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F.1. Technická zpráva 
 

 
a) Popis stavby   

 Stavba řeší rozšíření vodovodní a kanalizační sítě v obci Rajhradice. Rozšíření 

sítí bude sloužit pro novou výstavbu rodinných domů v lokalitě „Za Kovárnou“. 

Lokalita je určena k zástavbě na základě platného územního plánu obce. Vodovod 

bude rozšířen o prodloužení stávajícího vodovodního řadu "E3" v prodloužení ulice 

Svratecká a vybudování nových vodovodních řadů „E3-2“, „E3-2.1“, „E3-2.2.  

Kanalizace bude rozšířena o prodloužení stávajícího podtlakového řadu „B1-3 

v prodloužení ulice Svratecká a prodloužení řadu „E-0“ a „E0-1“.  

Před začátkem stavby je nutno zajistit vytýčení všech podzemních vedení a v 

terénu vyznačit hranice ochranných pásem. Je nutné ověřit hloubku uložení 

podzemních sítí, především plynovodu. V případě, že hloubka uložení bude kolidovat 

s křížením podtlakového potrubí, bude nutno přehodnotit návrh jeho výškového 

uložení. Rovněž je nutno s předstihem oznámit začátek prací archeologickému ústavu 

a uzavřít smlouvu o záchranném archeologickém průzkumu. Při výkopu v travnatém 

pruhu, je nutno odstranit svrchní kulturní vrstvu ornice v tl. 25 cm a uložit ji odděleně 

od ostatního výkopu, aby mohla být opětovně uložena na původní místo. 

V úseku provádění prací v ochranném pásmu nadzemního vedení VN je nutno 

se řídit pokyny EGD a plánu BOZP.  Z důvodů práce v ochranném pásmu VN je 

nutno, aby se zhotovitel stavby řídil plánem BOZP, vypracovaným oprávněnou 

osobou.  

 Po celou dobu provádění stavby musí být umožněn přístup ke stávajícím 

zahradám a umožněn průjezd vozidel integrovaného záchranného systému. 

 Zařízení staveniště bude umístěno na parcele 157/103 v k.ú. Rajhradice. 

Parcela je ve vlastnictví obce Rajhradice. Před začátkem stavby je nutné s obcí 

dohodnout podmínky použití pozemku.  

 Rozšíření vodovodu a kanalizace je možno provádět po etapách dle 

jednotlivých stavebních objektů. Vždy je ale nutné zvolit etapu nebo etapy tak, aby 

nově provedený úsek tvořil funkční celek. Tam, kde je navrženo uložení vodovodního 

a kanalizačního potrubí do stejného výkopu, musí být provedeny oba řady, vodovodní 

i kanalizační, jako funkční celek. 

 

SO - 01 Prodloužení vodovodního řadu „E3“ 

Výškové uspořádání může být mírně upraveno na základě skutečné hloubky 

stávajícího řadu „E3“ v místě napojení.  

 Prodloužení bude provedeno z PE trub PE 100, RC, typ2, DN 100 mm, SDR 

11 (PN 16).  Trubky budou tyčové, dvouvrstvé - vnější vrstva modré barvy, vnitřní 

vrstva černé barvy. Celková délka nového potrubí bude 84,0 m. Ukončení potrubí 

bude podzemním požárním hydrantem DN 80 mm, který bude sloužit i jako kalník. Na 

začátku prodloužení řadu bude ponechán stávající požární hydrant DN80. Ve 

vzdálenosti 8,8 m od napojení na stávající řad bude osazena odbočka pro napojení 

řadu E3-2. Za odbočkou bude osazeno litinové šoupě pro možnost uzavření řadu. 

Složení vodovodu bude dle kladečského schema - viz příloha  D.2.3.9. Vodovodní řad 

bude téměř v celé trase uložen do společného výkopu s podtlakovým kanalizačním 

potrubím. Při výkopu je nutno respektovat navržené výškové uspořádání výkopu – viz 

podélný profil D.2.3.1. Vodovodní potrubí bude ve výkopu uloženo jako první na 
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souvislý pískový podsyp, u kanalizačního potrubí bude nutno upravit navržený sklon a 

výšku pískovým podsypem proměnlivé tloušťky. 

 

SO - 02 Vodovodní řad „E3-2“ 

   

 Potrubí bude provedeno z PE trub PE 100, RC, typ2, DN 100 mm, SDR 11 

(PN 16).  Trubky budou tyčové, dvouvrstvé - vnější vrstva modré barvy, vnitřní vrstva 

černé barvy. Celková délka nového potrubí bude 144,6 m. Ukončení potrubí bude T-

odbočkou DN 80 mm pro napojení řadů „E3-2.1“ a „E3-2.2“,. Na začátku řadu bude 

osazeno litinové šoupě DN80 pro možnost uzavření řadu. Složení vodovodu bude dle 

kladečského schema - viz příloha  D.2.3.10. Vodovodní řad bude v úseku uložen do 

společného výkopu s podtlakovým kanalizačním potrubím. Při výkopu je nutno 

respektovat navržené výškové uspořádání výkopu – viz podélný profil D.2.3.2. Ve 

společném výkopu bude uloženo jako první kanalizační potrubí a u vodovodního 

potrubí bude poté nutno upravit navržený sklon a výšku pískovým podsypem větší 

tloušťky. 

 

SO - 03 Vodovodní řad „E3-2.1“ 

 Potrubí bude provedeno z PE trub PE 100, RC, typ2, DN 100 mm, SDR 11 

(PN 16).  Trubky budou tyčové, dvouvrstvé - vnější vrstva modré barvy, vnitřní vrstva 

černé barvy. Celková délka nového potrubí bude 224,0 m. Na začátku řadu bude 

osazeno litinové šoupě DN80 pro možnost uzavření řadu. Ukončení potrubí bude 

napojením na stávající řad „E2-1“ (DN50). Před napojením bude osazen podzemní 

požární hydrant DN80 a litinové šoupě DN80 pro možnost uzavření nového řadu. 

Složení vodovodu bude dle kladečského schema - viz příloha  D.2.3.11. V úseku ve 

vzdálenosti 145,60 – 175,80 m (od napojení na řad „E3-2“) bude potrubí uloženo do 

dočasné trasy z důvodu nutnosti obejití pozemku v soukromém vlastnictví). V trase 

bude potrubí uloženo do ocelové chráničky, aby nebylo nutno rozkopávat budoucí 

silnici při případné poruše na potrubí. Vodovodní řad bude v cca ½ délky řadu uložen 

do společného výkopu s podtlakovým kanalizačním potrubím. Při výkopu je nutno 

respektovat navržené výškové uspořádání výkopu – viz podélný profil D.2.3.3. Ve 

společném výkopu bude uloženo jako první kanalizační potrubí a u vodovodního 

potrubí bude poté nutno upravit navržený sklon a výšku pískovým podsypem 

proměnlivé tloušťky. 

 Potrubí navrženého řadu „E3-2.1“ kříží plynové potrubí. Před začátkem prací 

je nutno ručně kopanou sondou ověřit výškové uložení potrubí a případně provést 

úpravu navrženého výškového uložení potrubí vodovodu. 

 

 

SO - 04 Vodovodní řad „E3-2.2“ 

 Potrubí bude provedeno z PE trub PE 100, RC, typ2, DN 100 mm, SDR 11 

(PN 16).  Trubky budou tyčové, dvouvrstvé - vnější vrstva modré barvy, vnitřní vrstva 

černé barvy. Celková délka nového potrubí bude 108,0 m. Na začátku řadu bude 

osazeno litinové šoupě DN80 pro možnost uzavření řadu. Ukončení potrubí bude 

napojením na stávající řad „E2-1“ (DN50). Před napojením bude osazen podzemní 

požární hydrant DN80 a litinové šoupě DN80 pro možnost uzavření nového řadu.  

Složení vodovodu bude dle kladečského schema - viz příloha  D.2.3.12. Vodovodní 

řad bude v krátkém úseku uložen do společného výkopu s podtlakovým kanalizačním 

potrubím. Při výkopu je nutno respektovat navržené výškové uspořádání výkopu – viz 

podélný profil D.2.3.4. Ve společném výkopu bude uloženo jako první vodovodní 
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potrubí a u kanalizačního potrubí bude poté nutno upravit navržený sklon a výšku 

pískovým podsypem větší tloušťky. 

 

 

Společné technické řešení pro vodovod 

Spoje PE trub budou prováděny elektrotvarovkami výrobce GF+ nebo GLYNWED - 

FRIATEC.  

Vodovodní armatury musí být z tvárné litiny, opatřené těžkou protikorozní ochranou a 

s vnitřní ochrannou vrstvou. Vnitřní i vnější těžká protikorozní ochrana bude 

odpovídat kvalitě GSK - navrstvený práškový epoxid modré barvy s minimální 

tloušťkou 250 µm, dokladováno výrobkovým certifikátem. 

Všechny šroubové spoje přírub budou provedeny z nerezavějícího materiálu (nerez, 

mosaz). Délka vřeten uzávěrů bude upravena dle potřeby nebo bude použita 

teleskopická souprava. Podzemní šoupata budou osazena zemní zákopovou soupravou 

pro ovládání a na povrchu bude osazen poklop v úrovni povrchu. Poklop bude 

stabilizován (podbetonován) proti zatlačení a ve volném terénu bude okolí zpevněno 

dvořádkem žulových kostek do betonu. Všechny armatury budou označeny tabulkou 

umístěnou na povrchu s označením vzdáleností a typu armatury (umístění na budovy, 

ploty, samostatné sloupky apod.).  

 Potrubí bude uloženo do výkopu se svislými nebo mírně šikmými stěnami v 

hloubce 1,20 až 1,80 m. Při hloubce výkopu nad 1,5 m je nutno používat pažení. 

Trouby budou uloženy do štěrkopískového hutněného podsypu tl. min. 10 cm.  

 Po uložení potrubí bude provedena tlaková zkouška potrubí. Při tlakové 

zkoušce nesmí být potrubí zasypáno (viditelný musí být povrch trub a spoje pokud 

není výrobcem potrubí stanoveno jinak). Potrubí se postupně naplní vodou (zpravidla 

z nejnižšího místa), odvzdušní a až do provádění tlakové zkoušky se udržuje provozní 

přetlak (cca 6 barr). Tlaková zkouška se provádí nejdříve po 12 hodinách od naplnění. 

Zkušební přetlak se volí 1,5 násobek provozního přetlaku, (maximálně však po 

maximální povolený přetlak použitého trubního materiálu - 10 barr), tj. 6 x 1,5 = 9 

barr. Pokud násobek nepřesáhne 10 barr, zkouší se na tlak 10 barr (1 MPa).  

 

Zkouška má tři fáze : 

1. kontrola pevnosti a vodotěsnosti  

 Po zvýšení přetlaku na zkušební přetlak se přeruší tlakování a sleduje se pokles 

tlaku po dobu 15 minut. 

 

2. prohlídka zkoušeného potrubí  

 opět se zvýší přetlak na zkušební a min. po dobu 30 min. se udržuje a přitom se 

provádí prohlídka zkoušeného potrubí, armatur a spojů. Nikde nesmí být viditelný 

únik vody. 

3. zkouška pevnosti a vodotěsnosti 

 opět se zvýší přetlak na zkušební, přeruší se tlakování na 15 min a kontroluje se 

pokles tlaku. Zkouška vyhoví, pokud v této době nepoklesne tlak o více než 0,02 

MPa. 

 

Tlaková zkouška bude prováděna za účasti TDS, příp. AD a bude o ní proveden 

protokolární zápis.  

 Zásyp kolem potrubí do výšky 20 cm nad něj, bude prováděn hutněným 

pískem. Hutnění bude prováděno po bocích potrubí. Od výšky zásypu větší než 20 cm  

nad potrubím je možno použít původní výkopek bez omezení a hutnění bude 
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prováděno v celé šířce výkopu. Především v komunikaci je nutno provádět hutnění 

zvlášť pečlivě. Cca v 3/4 výšky zasypaného potrubí bude umístěn izolovaný 

vyhledávací vodič CYY průřezu 6 mm2 s dvojitou izolací. Vodič bude vyveden v 

šachtách armatur (hydranty, šoupata) v délce min 50 cm nad terén a poté volně uložen 

pod poklop. Spoje identifikačního vodiče musí být prováděny kvalitně, např. 

letováním, lisováním s následným zajištěním proti vlhkosti smršťovacími izolačními 

trubičkami a před záhozem musí být pracovníkem VAS zkontrolovány. Před kolaudací 

je třeba provést kontrolu funkčnosti identifikačního vodiče pracovníkem VAS (p. 

Svoboda tel. 724 030 063) - viz. vyjádření VAS. Každý lomový bod na potrubí, každé 

křížení s hlavní cizí sítí a po max. 50 m budou osazeny Markery  (modrý 145,7 kHz, 

typ SebaMarker SM 2500). Markery budou geodeticky zaměřeny s patřičným popisem 

(lom. bod, křížení s plynovodem apod.) - viz. vyjádření VAS. Nad potrubím bude 

položena modro-bílá výstražná páska. Povrch výkopu bude uveden do původního 

stavu.  

 

  

SO - 101 Prodloužení podtlakové kanalizace, řadu „B1-3“  

Potrubí bude provedeno z trub PVC-U, SDR11, PN 16, d110, DN100. Celková délka 

nového potrubí bude 79,0 m. Na začátku řadu bude osazen litinový kanalizační ventil 

DN100 pro možnost uzavření úseku. Stávající řad je proveden z potrubí PE100, 

DN100. Přechod na nové potrubí PVC bude proveden osazením PE lemového 

nákružku s otočnou přírubou. Dále bude následovat přírubový litinový kanalizační 

ventil a za ním PVC-U lemový nákružek s otočnou přírubou. Ukončení potrubí bude 

přivzdušovacím ventilem DN80. Složení kanalizačního řadu bude dle kladečského 

schema - viz příloha  D.2.3.13. Výškové uložení potrubí bude dle podélného profilu 

D.2.3.5. Téměř v celém úseku je potrubí uloženo ve společném výkopu s vodovodním 

potrubím. Při výkopu je nutno respektovat navržené dno výkopu dle podélného 

profilu. Ve výkopu bude uloženo jako první vodovodní potrubí na souvislý pískový 

podsyp a u kanalizačního potrubí bude nutno upravit navržený sklon a výšku 

pískovým podsypem proměnlivé tloušťky, aby byly dodrženy navržené sklony a 

výšky. 

   

 

SO - 102 Prodloužení podtlakové kanalizace, řadu „B0“  

Potrubí bude provedeno z trub PVC-U, SDR11, PN 16, d110, DN100. Celková délka 

nového potrubí bude 126,3 m. Na začátku řadu bude osazen litinový kanalizační ventil 

DN100 pro možnost uzavření úseku. Ukončení potrubí bude přivzdušovacím ventilem 

DN80. Složení kanalizačního řadu bude dle kladečského schema - viz příloha  

D.2.3.14. Výškové uložení potrubí bude dle podélného profilu D.2.3.6. V celém úseku 

je potrubí uloženo ve společném výkopu s vodovodním potrubím. Při výkopu je nutno 

respektovat navržené dno výkopu dle podélného profilu. Ve výkopu bude uloženo jako 

první kanalizační potrubí na souvislý pískový podsyp a vodovodního potrubí bude 

nutno upravit navržený sklon a výšku pískovým podsypem proměnlivé tloušťky, aby 

byly dodrženy navržené sklony a výšky. 

 

Potrubí prodloužení řadu „B0“ kříží plynové potrubí. Před začátkem prací je nutno 

ručně kopanou sondou ověřit výškové uložení potrubí a případně ve spolupráci s AD 

provést úpravu navrženého výškového uložení potrubí kanalizace. 
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SO - 103 Prodloužení podtlakové kanalizace, řadu „B0-1“  

Potrubí bude provedeno z trub PVC-U, SDR11, PN 16, d110, DN100. Celková délka 

nového potrubí bude 165,0 m. Na začátku řadu bude osazen litinový kanalizační ventil 

DN100 pro možnost uzavření úseku. Ukončení potrubí bude přivzdušovacím ventilem 

DN80. Složení kanalizačního řadu bude dle kladečského schema - viz příloha  

D.2.3.15. Výškové uložení potrubí bude dle podélného profilu D.2.3.7. V krátkém 

úseku je potrubí uloženo ve společném výkopu s vodovodním potrubím. Při výkopu je 

nutno respektovat navržené dno výkopu dle podélného profilu. Ve společném výkopu 

bude uloženo jako první vodovodní potrubí a u kanalizačního potrubí bude poté nutno 

upravit navržený sklon a výšku pískovým podsypem větší tloušťky. 

 

Potrubí prodloužení řadu „B0-1“ kříží plynovou přípojku. Před začátkem prací je 

nutno ručně kopanou sondou ověřit výškové uložení potrubí a případně ve spolupráci 

s AD provést úpravu navrženého výškového uložení potrubí kanalizace. 

 

Společné technické řešení pro kanalizaci 

 

Potrubí kanalizace bude v některých úsecích uloženo do stejného výkopu jako 

vodovodní. Výkop pro obě potrubí bude mít šířku min. 1,5 m. Dno výkopu je nutno 

respektovat dle návrhu v příslušném podélném profilu. Výškový rozdíl (zajištění 

střídavého spádu potrubí, bude proveden pískovým podsypem. Kanalizace bude z 

potrubí PVC-U trub d 110 mm. Šachty nejsou součástí stavby, budou provedeny v 

budoucnu stavebníky jednotlivých domů. Na potrubí jsou navrženy odbočky pro 

budoucí připojení jednotlivých sběrných šachet. Odbočky budou provedeny jako 

součást stavby kanalizace a zaslepeny. Před zásypem potrubí bude provedena tlaková 

zkouška, stejně jako u vodovodu. Všechny armatury budou provedeny stejně jako u 

vodovodu.   

Zásyp kanalizace bude proveden stejně jako u vodovodu. Zásyp kolem potrubí do 

výšky 20 cm nad něj, bude prováděn hutněným pískem. Hutnění bude prováděno po 

bocích potrubí. Od výšky zásypu větší než 20 cm nad potrubím je možno použít 

původní výkopek bez omezení a hutnění bude prováděno v celé šířce výkopu. Hutnění 

je nutno provádět zvlášť pečlivě. Cca v 3/4 výšky zasypaného potrubí bude umístěn 

izolovaný vyhledávací vodič CYY průřezu 6 mm2 s dvojitou izolací. Vodič bude 

vyveden v šachtách armatur (hydranty, šoupata) v délce min 50 cm nad terén a poté 

volně uložen pod poklop. Spoje identifikačního vodiče musí být prováděny kvalitně, 

např. letováním, lisováním s následným zajištěním proti vlhkosti smršťovacími 

izolačními trubičkami a před záhozem musí být pracovníkem VAS zkontrolovány. 

Před kolaudací je třeba provést kontrolu funkčnosti identifikačního vodiče 

pracovníkem VAS (p. Svoboda tel. 724 030 063) - viz. vyjádření VAS. Každý lomový 

bod na potrubí, každé křížení s hlavní cizí sítí a po max. 50 m budou osazeny Markery  

(modrý 145,7 kHz, typ SebaMarker SM 2500). Markery budou geodeticky zaměřeny s 

patřičným popisem (lom. bod, křížení s plynovodem apod.) - viz. vyjádření VAS. Nad 

potrubím bude položena výstražná páska.  

 

Po dokončení stavby budou všechny dotčené plochy uvedeny do původního stavu.  

 

 

b) Požadavky na vybavení 

Stavba nemá zvláštní požadavky na vybavení. Uzavírací klíče k uzávěrům jsou 

běžným vybavením vodárenské společnosti.  
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c) Napojení na stávající technickou infrastrukturu 

 Napojení vodovodu i kanalizace bude na stávající vodovodní a kanalizační síť 

v obci spravovanou společností VaS a.s. Brno, 

 

d) Vliv na povrchové a podzemní vody včetně řešení jejich zneškodňování 

 Stavba nebude mít žádný vliv na povrchové ani podzemní vody. 

 

e) Údaje o zpracovaných technických výpočtech a jejich důsledcích na navrhované 

řešení 

- spotřeba vody výhledová (36 RD x 4 = 144 obyvatel) 

- průměrná denní spotřeba Qd = 144 x 150 = 21 600 l/den = 0,25 l/s 

- maximální denní spotřeba Qdmax = Qd x 1,5 = 21 600 x 1,5 = 32 400 l/den = 0,38 l/s 

- maximální hodinové množství Qh = Qdmax x 1,8 = 32 400 x 1,8 = 2 430 l/h = 0,68 

l/s 

- minimální požární odběr  Qmin = 4,0 l/s 

 

Vodovodní potrubí je navrženo tak, aby zajistilo minimální průtok 4,0 l/s.  

 

Celková hydraulická ztráta na prodloužení řadu: 

„E3“ 

- délka L = 84,0 m 

- průměr D = 80 mm 

- abs. drsnost  Δ = 0,01mm 

- průtok Q = 4,0 l/s 

 

Celková  ztráta dle tabulek výrobce potrubí PIPELIFE (dle vzorce Colebrook-White) 

dh = 0,689 m = 0,0069 MPa 

 

„E3-2“ 

- délka L = 144,6 m 

- průměr D = 80 mm 

- abs. drsnost  Δ = 0,01mm 

- průtok Q = 4,0 l/s 

 

Celková  ztráta dle tabulek výrobce potrubí PIPELIFE (dle vzorce Colebrook-White) 

dh = 1,19 m = 0,0119 MPa 

 

„E3-2.1“ 

- délka L = 224,0 m 

- průměr D = 80 mm 

- abs. drsnost  Δ = 0,01mm 

- průtok Q = 4,0 l/s 

 

Celková  ztráta dle tabulek výrobce potrubí PIPELIFE (dle vzorce Colebrook-White) 

dh = 1,84 m = 0,0184 MPa 

 

„E3-2.2“ 

- délka L = 108,0 m 

- průměr D = 80 mm 



 7 

- abs. drsnost  Δ = 0,01mm 

- průtok Q = 4,0 l/s 

 

Celková  ztráta dle tabulek výrobce potrubí PIPELIFE (dle vzorce Colebrook-White) 

dh = 0,796 m = 0,008 MPa 

 

Celková tlaková ztráta v nejvzdálenějším bodě bude: 

1,19 + 1,84 = 3,03 m = 0,0303 MPa. Při současném tlaku v potrubí na konci 

stávajícího řadu E3 = 0,35 MPa bude při maximálním poklesu tlaku v nejvzdálenějším 

místě 0,35 – 0,0303 = 0,32 MPa. 0,32 MPa ˃0,25 MPa → VYHOVUJE. Do výpočtu 

nebyla započítána kompenzace tlaku vlivem zokruhování, Tím dojde k dalšímu 

snížení tlakových ztrát.  
 

Z provedených výpočtů je zřejmé, že navržené potrubí je dostačující jak pro 

zásobování RD při stávajícím i výhledovém stavu, a to i pro požární účely. Celková 

hydraulická ztráta 3,03  m nesníží tlak ve vodovodní soustavě pod stanovenou mez. 

 

f) Požadavky na postup stavebních a montážních prací 

Pro stavbu nejsou žádné zvláštní požadavky oproti požadavkům popsaným v bodě a). 

 

g) Požadavky na provoz zařízení, údaje o materiálech, energiích, dopravě, 

skladování apod. 

Na provoz nejsou žádné zvláštní požadavky oproti požadavkům popsaným v bodě a). 

Materiály jsou rovněž podrobně popsány v bodě a). Provoz zařízení bude řízen dle 

provozního řádu vodovodu a kanalizace. 

 

h) Řešení komunikací a ploch z hlediska přístupu a užívání osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace 

Stavba svým charakterem nevyžaduje řešit přístup osob s omezenou schopností 

pohybu a orientace. 

i) Důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce 

 Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí.  Narušení životního prostředí 

bude minimální a krátkodobé vlivem zvýšeného hluku způsobeného stavebními stroji. 

  Pracovníci musí být seznámeni s pracovními předpisy a dbát jejich dodržování. Při 

práci musí používat předepsané ochranné pomůcky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Rajhradicích,  červen  2025                                                  Ing. František Marcián 
   autorizovaný inženýr  

   pro stavby vodního  

   hospodářství  

   a krajinného inženýrství 


		2025-09-25T09:40:51+0200
	Za Sokolovnou 323, Rajhradice 664 61
	Ing. František Marcián
	I am the author of this document




