

VYPRACOVAL:	ODP. PROJEKTANT:	ČÍSLO ZAKÁZKY:	STANISLAV KREJČÍ PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ Dolany 601, 783 16 Dolany www.sk-projekt.cz	
S. KREJČÍ	S. KREJČÍ	2026-10		
STAVEBNÍK:	Slovácké vodárny a kanalizace, a.s. Za Olšávkou 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště			
AKCE: UHERSKÉ HRADIŠTĚ – OPRAVA STOKY AVIII-7d			DATUM	06 / 2026
			FORMÁT	A4
			STUPEŇ	DPS
			MĚŘÍTKO	...
PŘÍLOHA: PRŮVODNÍ LIST			PŘÍLOHA Č. A.	PARÉ Č.

A. PRŮVODNÍ LIST

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

Název stavby: Uherské Hradiště – oprava stoky AVIII-7d
Místo stavby: k.ú. Uherské Hradiště,
Parcely dotčené opravou kanalizace: parc.č. 668/5, 726/9
Souřadnice začátku opravy kanalizace: X = -537475.61, Y = -1181356.66
Souřadnice konce opravy kanalizace: X = -537382.46, Y = -1181367.11
Předmět dokumentace: oprava stávající kanalizace
Stavbou opravy kanalizace budou dotčeny následující pozemky v k.ú. Uherské Hradiště:

PARC. Č.	ČÍSLO LV	ZPŮSOB VYUŽITÍ	DRUH POZEMKU	VLASTNÍK
668/5	10001	Ostatní komunikace	Ostatní plocha	Město Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 68601 Uherské Hradiště
726/9	10001	Ostatní komunikace	Ostatní plocha	Město Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 68601 Uherské Hradiště

A.1.2 Údaje o zpracovateli dokumentace

Zpracovatel dokumentace: Stanislav Krejčí
Dolany 601, 783 16 Dolany
IČO: 60287349
Autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství a
krajinného inženýrství, specializace stavby zdravotnětechnické
Číslo autorizace: 1202269

A.2 Seznam vstupních podkladů

Pro projektovanou stavbu nebyla k dispozici jiná dokumentace s předchozích stupňů.
Pro účely zpracování projektové dokumentace byly použity následující podklady:

- Katastrální mapa (DKM) k.ú. Uherské Hradiště ze serveru cuzk.cz platná k 05/2026
- Digitální technická mapa dotčeného území ze serveru cuzk.cz
- Údaje z GISu a archivu provozovatele vodovodu a kanalizace
- Monitoring opravované kanalizace
- Zákres tras inženýrských sítí od jejich správců (vodovod, kanalizace, plynovod, sdělovací vedení a vedení VN a NN)
- Technické projednání se stavebníkem projektované stavby
- Normy ČSN, vyhlášky, předpisy a katalogy výrobků platné v době zpracování PD
- Stanoviska dotčených orgánů státní správy a samosprávy

A.3 Atributy stavby pro stanovení podmínek napojení a provádění činností v ochranných a bezpečnostních pásmech dopravní a technické infrastruktury

Niveleta a dimenze stok zůstane zachována.

Výška stavby – jedná se o podzemní stavbu technické infrastruktury.

Předpokládaný začátek realizace stavby je 2.pololetí roku 2026, délka realizace stavby je cca 8 týdnů.