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B.1. POPIS UZEMi STAVBY

a)

b)

<)

Charakteristika izemi a stavebniho pozemku, zastavéné uzemi a nezastavéné tzemi, soulad
navrhované stavby s charakterem tizemi, dosavadni vyuziti a zastavénost uzemi

Resené Gzemi se nachazi v Praze 2, v katastralnim tzemi Nové Mésto [727181]. Je vymezeno pozemky
nebo jejich ¢astmi parc. €. 2463/1, 2463/3, 1447/5, 2473 a 2464/7. Jedna se o pozemky ve vlastnictvi
hl. m. Prahy. Cast pozemkil je ve svéfené spravé stavebnika. Pozemky se nachazi v zastavéném tzemi.

Resené Uzemi je na jizni a zapadni strané vymezeno hradebni zdi, na strané vychodni ulici Sokolska,
respektive Nuselskym mostem a na strané severni ulici Horska.

Resené Uzemi je rovinné, s velmi mirnym prevy$enim, volné pfistupné — bez oploceni. Nachazi se
v nadmoftské vyéce 233 m n. m. Re$end plocha &ini 4 564 m2.

Resené tzemi v soucasné chvili slouzi jako park. Nicméné jeho funkce, jakoZto pobytového prostoru je
narusena a je tak vyuZivan spiSe k prichodu neZli k pobytu osob. Pfedmétem feseni je jeho obnova za
ucelem vytvoreni kvalitniho pobytového a esteticky hodnotného parkového prostoru.

Resené Gzemi je ve struktufe mésta soucasti parkovych ploch vzniklych v navaznosti na byvaly
hradebni systém na okraji byvalého historického jadra mésta. Ze severni strany sousedi s oplocenym
parkem Muzea Policie (areal Karlova, tedy nékdejsiho klastera augustinian(, s kostelem Nanebevzeti
Panny Marie a Karla Velikého). Propojeni téchto dvou zelenych ploch brani oploceni, ulice Horska a
objekt trafostanice. Ulice Horskda svym charakterem pfili§ neodpovidd svému velmi nizkému
dopravnimu vytiZeni. Z jihu je Uzemi vymezeno hradbami a nabizi vyhledy do Sirokého okoli, a
propojeni do parku na Folimance, a dale na bastiony byvalého opevnéni.

V zdpadni ¢asti parku pfi hradebni zdi na pozemku parc. €. 2463/2 (vlastnické pravo CR, ptislu$nost
hospodafit s majetkem statu Muzeum Policie CR) se nachazi objekt trafostanice. Pozemek véetné
objektu trafostanice neni soucasti feSeného UGzemi a ndvrhu. Vsoucasné dobé probiha fizeni
o odstranéni pfistavby rozvodny NN ktrafostanici 2281. Zamér obnovy parku je vsouladu
s predmétem vyse popsaného fizeni. Celkové odstranéni objektu trafostanice za ucelem zprehlednéni
parku a jeho propojeni s parkem u Muzea Policie by bylo vhodnym vyhledovym resenim.

V soucasnosti plochou parku prochazi pési a cyklisticka komunikace s betonovou najezdovou rampou a
Sirokym schodistém navazujicim na predpoli Nuselského mostu. Povrchy komunikaci jsou asfaltové,
vyhlidkovy prostor je dldzdén betonovou dlazbou, v misté prichodu do parku Na Folimance je
Slapakova kamenna cesta. V misté vyhlidkové terasy jsou osazeny lavicky.

Navrhovand Uprava parku nenarusi stavajici charakter Uzemi. V navrhu je zachovana vétsina stavajicich
solitérnich stromU. Do pdsu stromd a kefll u Sokolské ulice budou vysazeny nové stromy. Bude tak
podpofena jeho izola¢ni funkce. Park bude doplnén o nové mlatové cesty a dlazdény chodnik
k podchodu pod Sokolskou ulici. Diky tomu bude reSené Uzemi |épe fungovat ve svém napojeni na
okolni prostranstvi.

Udaje o souladu s tizemnim rozhodnutim nebo regulaénim planem nebo vefejnopravni smlouvou
uzemni rozhodnuti nahrazujici anebo izemnim souhlasem

Pro zamér , Karlovské predmosti — rekonstrukce ¢asti parku (u Muzea Policie)” bylo vydano spolecné
Uzemni rozhodnuti a stavebni povoleni. Spole¢né povoleni vydal dne 14. 11. 2023 Ufad méstské ¢asti
Praha 2, Odbor vystavby, Namésti miru 600/20, 120 39 Praha 2, sp. zn. OV/607562/2022/Gaw,

¢. j. MCP2/499976/2023/0V-OUZR/Gaw. Rozhodnuti nabylo pravni moci dne 2. 12. 2023.

Udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci

Podle platného Uzemniho planu sidelniho Gtvaru hlavniho mésta Prahy schvéaleného usnesenim, ktery
nabyl Gcinnosti dne 30. 6. 2015, se predmétny zamér nachazi v soucasné zastavéném uzemi, v plose
s funkénim vyuzitim ZP — parky, historické zahrady a hrbitovy (parky a ostatni zamérné zalozené



d)

e)

architektonicky ztvarnéné plochy méstské zelené slouZici rekreaci; pohrebisté a pietni mista) a 1Z —
izolacni zelen (zelen s ochrannou funkci, oddélujici plochy technické a dopravni infrastruktury od jinych
ploch).

Navrhovand Uprava parku je v souladu s Uizemnim pldnem. V ramci ndvrhu je feseno posileni izolaéni
funkce smérem k Sokolské ulici, diky ¢emuz bude podporen rekrea¢ni potencial parku. Vybérem
material( a zapojenim vytvarného prvku ndvrh zaroven respektuje blizkost cenné pamatky hradebni
zdi.
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Lokalita v Uzemnim planu sidelniho Gtvaru hl. m. Prahy (zdroj Geoportal.cz)
Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych poZadavkt na vyuzZivani Gdzemi
Nejsou.

Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organt

Projektova dokumentace zohledriuje podminky a poZadavky vyplyvajici ze zdvaznych stanovisek
dotcenych orgdnl statni spravy a vyjadreni spravca siti technické a dopravni infrastruktury vydanych
k projektové dokumentaci pro vydani spole¢ného povoleni. Zavazna stanoviska a vyjadieni v pIném
znéni jsou soucasti Dokladové ¢asti projektové dokumentace pro vydani spoleéného povoleni. Nize
jsou uvedeny vynatky ze zavaznych stanovisek a vyjadreni, které se tykaji vlastniho provadéni stavby
nebo stanovuji podminky pro provadéni stavby.

Utad méstské ¢asti Praha 2, Odbor Zivotniho prosttedi, n. zn. MCP2/535494/2021, koordinované
stanovisko ze dne 5. 11. 2021:
- Z hlediska ochrany ptirody a krajiny:

Vlivem stavby by mohly byt dotéeny dfeviny rostouci na dotéenych pozemcich parc. ¢. 2463/1,

2463/3, 1447/5, 2464/7, v k. 4. Nové Mésto v parciku na Karlovském predmosti. Z hlediska nami

chranénych zajmua dle zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané ptirody a krajiny upozoriuje na

ustanoveni § 7 az 9 zakona, ze kterych vyplyva:

a) Béhem stavby bude zajiSténa dostatecna ochrana veskerych dotéenych vegetacnich prvkd, a
to po celou dobu provadéni stavby. V blizkosti strom( nebude skladovan zadny stavebni
odpad ani material.

b) Podle § 7 odst. 1 zakona jsou dreviny chranény pred poskozovanim a ni¢enim. Dojde-li
k poskozeni dfevin, bude toto pocinani u pravnické osoby a fyzické osoby pfi vykonu
podnikatelské Cinnosti, kterd poskozeni dopusti, klasifikovano dle § 88 odst. 1 pism. C)
zakona a organ ochrany ptirody ulozi pokutu az do vyse 1 000 000 K¢.

c) Vpripadé, Ze by nasledné v pribéhu péti let doslo v disledku uvedenych praci k poskozeni
(prosychani, uschnuti) strom, které rostou pobliZ planované stavby, vyuZije organ ochrany



pfirody k odstranéni nasledkd neopravnénych zasah( § 86 zakona ¢. 114/1992 Sb., o
ochrané ptirody a krajiny, v platném znéni.
- Z hlediska odpadového hospodarstvi:

a) kzavérecné kontrolni prohlidce budou predlozeny doklady o zplsobu odstranéni odpadd,
pokud jejich dalsi vyuZziti neni mozné,

b) pfi provadéni vykopovych praci budou odpady zarazeny podle druhu a kategorii, tfidény a
odstranény vhodnym zplsobem,

c) odpady neni mozné predavat osobam, které nejsou opravnéné k jejich prevzeti.

- Z hlediska vodopravniho uradu:

a) stavebni stroje a mechanizaéni prostfedky budou zabezpeceny pred Ukapy olejl a ropnych
latek, rovnéz budou zajistény cinnosti, které by mohly zplsobit kontaminaci podzemnich a
povrchovych vod zavadnymi latkami,

b) stavba a odvodnéni stavenisté bude zabezpeceno tak, aby nedoslo ke znecisténi
podzemnich vod zavadnymi latkami,

c)  pfi provadéni vykopovych praci nesmi dojit ke kontaminaci povrchovych a podzemnich vod
zavadnymi latkami.

Policie CR, Krajské Feditelstvi policie hl. mésta Prahy, Odbor sluzby dopravni policie, ¢. j. KRPA-

400143-2/CJ-2022-0000DZ, zdvazné stanovisko ze dne 21. 12. 2022:

- Parametry projektu budou vsouladu s CSN 73 6110, CSN 73 6056 (v¢. detaild neobsazenych
v dokumentaci).

- Aktualizovany navrh stdlého dopravniho znadeni pozadujeme predlozit k odsouhlaseni
v dostatecném predstihu pred dokoncenim stavby nebo zahdjenim jejiho uZivani. PredloZeny
navrh obsahuje nepresnosti.

- Aktudlni ndvrhy dopravné inZenyrskych opatfeni pro jednotlivé etapy vystavby poZadujeme
predkladat k odsouhlaseni vidy nejpozdéji 30 dni pred predpokladanym zahdjenim vystavby
prostrednictvim pfislusného silni¢niho spravniho Gradu.

Urad méstské &asti Praha 2, Odbor dopravy a izemniho rozvoje, ¢. j. MCP2/012977/2023/0DUR/Ste,
zavazné stanovisko ze dne 13. 1. 2023:

Upozornujeme, Ze jakékoliv pripojeni na mistni komunikace a zabory verejného prostranstvi
provadéné béhem stavby musi byt predem povoleny pfislusSnym silni¢nim spravnim dradem, a to
vydanim prislusného rozhodnuti.

Magistrat hlavniho mésta Prahy, Odbor pozemnich komunikaci a drah,

¢. j. MHMP-193042/2023/PKD-02/Ch, zavazné stanovisko ze dne 25. 1. 2023:

- stavebnik dodrzi ,Obecné podminky” pro pfipravu a realizaci staveb v OPM, vydané DP, a.s. —
uTMm,

- stavbou nesmi dojit k poskozeni stavajicich objektl a inZenyrskych siti ve spravé DP, a.s.

Magistrat hlavniho mésta Prahy, Odbor pamatkové péce, ¢. j. MHMP 255772/2023, zavazné

stanovisko ze dne 29. 3. 2023:

- V ptipadé nalezu historické mozaikové dlazby ze Stipanych kostek a kamenné Zulové dlazby pod
asfaltovym krytem bude provedena dokumentace nalezeného stavu in situ (po zacisténi).
Nasledné bude dlazba Setrné vyzvednuta, ocisténa a uloZzena u Technické spravy komunikaci
hl. m. Prahy (TSK).

- Signalni a varovny pas budou provedeny z kostek ze stejného prirodniho kamene jako dlazba
nebo z materialu polymer-beton s upravenym povrchem pro nevidomé. Lem hmatové dlazby
bude proveden z pfirodniho kamene. Signalni i varovny pas budou vyskladany ve stejném vzoru a
barevnosti jako navazujici mozaikova dlazba.

- V pfipadé Zulovych obrubnikl budou pouZzity Zulové Stipané obrubniky.

- Budou poutZity stavajici liniové povrchové prvky inZzenyrskych siti (poklopy, Soupata, hydranty) ve
stavajicich, pfipadné posunutych pozicich. V pfipadé potfeby vymény poskozenych kus budou
pouZity totozné typy.



Budou pouzity stavajici obdélné litinové uli¢ni vpusti a mfize. Nové nebo pripadné vyménované
uliéni vpusti a mtize, budou totozného typu.

Budou predlozeny vzorky jednotlivych navrhovanych dlazdénych ploch. O skutec¢nosti, Ze jsou
tyto vzorky pfipraveny a vyhotoveny, informuje vlastnik pisemné MHMP OPP, aby byl umoznén
radny vykon dozorovanych pravomoci MHMP OPP. Do doby odsouhlaseni jednotlivych prvka
nelze prace provést jako celek.

Magistrat hlavniho mésta Prahy, Odbor pamatkové péce, ¢. j. MHMP 996136/2023, rozhodnuti ze
dne 12. 5. 2023:

Do 1 tydne po dokonceni praci bude stavebnik pisemné informovat MHMP OPP, kterému pfipadné
umozni vykon spravniho dozoru.

Magistrat hlavniho mésta Prahy, Odbor evidence majetku, ¢. j. MHMP 1242186/2023, souhlas se
zamérem ze dne 12. 6. 2023:

PoZadujeme, aby investor dodrzZel ,,Zasady a technické podminky pro zasahy do povrchi
komunikaci a pro provadéni vykopl a zasypl ryh pro inZenyrské sité” dle usneseni Rady hl. m.
Prahy ¢. 95 ze dne 31.01.2012 a ¢. 127 ze dne 28.01.2014.

Z hlediska technického reseni pozadujeme dodrzeni stanoviska Technické spravy komunikaci hl.
m. Prahy, a.s. (déle jen , TSK“) ¢.j. TSK/47162/22/1109/Br ze dne 25.04.2023.

Pozadujeme, aby na vjezd a vyjezd ze stavenisté, na staveniStni dopravu a na zabory a zasahy do
komunikaci a pozemkd ve spravé TSK, uzavrel investor nebo jim zmocnény zdstupce na zakladé
pIné moci, minimalné 1 mésic pted zahajenim stavby, s HMP zastoupenym TSK (elektronicky:
https://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/jak-si-zaridit nebo osobné: Kontaktni centrum TSK,
Veletrini 1623/24, 170 00 Praha 7 — vchod z Veletrzni ulice, pod hlavnim vchodem do OC
Stromovka, tel. 257 015 111) smlouvu o vypUjéce komunikaci, kde budou stanoveny konkrétni
podminky.

Pozadujeme, aby investor majetkové vyporadal investici — nové budovany mozaikovy vychodni
chodnik bezejmenné komunikace NN5232, v€etné nového bezbariérového prechodu pro chodce
a rekonstruovany mozaikovy jizni chodnik komunikace Horska s odborem evidence majetku
MHMP. odd. méstskych c¢asti (Hana Kovacova, tel. 236 002 389), formou odejmuti ze svéfené
spravy méstské ¢asti.

TSK pfevezme nové budovany mozaikovy vychodni chodnik bezejmenné komunikace NN5232,
vcetné nového bezbariérového prechodu pro chodce a rekonstruovany mozaikovy jizni chodnik
komunikace Horska do své spravy za nasledujicich podminek:

- v prubéhu stavby parkovacich stani bude investor pravidelné zvat oddéleni spravy
komunikaci na kontrolni dny, pred zakrytim inZ. siti, provadéni konstrukcnich vrstev
apod.,

- bude preddna veskera projektovd dokumentace v¢. stavebniho a kolaudacniho
souhlasu a zaméreni skutec¢ného stavu v digitdlni formé,

- po odejmuti ze svérené spravy méstské ¢asti prevezme TSK parkovaci stani véetné
pozemkU do své spravy prostfednictvim odboru evidence majetku MHMP, odd.
evidence.

Obecné zasady ochrany siti technické infrastruktury po dobu vysadby:

InZenyrské sité a zatizeni budou pred zahajenim stavby zaméreny a oznaceny, v€etné ochrannych
pasem.

InZenyrské sité a zafizeni budou v celé délce dotéené vystavbou ochranény instalovanym
mobilnim plotem volné loZzeném na terénu pro zajisténi nepojizdnosti tézkou technikou.

V misté vjezdu stavebni techniky na pozemek budou inZenyrské sité chranény pomoci uloZeni
panell, tak aby nedoslo k jejich zatiZeni.

Veskeré vykopové price v ochrannych pasmech budou provadény pouze ru¢né a za zvysené
opatrnosti.

Prostor inZenyrskych siti a ochrannd pasma nebudou béhem vystavby slouzZit jako deponie
vykopku, ani stavebniho materialu.



CETIN a.s., €. j. 857974/22, vyjadfeni z hlediska existence siti technické infrastruktury ze dne 8. 12.
2022:

(1) Stavebnik a/nebo Zadatel, je-li stavebnikem je povinen fidit se Vseobecnymi podminkami ochrany
SEK, které jsou nedilnou soucasti vyjadreni.

Ministerstvo vnitra CR, odbor provozu informaénich technologii a komunikaci, ¢ j. MV-3720-

127/SIK5-2022, vyjadreni z hlediska existence siti technické infrastruktury ze dne 13. 12. 2022:

1. Pfi provadéni akce musi byt dodrzena CSN 332160 a dopliiujici CSN, zejména €SN 736005.

2. Veskeré zemni prace v mistech soubéhu a kfiZzeni se sdélovacimi kabely MV a ve vzdalenosti mensi
neZz 1 metr od krajniho vedeni trasy musi byt provadény vyhradné ru¢nim zplsobem bez pouZiti
jakychkoli mechanizmd a nevhodnych nastrojl, pokud nebude pracovnikem spravy kabelll MV
pisemné stanoveno jinak. S trasou budou seznameny vsechny osoby, které budou anebo by mohly
provadét prace v blizkosti kabeld MV. PFfi provadéni zemnich praci v blizkosti kabelll MV je
Stavebnik povinen postupovat tak, aby nedosSlo ke zméné hloubky uloZeni nebo prostorového
usporadani kabelld. V mistech, kde kabely vystupuji ze zemé, do objektu, rozvadéce nebo na sloup
apod. je Stavebnik povinen vykonavat zemni prace se zvySenou mirou opatrnosti.

Stavebnik je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho cinnosti nedoslo bez souhlasu a védomi
pracovisté spravy kabeld MV ke zméné nivelity terénu nebo k vysadbé trvalych porostl nebo ke
zméné rozsahu a zméné konstrukce zpevnénych ploch. Pokud doslo k odkryti kabeld, je Stavebnik
povinen kabely po celou dobu odkryti ndlezité zabezpecit proti provéseni, poskozeni a odcizeni.

V mistech spojek a odboceni kabelové trasy nebudou zfizovany souvislé pojizdné plochy. Nad
kabelovou trasou nebudou ukladany podélné obrubniky, ani jejich betonové zaklady.

Parkovaci stani nad kabelovou trasou budou provedena tak, aby povrch nad kabelovou trasou byl
rozebiratelny.

Zpevnéné povrchy nad kabelovou trasou budou provedeny tak, aby povrch nad kabelovou trasou
byl rozebiratelny.

3. V pripadé, Ze bude nezbytné preloZzeni kabelu MV, zajisti vidy takové preloZeni smluvni partner
MV. Stavebnik, ktery vyvolal pfekladku je povinen uhradit veskeré ndklady na nezbytné upravy
dotceného Useku, a to na uUrovni stavajiciho technického feseni.

4. Pro ucely prelozeni kabelu MV dle bodu 5. je Stavebnik povinen uzavfit s MV Smlouvu o realizaci
prekladky.

5. Jakakoli manipulace se sdélovacim kabelem MV smi byt provadéna jen po nasem predchozim
pisemném souhlasu. Kabel MV musi byt preméren pred i po manipulaci za ucasti pracovnik(l MV.

6. S témito podklady je nutné zachazet tak, aby byly dodrZeny podminky ochrany utajovanych
skutecnosti na zakladé zadkona ¢. 412/2005 Sb. a predpist upravujicich ochranu utajovanych
skutecnosti v resortu MV a neni mozné je poskytovat treti osobé.

7. Zahdjeni vykopovych praci v misté soubéhu a kfiZzeni se sdélovacim kabelem MV je tfeba nahlasit
alespon 5 dni pfedem na e-mail: petr.skoda@mvcr.cz, ivan.hrecka@mvcr.cz nebo telefon ¢. 974
841 746 p. Skoda a p. Hrecka, tel.: 974 841 658.

Sys-DataCom s.r.o., €. j. 47539, vyjadreni z hlediska existence siti technické infrastruktury ze dne
26. 12. 2022: V zakresleném prostoru stavby se nachazi mikrovinny radioreléovy spoj pfipadné spoje
spolecnosti Sys-DataCom s.r.o. PoZadujeme, aby stavba, stavebni mechanizace, jefdbové drahy a
zafizeni stavenisté nezasahovalo do osy spoje, ani do ochranného pasma (je-li vyznaceno), jehoz vyska
je uvedena v prilozeném zakresu sité a ktera nesmi byt prekrocena. Pripadné naruseni ochranného
pasma musi byt pisemné projednano. V ostatnim mistech polygonu ke kolizi nedojde. Dale
pozadujeme, aby stavebnik minimalné 1 tyden pred zahajenim praci a do 1 tydne po ukonceni praci
nahlasil tuto skutecnost na e-mail: realizace@vyjadreni.net. Pfi komunikaci vzdy uvadéjte cislo
vyjadreni 47539. S realizaci stavby Karlovské predmosti — rekonstrukce ¢asti parku (u Muzea Policie)
pfi dodrZeni vySe uvedenych podminek souhlasime.

Praiské vodovody a kanalizace, a.s. a Praiskd vodohospodaiska spolecnost a.s., C. j.

ZADOST202111968, vyjadreni ze dne 24. 9. 2021:

- Pfed zahajenim stavebnich praci stavebnik uzavie s PVK ,Smlouvu o podminkach vzajemnych
vztahG smluvnich stran souvisejicich sochranou vodovodniho a kanalizaéniho zafizeni



provozovaného PVK“. Pro uzavieni smlouvy a ndsledné predani stavenisté je stavebnik povinen
kontaktovat 10 pracovnich dnl pred zahajenim praci PVK na e-mailu stavby.provozl@pvk.cz. V e-
mailu stavebnik sdéli své kontaktni Udaje (zejm. telefonni kontakt) a pfiloZi toto vyjadreni.
Ndsledné stavebnik od PVK obdrzi e-mail s kontaktem pfislusného zaméstnance PVK.

Zahdjeni stavebnich praci musi stavebnik oznamit alespon 10 pracovnich dnd pfedem pisemné na
adresu PVK, Ke Kablu 971, Praha 10.

Poloha nebo pribéh trasy vodovodl nebo kanalizaci s neovéfenou polohou nebo pribéhem
jejich trasy, jichz se bude predpokladand stavba dotykat, museji byt prokazatelné ovéreny (napf.
metodou trasovani, kopanych sond apod.) v koordinaci s Oddélenim technické dokumentace
PVK. Pfed vlastnim zahajenim stavebnich praci je Stavebnik povinen poZadat o aktuaini zakres
vodovodU nebo kanalizaci na pfislusnych pozemcich na adrese: www.vyjadrovaciportal.cz.

Praiska plynarenska distribuce, a.s., n. zn. 2022/0SDS/07088, vyjadreni ze dne 14. 12. 2022:

1.
2.

Pozadujeme plné respektovat stavajici plynarenské zatizeni, nachazejici se v oblasti stavby.

Pfed zahajenim stavebni ¢innosti musi byt provedeno vytyceni stavajiciho plyndrenského zatizeni.
Vytycéeni plyndrenskych zafizeni, vybudovanych do konce roku 1996, provede na vyzadani nase
spolecnost, a to do 30 dni od objednani. Vytyceni plynarenskych zafizeni, vybudovanych od roku
1997 vcetné, si zajisti stavebnik prostfednictvim opravnéného geodetického pracovnika. Bez
vytyéeni a presného uréeni plyndrenského zafizeni nesméji byt zahdjeny stavebni prace.
Stavebnik je povinen vSechny osoby, provadéjici stavebni cinnost, prokazatelné sezndmit
s polohou stavajictho plynarenského zafizeni, rozsahem jeho ochranného (ptipadné
bezpecnostniho) pasma a témito podminkami.

Podle § 68 odst. (3) zakona ¢. 458/2000 Sb., energeticky zakon, v platném znéni, je v ochranném
pasmu plynarenského zafizeni i mimo né kazdy povinen zdriet se jednani, kterym by mohl
poskodit plynarenskou soustavu nebo omezit nebo ohrozit jeji bezpecny a spolehlivy provoz a
veskeré cinnosti musi byt provadény tak, aby nedoslo k poskozeni energetickych zafizeni.
Ochranné pasmo u plynovodd a plynovodnich pripojek o tlaku do 4 bar véetné umisténych v
zastavéném Uzemi obce ¢ini 1 metr na obé strany od pldorysu potrubi a mimo zastavéné Uzemi
obce 2 metry na obé strany od pUdorysu potrubi.

Dodrzet nafizeni vlady 406/2004 Sb., bezpelnost a ochrana zdravi pfi préaci v prostfedi s
nebezpedim vybuchu, v platném znéni, kryti podle CSN 73 6005 a dale ustanoveni CSN EN 12007,
technickych pravidel G 702 01, 702 04, 905 01 a technickych predpis( souvisejicich.

P¥i kiizeni a soubéhu s plynovody dodrzet CSN 73 6005, pti provadéni zemnich praci SN 73 61 33
a CSN EN 1610 a nafizeni vlady & 591/2006 Sb., bezpeénost a ochrana zdravi p¥i praci na
stavenistich, v platném znéni.

Na zakladé zmocnéni, udéleného v § 68 odst. (4) bodu b) zdkona €. 458/2000Sb., energeticky
zakon, v platném znéni: ,,provozovatel plyndrenské soustavy udéli pisemny souhlas se stavebni
¢innosti, umistovanim staveb, ... , zemnimi pracemi, zfizovanim sklddek a uskladfiovanim
materidlu v ochranném pdsmu; souhlas musi obsahovat podminky, za kterych byl udélen.", Vdm
sdélujeme, Ze pro vydani souhlasného stanoviska s provadénim praci v blizkosti plynarenského
zafizeni je nutné dodrzet nasledujici poZadavky:

Termin predani stavenisté oznamte prostifednictvim webového portdlu PPD na adrese:
www.ppdistribuce.cz minimalné 14 dni pred vlastnim zahajenim stavebni ¢innosti. Pfilohou musi
byt situace z projektové dokumentace s vyznacenim rozsahu stavby. Na tomto predani stavenisté
Vam bude udéleno pisemné stanovisko (viz pfedchozi odstavec), a to formou Zapisu o predani
stavenisté, vcetné konkrétnich podminek pro provadeéni praci v blizkosti plynarenského zafizeni.
Zakladni poZadavky pro provadéni praci v blizkosti plynarenského zafizeni jsou uvedeny nize pod
body 8-13.

Do vzdalenosti mensi nez 2,5 metru od plynarenského zafizeni po dobu realizace neumistovat
objekty zafizeni stavenist, maringotky, skladky stavebniho a jiného materidlu, jefabové drahy,
sklady a Cerpaci stanice pohonnych hmot a jinych hoflavin.

Stavebni a vykopové prace ve vzdalenosti mensi nez 1 metr od plynarenského zafizeni provadét
pouze rucné, ve vzdalenosti mensi nez 0,5 m od povrchu plynovodniho potrubi navic bez pouziti
pneumatickych nebo elektrickych nastroja.


http://www.vyjadrovaciportal.cz/

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

U odhalenych ¢asti plynovodu a pfipojek min. 3 dny prfed zdhozem stavebnik objednd dilci
kontrolu — diagnostiku, kontrolu izolace a kontrolu tésnosti. O vysledku kontroly musi byt
proveden pisemny zaznam.

Dojde-li pti stavbé k posSkozeni izolace, je zhotovitel stavby povinen zajistit jeji opravu a pozvat
naseho technika k ovéreni jeji kvality.

Pfed obsypem odhaleného plynarenského zafizeni pozadujeme byt pfizvani ke kontrole dodrzeni
prostorové normy €SN 73 6005. O vysledku kontroly musi byt proveden zaznam.

Podsyp a obsyp odhaleného plynarenského zafizeni provést piskem bez ostrohrannych castic
s velikosti zrn do 16 mm az do vySe min. 20 cm nad vrch potrubi.

Po provedeni zahozu stavebnik zajisti u potrubi z PE provéreni funkénosti signalizacniho vodice.
O vysledku kontroly musi byt proveden zaznam.

Po skryvce konstrukéni vrstvy vozovky a chodniku nebo frézovani a po zhutnéni konstrukéni
vrstvy poZadujeme byt prizvani na kontrolu tésnosti provozovaného plynarenského zafizeni.

V ochranném pasmu plynarenského zatizeni provadét hutnéni konstrukénich vrstev vozovky a
chodniku bez vibraci.

Po dokondeni vystavby komunikace poZadujeme byt pfizvani ke kontrole povrchovych znakd.
O vysledku kontroly musi byt proveden zaznam.

Dopravni podnik hl. m. Prahy, a.s., Svodna komise, ¢. j. DP/3695/22/100630/PK/48/2031, vyjadieni ze
dne 21. 12. 2022: U staveb navrhovanych do OPM, resp. ODM, pozadujeme dodrzovat , Obecné
podminky pro pfipravu a realizaci staveb v OPM“.

PREdistribuce, a.s., €. j. 300109530, vyjadreni ze dne 16. 01. 2023:

1.

Respektovani ochrannych pasem dle § 46 zdkona ¢. 458/2000 Sh. V téchto pasmech nelze bez
souhlasu PREdi provadét zemni prace, zfizovat stavby, ¢ umistovat konstrukce a provadét
¢innosti, které by jinak znemozZnovaly nebo podstatné znesnadriovaly pfistup k vedeni, nebo
které by mohly ohrozit bezpecnost a spolehlivost provozu. V téchto pasmech je rovnéz zakazano
vysazovat trvalé porosty a prejizdét podzemni vedeni mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t.
Pfi soubéhu a kfizeni s podzemnim vedenim provozovanym PREdi nutno respektovat pfislusné
platné normy a predpisy, zvlasté €SN 73 60 05 "Prostorové usporadani vedeni technického
vybaveni" a €SN 33 2000-5-52 "Stavba vedeni".

Respektovani vzdalenosti krajniho silového kabelu od stavebniho objektu (regulac¢ni ¢ary), ktera
je dédna €SN 73 60 05 a ma byt alespori 0,6 m. Toto pasmo je vyhrazeno silovym energetickym
kabeldm a kabellim dispecerského Fizeni energetiky a nelze jej vyuZit pro Zadné jiné
technologické nebo obsluzné zafizeni. Tyto silové energetické kabely musi zlstat uloZeny
nezabetonované a v predepsaném kryti. U naseho silnoproudého venkovniho vedeni nesmi byt
narusena stabilita podpérnych bodu a uloZeni uzemnéni.

Vykopové prace v ochranném pasmu silovych a sdélovacich kabeld musi byt provadény rucné
s maximalni opatrnosti za dodrzeni uvedenych vykopovych podminek.

Na nové vzniklém prejezdu (parkovacim stani) pozadujeme ochranéni kabelového vedeni
uloZenim do pullenych kabelovych trub AROT.cz nebo do kabelovych betonovych Zlabl pro
mechanickou ochranu kabell. Prejezd bude zakreslen do planku s vyznacenim ochranéného
kabelového vedeni véetné kot. Planek se zakresem a kopii tohoto vyjadreni pfedate na podatelnu
nebo zaslete na email: inspektori@predistribuce.cz.

V ptipadé, Ze v ramci této akce je nutné provést preloZeni energetického zafizeni PREdi, projedna
projektant stavby tyto prelozky s oddélenim Rozvoj a obnova siti, Svornosti 19a, Praha 5 -
Smichov s prislusSnym oblastnim technikem. Konzulta¢ni den stfeda 8-12, 13—15 hod. Prelozka
bude v souladu s § 47 zdkona ¢. 458/2000 Sb. zajistovana nasi spole¢nosti na naklad toho, kdo ji
vyvolal. Vlastnictvi zafizeni se po realizaci nezméni. Na zakladé podaného formulare Zadosti o
preloZzku zatizeni a projektové dokumentace zahrnujici i tuto prelozku bude pracovniky PREdi
zpracovan technicko — ekonomicky navrh stavby. Pred realizaci stavby bude mezi vyvolavatelem a
PREdi uzavfen smluvni vztah (vyhradné v pisemné formé), kterym budou sjednany vSechny
vzdjemné vztahy a soucinnosti.



7. Oplasténi objektu nesmi omezit manipulaéni prostor, plné otevieni, vyménu dvitek, ptipadné celé
nasi skriné. PFi provadéni praci v prostoru pod sktini dbejte zvySené opatrnosti. Konstrukce musi
umozniovat pripadnou vyménu kabelu distribucni sité. Obdobné se musi postupovat pfi vystavbé
¢i Upravé oploceni, ve kterém je osazena skiinn PREdi.

8. Pfi zméné nivelety terénu (napf. sniZeni) v prostoru nasSich siti je nutné dodrzeni hodnot
minimalniho kryti dle platnych technickych norem. Stavajici kryti pred zapocetim praci lze zjistit
ru¢né kopanymi sondami. Nebude-li mozno dodrzet hodnoty minimalniho kryti, je nutné provést
zahloubeni nebo eventudlné prelozku nasich siti. Veskeré prdce na podzemnich kabelovych
vedeni PREdi mliZze provadét vyhradné firma vybrand z databaze zhotovitel( PREdi.

9. Pred vlastni realizaci stavby v ochranném pasmu elektrizacni soustavy PREdi je nezbytné ziskat
Souhlas se zahajenim vykopovych praci. Ten lze ziskat pouze osobné na pracovisti Vydej
mapovych podkladd, a to nejpozdéji 7 dni pred planovanym zahdajenim stavby. Navstévni hodiny:
Po a St 8:00-15:00, ut 8:00-12:00, ¢t - po tel. objednani (26705 2169/2353). K udéleni souhlasu je
nezbytné predloZit stanovisko PREdi., v ramci vydaného vyjadreni s koordinacni situaci a je
podminéno platnym souhlasem stavebniho ufadu (napf. stavebnim povolenim). Podrobné;si
informace vcetné formulare ke stazeni jsou dostupné na www.predistribuce.cz

10. P¥i vykopovych pracich nesmi dojit k naruseni nasich kabelovych tras. V pfipadé, Ze Cinnosti
investora akce dojde k naruSeni zafizeni PREdi, nebo k jeho poruse, je investor povinen
neprodlené odstranit pficiny takového stavu a uhradit veskeré naklady vzniklé PREdi v souvislosti
s likvidaci poruchy a jejich nasledkd v siti a u postizenych odbératel(.

11. Pred zahozem kabelové trasy musi byt provozovatel kabelu vyzvan ke kontrole ulozeni na e-mail:
inspektori@predistribuce.cz. Pokud toto organizace provadéjici zemni prace neprovede,
vyhrazuje si provozovatel distribucni soustavy pravo nechat inkriminované misto znovu odkryt.
Pfi zdhozu musi byt zemina pod kabely fadné zhutnéna, kabely uloZeny v piskovém 16z a
provedeno kryti proti mechanickému poskozeni.

12. V pripadé pozadavku na pfipojeni do rozvodné sité predlozte situacni planek s umisténim
pfipojovaného objektu a na pfislusném tiskopisu vysi poZzadovaného instalovaného a soudobého
prikonu v kW.

13. Za spravnost zakresu v predloZzené dokumentaci odpovida projektant. Pfi realizaci nepouzivejte
mapové podklady starsi jeden mésic. Pfipadné skody na zafizeni PREdi budou feseny dle platné
legislativy. Vytyceni distribucni sité v terénu se neprovadi, pokud jsou trasy kabell geodeticky
zaméreny. V pfipadé, Ze je trasa kabelll geodeticky zamérena, pozadejte v Utvaru Kmenova data
sité o soubor souradnic, pomoci kterych Vas geodet urci presnou polohu naseho zafizeni. Bude-li
investor na vytyceni presto trvat, hradi veSkeré naklady s timto spojené. Predpokladem je
osvédcéeni pravniho zajmu a uzavieni hospodarské smlouvy na pracovisti Technické koordinace
sidlici v Praze 9, Novovysocanska 696/3. Vasi navstévu je vhodné dohodnout predem na
telefonnim cisle: 26705 2231.

Za dodrZeni platnych norem a predpisd, odpovida projektant a provadéci firma. Toto vyjadreni
nenahrazuje Souhlas se zahdjenim vykopovych praci.

Technologie hlavniho mésta Prahy, a. s., €. j. VPD-03906/2022, vyjadreni ze dne 31. 1. 2023:

Po vytaZeni stozaru bude provedena technikem VO kontrola technického stavu, pokud nebude
vyhovovat, bude stoZar nahrazen novym na ndklady investora. Zaroven s kabelovym vedenim bude
poloZen zemnici drat FeZn primér 10 mm. V misté vjezdu a prejezdu musi byt kabel VO uloZen do
obetonované chranicky DN 110 mm s krytim 1 m s presahem na obé strany min. 50 cm do pfilehlého
pridruzeného prostoru. Konce chrani¢ek musi byt zapénény. Chrani¢ky musi byt geodeticky zaméreny.
Osvétlovaci soustavy verejného osvétleni, které maji byt predany do spravy THMP, a.s. musi byt v
souladu s platnymi normami a predpisy, musi byt doloZeny svételnym vypoétem dle €SN a vypodtem
rusivého svétla dle pozadavki na zabranu rugivého svétla na objektech k bydleni dle CSN EN 12464-2
odstavec 4.5 nebo dle aktudlné platné legislativy. LED svitidla musi odpovidat "TECHNICKEMU
STANDARDU PRAZSKEHO LED SVITIDLA VO", ktery je uveden na strankach thmp.cz, svitidla musi mit
zejména plné programovatelny predradnik a pfipravu pro centralni fizeni a monitoring (Zhaga
konektor na vrchni strané svitidla).



Pfed zahajenim praci na zatizeni VO musi byt provedeno nahldseni na dispecink THMP, a.s. na ¢islo
778 884 085. Telefonicky musi byt oznameno bezprostfedné pred zapocetim praci a po ukonceni praci.
Stavebnik nebo jim povérend osoba je povinen fidit se konkrétnimi podminkami uvedenymi v tomto
vyjadreni a Vseobecnymi podminkami pro vystavbu a ochranu zafizeni v pfiloze, které jsou nedilnou
soucasti tohoto vyjadreni.

Technicka sprava komunikaci hl. m. Prahy, a.s., ¢. j. TSK/47162/22/1109/Br, vyjadieni Svodné komise
ze dne 25. 4. 2023:
- Z hlediska oddéleni spravy komunikaci mame tyto pozadavky a pripominky:

upozoriujeme, Ze pozemky parc. ¢. 1447/5, 2463/1 a /3 k. 4. Nové Mésto a vychodni Zivicny
chodnik (se spolecnou stezkou pro chodce a cyklisty, trasa A41) u komunikace Sokolska jsou
ve spravé a udrzbé investora,

za vlastnika HMP souhlasime, podle § 10 zédkona 13/1997 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisd,
s upravovanymi stavajicimi pripojenim stavby (spolecné stezky pro chodce a cyklisty, trasa
A41) na komunikace Horska — bezejmenna komunikace NN5232 a Sokolska a s pripojenim
stavenisté na komunikaci Horska,

do nasi spravy a udrzby prevezmeme pouze nové budovany mozaikovy vychodni chodnik
bezejmenné komunikace NN5232, véetné nového bezbariérového prechodu pro chodce a
dale prevezmeme zpét do své spravy a udrzby rekonstruovany mozaikovy jizni chodnik
komunikace Horska, a to prostfednictvim EVM MHMP, za predpokladu vyfeseni majetko-
pravnich vztah,

ostatni nové budované chodniky, cyklostezku, parkové cesty, zpevnéné komunikacéni plochy
a objekty (zidky a schodisté), zelen ani stromy do nasi spravy a udrzby nebudeme prebirat,
pozadujeme, aby veskeré komunikacni Upravy byly provedeny odbornou certifikovanou
firmou,

upozoriujeme, Ze vykopové prace nesmi byt provadény v zimnim obdobi, tj. od 1. 11. do 15.
3. ptislusného roku,

pfi provadéni stavebnich praci v komunikacich a pfi zpétnych Gpravach povrchi komunikaci
pozadujeme dodrZovat "Zasady a technické podminky pro zdsahy do povrchli komunikaci a
provadéni vykopl a zasypl ryh pro inZenyrské sité”, schvalené usnesenim RHMP ¢islo 95 ze
dne 31. 1. 2012, s ucinnosti od 1. 2. 2012, ve znéni pfilohy ¢islo 1 usneseni RHMP ¢islo 127
ze dne 28. 1. 2014, s ucinnosti od 1. 2. 2014,

- Z hlediska oddéleni spravy zelené mame tyto pozadavky a pripominky:

pfi realizaci stavby poZadujeme disledné dodriovat normu €SN 83 9061 ,Technologie
vegetacnich Uprav v krajiné — Ochrana strom(, porostud a vegetacnich ploch pfti stavebnich
pracich” a zaroven pozadujeme dUsledné dodrzovat , Technické podminky pro vykopové
prace v komunikacni zeleni”

dotéenou plochu komunikaéni zelené na pozemku ve spravé TSK poZadujeme po dokonéeni
stavebnich praci ohumusovat v tl. min. 10 cm, osit travnim semenem danym pro pfislusné
stanovisté, a protokolarni prevzeti do nasi spravy bude aZ po druhé sedi, po plném zapojeni
travniho porostu, v bezplevelném stavu, vée v souladu s €SN 83 9031 - Technologie
vegetacnich Uprav v krajiné — Travniky a jejich zakladani (dle PD).

- Z hlediska oddéleni spravy dopravniho znaceni mame tyto pozadavky a pfipominky:

do nasi spravy a udrzby prevezmeme nové realizované dopravni znaceni (dle PD, €. vykresu
D2.2.14),

svislé dopravni znaceni spolecné stezky pro chodce a cyklisty C10a, C10b, C9a a C9b
pozadujeme osadit ve zmensené velikosti,

upozoriujeme, Ze veskeré dopravni znaceni musi byt provedeno dle , Technickych
podminek pro svislé a vodorovné dopravni znaceni“ (viz priloha ¢. 2),

- Z hlediska oddéleni spravy ZPS sdélujeme nasledujici:

realizace stavby zasahuje do Usekd Cislo P2-0273 a P2-0275, zén placeného stani,
pozadujeme proto od investora dodani veskerych rozhodnuti silniéniho spravniho uradu,
ktera budou ovliviiovat dopravni situaci v danych usecich minimalné s tydennim predstihem



f)

g)

pred zahajenim praci, aby mohlo dojit k vypnuti monitoringu na danych usecich v mistech
stavebnich zabord,

- pfizméné ve finadlnim stavu na parkovacim Useku P2-0273 (pfechod pro chodce)
pozadujeme minimalné 14 dn( pred kolaudaci predat rozhodnuti SSU s odpovidajicimi
zménami, aby mohlo byt zavedeno do systému fizeni ZPS,

- po ukonceni stavby poZzadujeme specializovanou firmou obnovit veskeré poskozené a
zménéné dopravni znaceni ZPS, které nasledné prevezme oddéleni 3346 TSK (kontakt:
zps@tsk-praha.cz).

- pozadujeme koordinaci s planovanou akci TSK — ,Most, Karlov — Sokolovska P516, P2“ (viz
koordinacni vyjadreni),

- pred terminem kolaudace pozadujeme predani dokumentace skute¢ného provedeni stavby
(DSPS) do oddéleni 3252 TSK na e-mailovou adresu: dsps.5300@tsk-praha.cz (geodetické
zaméreni, véetné i nové realizovaného svislého a vodorovného dopravniho znaceni + realizaéni
dokumentace, blizsi informace pani Pavla Kotatkova, ¢islo telefonu: 607 049 363). Vykresy s
geodetickym zamérenim budou pfedany v digitalni formé (format napfr. dgn, dxf, dwg, vyk, vtx a
od 10/2023 i ve vyménném formatu DTM) a oznaceny Cislem akce 2023-1025-00348, pfidélenym
oddélenim koordinace TSK. Kladné vyjadreni od oddéleni 3252 TSK k pfeddani této DSPS je
nezbytnou soucasti pro ukonceni vykopového povoleni a vypGjéni smlouvy

Vycet a zavéry provedenych priizkumi a rozbora

Dendrologicky prizkum, zpracoval ateliér TERRA FLORIDA v.o.s., Graficka 20, 150 00 Praha 5, 09/2020,
s aktualizaci v pfipravé na DPS, 07/2023. Bylo hodnoceno celkem 45 stromd, 265 m? kefovych porostt
a 8 solitérnich ker(. Hlavnim kompoziénim prvkem a hodnotou parku jsou vzrostlé listnaté stromy ve
volnych skupinach. Ty jsou v nékolika mistech doplnény skupinami listnatych kefd a novymi vysadbami
strom( umisténymi bez zfetelné koncepce. V rdmci pfiprav bylo z dlvodu zhorseného zdravotniho
stavu provedeno kaceni nékolika drevin. Sedm dalSich dfevin bylo presazeno kvdli planovanym
stavebnim Gpravam. Jde o dreviny €. 6 a 7 (borovice lesni), 36 a 37 (dfezovce trojtrnné) a 41, 42 a 43
(javory mléce). Po 1été 2023 doslo u nékterych z nich k Uhynu. V feSeném Uzemi se nyni nachazi 40
ponechanych strom(, solitérnich ¢i v rozvolnénych skupinach. Druhové prevazuji lipy srdcité (Tilia
cordata), vyraznéji jsou dale zastoupeny javor klen (Acer pseudoplatanus) a borovice lesni (Pinus
sylvestris). V poctu nékolika jedincl se vyskytuji javor mlé¢ (Acer platanoides), jirovec madal (Aesculus
hippocastanum), platan (Platanus x acerifolia) a dfezovec (Glediztia triacanthos). Jde o stromy spiSe
nadprdmérné kvality, v nékterych pfipadech vyjimecné. Nejvyssi hodnotu maji zejména vzrostlé
platany, lipy a jirovce, které definuji charakter mista. Primérnou hodnotu nékteré stromy v blizkosti
magistraly a mladsi jedinci. Kefovych porostli bylo ponechdno celkem 147 m?. jedna se o kefové
skupiny podél magistraly, které pomahaji odclonit rusnou dopravu.

Jiné prizkumy a rozbory pro navrh obnovy parku nebyly zpracovany.
Ochrana uzemi podle jinych pravnich pfedpist

V Casti feSeného Uzemi v rozsahu plochy s rozdilnym zplsobem vyuZiti ZP je v Gzemnim planu sidelniho
utvaru hlavniho mésta Prahy umisténa znacka ,zelené vyZzadujici zvlastni ochranu®, ktera upozoriuje
na stavajici kvalitni vzrostlou a perspektivni zelen. Zahrnuje dreviny vysokého funkéniho, estetického a
kompozi¢niho vyznamu, které je nutno pfi zméndach v Uzemi v maximalni mife zachovat.

- VSechny stdvajici hodnotné stromy ziistanou zachovdny, nékolik dfevin je navrZeno k pfesazeni.
Soucdsti projektové dokumentace je ndvrh ochrannych opatreni stdvajicich drevin. K projektové
dokumentaci pro vyddni spole¢ného povoleni bylo vyddno souhlasné zdvazné stanovisko Uradu
meéstské casti Praha 2, Odboru Zivotniho prostredi.

Plocha parku je zafazena do Celoméstského systému zelenég, ktery je vymezen s cilem vytvofit a chranit

ucelenou soustavu nezastavitelnych ploch zelené.

- Pfedmétem projektové dokumentace je rekonstrukce Cdsti stdvajiciho parku, za ucelem jeho
obnovy a vytvoreni kvalitniho pobytového a esteticky hodnotného parkového prostoru. Zdmér je
v souladu s cili Celoméstského systému zelené. K projektové dokumentaci pro vyddni spolecného
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i)

k)

povoleni bylo vyddno souhlasné zdvazné stanovisko Uradu méstské ¢édsti Praha 2, Odboru
Zivotniho prostredi.

Resené Uzemi je soudasti Prazské pamatkové rezervace.
- Kprojektové dokumentaci pro vyddni spolecného povoleni bylo vyddno souhlasné zdvazné
stanovisko MHMP, Odboru pamdtkové péce.

Cast fedeného Uzemi se nachézi v ochranném pasmu metra.
- Kprojektové dokumentaci pro vyddni spolecného povoleni bylo vyddno souhlasné zdvazné
stanovisko MHMP, Odboru pozemnich komunikaci a drah.

Cast fedeného Uzemi se nachézi v ochranném pasmu mistni komunikace . tfidy.
- Kprojektové dokumentaci pro vyddni spolecného povoleni bylo vyddno souhlasné zdvazné
stanovisko Ufadu méstské &dsti Praha 2, Odboru dopravy a tizemniho rozvoje.

Poloha vzhledem k zaplavovému tzemi, poddolovaném tzemi atp.

Regené Gzemi se nenachdzi v zaplavovém Gzemi, v poddolovaném ani jinak naruéeném Gzemi.
Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v uzemi
Navrzené Upravy parku nebudou mit negativni vliv na okoli, okolni stavby a pozemky.

Stavba nebude mit negativni vliv na odtokové poméry v izemi. Navrzena je zména odvadéni destovych
vod ze stavajicich i nové navrienych chodnik(, a to jejich vsakem v pfilehlych zelenych plochach.
V mistech, kde je stdvajici zelerh mirné zvySena od chodniku, bude pficné sklonény chodnik smérem
k zeleni opatfen zapusténym obrubnikem, za nim bude v zeleni proveden vsakovaci zafez. Tato Uprava
je navrZena jako ochrana pfrilehlych zpevnénych ploch pri vétSich nebo dlouhodobéjsich srazkovych
boéni sténu do vsakovaciho zafezu. Na kfiZovatce cest bude osazena nova uli¢ni vpust, ktera se napoji
novou pripojkou do nové, pripadné stavajici kanalizacni Sachty. Stdvajici Sachta bude nahrazena novou
Sachtou. Pokud se ukdze, Ze je moziné pripojku napojit do dna stavajici Sachty Upravou stavajiciho
Zlabku, bude Sachta ponechdana a provede se pouze Uprava Zlabku a rektifikace poklopu. Sklon pfipojky
je nutné prizpusobit hloubce Sachty. Stavajici uli¢ni vpusti v jizni a ve vychodni ¢asti Uzemi, které se
nové ocitla v zeleni, budou zruseny.

Pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin

NavrZeno je odstranéni a ¢astecné nahrazeni stavajicich zidek a dale odstranéni a nahrazeni stavajiciho
schodisté navazujiciho na predpoli Nuselského mostu. K odstranéni, respektive k Upravé rozsahu a
materidlového feseni jsou navrieny zpevnéné plochy a cesty, véetné obrub. Dlivodem je nevyhovuijici
soucasny stav. Zpevnéné plochy jsou zde nadmérecné, na nékolika mistech jsou navic potrhany koreny
stromu. Zidky jsou zni¢ené vandaly a vétSinou postradaji jasny ucel. V misté, kde tvofi oporu zeming,
respektive konstrukci, budou nahrazeny. K odstranéni je navrien stavajici mobiliaf. V ramci reseni
verejného osvétleni je navrzena demontaz stavajicich kabelovych rozvodu a stozard.

Je navrieno odstranéni kefovych porostl o celkové plode 125,6 m?. Ke kaceni jsou navrieny kefové
porosty, skupiny ¢. 1, 13, 14 a 15 a solitérni kere ¢. 4-9 a 11.

Pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemki
urcenych k pInéni funkce lesa

Nejsou.

Uzemné technické podminky — zejména mozZnost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu, moZnost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé

Resené tzemi je dopravné dobfe dosaZitelné po stavajicich pozemnich komunikacich, na stavajici
komunikacni sit je napojeno z ulice Horskd, z Nuselského mostu a z parku Folimanka. V ulici Horska se



v ndvaznosti na fe$ené Uzemi nachazi podchod pod ulici Sokolskou. Uzemim (mezi ulici Horska a
Nuselskym mostem) prochazi cyklostezka (cyklotrasa A41). Stavajici komunikacni napojeni zlstanou
zachovana. Navrzeno je prodlouzeni chodniku pfi jizni strané ulice Horskda, a to az ke vstupu do
podchodu pod ulici Sokolskou. V koncové casti prodlouzeného chodniku je navrzen prechod pro
chodce.

Redenym Uzemim nebo vjeho bezprostiedni blizkosti prochazi jednotnd kanalizace KT DN 400,
vodovod, NTL plynovod, slaboproudé a silnoproudé rozvody, véetné VO. V ramci reseni verejného
osvétleni jsou navrieny nové stozary a kabelové rozvody, které budou napojeny ze stavajiciho
rozvadéce verejného osvétleni, tedy na stavajici rozvody verejného osvétleni. Na jednotnou kanalizaci
je vramci feSeného uUzemi napojena stavajici parkova kanalizace. Navrzena je zména odvadéni
destovych vod ze stavajicich i nové navrienych chodnikd, a to jejich vsakem v pfilehlych zelenych
plochdach. V mistech, kde je stavajici zelen mirné zvySena od chodniku, bude pfi¢né sklonény chodnik
smérem k zeleni opatfen zapusténym obrubnikem, za nim bude v zeleni proveden vsakovaci zarez.
Tato Uprava je navrZena jako ochrana prilehlych zpevnénych ploch pfi vétSich nebo dlouhodobéjsich
srazkovych udalostech. V nejniz$im misté chodniku je navrzen odvodriovaci zlab, ktery destové vody
odvede pres boéni sténu do vsakovaciho zafezu. Na kfizovatce cest bude osazena nova uliéni vpust,
ktera se napoji novou pripojkou do nové, pripadné stavajici kanalizacni Sachty. Stavajici Sachta bude
nahrazena novou Sachtou. Pokud se ukdZe, Ze je moziné pfipojku napojit do dna stdvajici Sachty
Upravou stavajiciho Zlabku, bude Sachta ponechdna a provede se pouze Uprava Zlabku a rektifikace
poklopu. Sklon ptipojky je nutné prizpUsobit hloubce Sachty. Stavajici uliéni vpusti v jizni a ve vychodni
Casti Uzemi, které se noveé ocitla v zeleni, budou zruseny.

Pfistupové trasy kreSenému Uzemi nejsou ménény, bezbariérovy pfistup je zulice Horskd a
Nuselského mostu. Vlastni navrh rekonstrukce parku je feSen v souladu s vyhlaskou ¢. 398/2009 Sb.,
o obecnych technickych poZadavcich zabezpetujicich bezbariérové uZivani staveb. Re$ené Gzemi je
rovinné, s velmi mirnym prevysenim, volné pristupné — bez oploceni. Vyskovy rozdil mezi Urovni parku
a urovni predpoli Nuselského mostu je prekonan pomoci schodisté a rampy cyklostezky. Navrhované
chodniky, mlatové cesty a cyklostezka nemaji podélny sklon vétsi nez 8,3 %, pficny sklon nepresahuje
2 %, minimalni Sitka je 1,5 m. V misté pfechodu pro chodce je navrzen snizeny obrubnik vysky 20 mm a
dale varovné a signalni pasy z reliéfni dlazby, které maji do vzdalenosti 0,25 m osazen rovinny povrch
pfi dodrzeni pozadavku na protiskluzné vlastnosti. Varovné pasy maji irku 0,4 m, signalni pasy maji
Sirku 0,8 m. V misté kfizeni cyklostezky a chodniku je navrien sniZeny obrubnik a varovné pasy.
Varovny pas je rovnéi navrien na rozhrani chodniku a cyklostezky. Zulové obrubniky podél chodniku
jsou osazeny do vysky 60 mm nad niveletou chodniku a vytvari tak pfirozenou vodici linii.

m) Vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice
Realizace stavby by méla probihat v prabéhu let 2024-2025.
Podminujici ani vyvolané investice v Gzemi nejsou.
Souvisejici investici midze byt demolice trafostanice nachazejici se na Uzemi parku. V soucasné chuvili
probiha fizeni o odstranéni ¢asti trafostanice (pfistavby rozvodny NN).
Probéhla umélecko-vytvarnd soutéZ na vytvarné reSeni uméleckého dila, které bude umisténo v ramci
Uzemi parku.
n) Seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavby umistuje a provadi
s katastralni P o - ——
parcelni ¢islo Gzemi vyméra m? druh pozemku zplisob vyuZziti vlastnictvi
Hlavni mésto Praha, Marianské
namésti 2/2, Staré Mésto,
2463/1 Nové Mésto 1587 ostatni plocha zelen 11(3 90 I?raha’ ! . .
(svéfena sprava Méstska ¢ast
Praha 2, ndmésti Miru 600/20,
Vinohrady, 120 00 Praha 2)




2463/3

Hlavni mésto Praha, Marianské
namésti 2/2, Staré Mésto,
11000 Praha 1

(svérena sprava Méstska Cast
Praha 2, ndmésti Miru 600/20,
Vinohrady, 120 00 Praha 2

Nové Mésto 1055 ostatni plocha ostatni komunikace

1447/5

Hlavni mésto Praha, Marianské
namésti 2/2, Staré Mésto,
11000 Praha 1

(svérena sprava Méstska Cast
Praha 2, ndmésti Miru 600/20,
Vinohrady, 120 00 Praha 2

Nové Mésto 1212 ostatni plocha zelen

2464/7

Hlavni mésto Praha, Marianské
namésti 2/2, Staré Mésto,
11000 Praha 1

Nové Mésto 3758 ostatni plocha ostatni komunikace

2473

Hlavni mésto Praha, Marianské
namésti 2/2, Staré Mésto,
11000 Praha 1

Nové Mésto 20467 ostatni plocha ostatni komunikace

o)

B.2.

B.2.1

b)

<)

d)

e)

f)

Seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpeénostni
pasmo
Nejsou.

CELKOVY POPIS STAVBY
Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani
Nova stavba nebo zména dokoncené stavby

Predmétem projektové dokumentace je rekonstrukce ¢asti stavajiciho parku Karlovského predmosti,
za Ucelem jeho obnovy a vytvoreni kvalitniho pobytového a esteticky hodnotného parkového prostoru.
Jedna se o zménu dokoncené stavby.

Ucel uZivani stavby

Stavba bude vyuzivdna jako doposud, tedy jako verejné pristupny park uréeny pro rekreaci obyvatel
mésta.

Trvald nebo docasna stavba

Jedna se o trvalou stavbu.

Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavk( na stavby a
technickych pozadavkd zabezpecujicich bezbariérové uZivani stavby

Nejsou.

Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organt

Projektova dokumentace zohlednuje podminky a pozadavky vyplyvajici ze zdvaznych stanovisek
dotcenych organd statni spravy a vyjadreni spravcu siti technické a dopravni infrastruktury.

Ochrana stavby podle jinych pravnich predpist

V Casti feSeného Uzemi v rozsahu plochy s rozdilnym zplsobem vyuZiti ZP je v Gzemnim planu sidelniho

utvaru hlavniho mésta Prahy umisténa znacka ,zelené vyZzadujici zvlastni ochranu®, ktera upozoriuje

na stavajici kvalitni vzrostlou a perspektivni zelefl. Zahrnuje dieviny vysokého funkéniho, estetického a

kompozi¢niho vyznamu, které je nutno pfi zméndach v izemi v maximalni mife zachovat.

- VSechny stdvajici hodnotné stromy zustanou zachovdny, nékolik drevin je navrZeno k presazeni.
Soucdsti projektové dokumentace je ndvrh ochrannych opatieni stdvajicich drevin. K projektové




g)

dokumentaci pro vyddni spole¢ného povoleni bylo vyddno souhlasné zdvazné stanovisko Uradu
méstské cdsti Praha 2, Odboru Zivotniho prostredi.

Plocha parku je zarazena do Celoméstského systému zelené, ktery je vymezen s cilem vytvofit a chranit

ucelenou soustavu nezastavitelnych ploch zelené.

- Pfedmétem projektové dokumentace je rekonstrukce C&dsti stdvajiciho parku, za ucelem jeho
obnovy a vytvoreni kvalitniho pobytového a esteticky hodnotného parkového prostoru. Zdmér je
v souladu s cili Celoméstského systému zelené. K projektové dokumentaci pro vyddni spolecného
povoleni bylo vyddno souhlasné zdvazné stanovisko Uradu méstské ¢&dsti Praha 2, Odboru
Zivotniho prostredi.

Regené Uzemi je soucasti Prazské pamétkové rezervace.
- Kprojektové dokumentaci pro vyddni spolecného povoleni bylo vyddno souhlasné zdvazné
stanovisko MHMP, Odboru pamdtkové péce.

Cést fe$eného Uzemi se nachazi v ochranném pasmu metra.
- Kprojektové dokumentaci pro vyddni spolecného povoleni bylo vyddno souhlasné zdvazné
stanovisko MHMP, Odboru pozemnich komunikaci a drah.

Cést fe$eného tUzemi se nachazi v ochranném pasmu mistni komunikace I. t¥idy.
- Kprojektové dokumentaci pro vyddni spolecného povoleni bylo vyddno souhlasné zdvazné
stanovisko Ufadu méstské &dsti Praha 2, Odboru dopravy a tizemniho rozvoje.

Navrhované parametry stavby

Plocha fe$eného Uzemi: 4564 m?
Nadmorskd vyska reseného Uzemi: 233 m n. m.

Stavajici bilance ploch
Zpevnéné plochy: 1418 m?
Plochy zelené: 3099 m?
Zidky: 22 m? (délka 87 m)
Schody na terénu: 25 m?

Nova bilance ploch

- DlaZba haklikovd ze $tipané barchovické ruly: 573 m?

- DlaZba Zulovd ve formatu prazské mozaiky (véetné obrub): 292 m?
- Bezbariérové prvky: 35 m?

- Ziviény povrch: 214 m?2

- Mlatovy povrch: 216 m?

- Stavajici zpevnéné plochy ponechané bez Uprav: 279 m?
- Vsakovaci zafezy: 50,3 m?

- Parkové travniky: 2040 m?

- Travobylinna spolegenstva (kvétnaté louky): 620 m?

- Stérkové travniky: 13,7 m?

- Z&honova vysadba kefd a popinavek: 113,8 m?

- Zahonova vysadba trvalek s popinavkami: 8,3 m?

- Zidky: 12 m? (délka 37 m)

- Schody na terénu: 14 m?

Vegetacni prvky

- Presazované stromy: 2 ks (vramci pfipravnych praci jiz pfesazeno 7 ks stromd, 2 ks nebyly
presazeny v souladu s projektovou dokumentaci)

- Odstrafiované kefové porosty: 125,6 m?

- Parkové travniky: 2040 m?

- Trévobylinnd spoleenstva (kvétnaté louky): 620 m?



h)

i)

- Stérkové travniky: 13,7 m?

- Alejové stromy: 6 ks

- Vicekmenné stromy: 4 ks

- Jehli¢nany: 4 ks

- Zahonova vysadba kefl a popinavek: 113,8 m?

- Zahonova vysadba trvalek s popinavkami: 8,3 m?
- Solitérni vysadba kefd: 20 ks

MobiliaF

- Odstranované lavicky parkové: 5 ks
- Odstraniované odpadkové kose: 2 ks
- Navrhované lavicky parkové: 9 ks

- Navrhované lavicky tramové: 3 ks

- Navrhované sedaky na zidce: 9 ks

- Navrhované odpadkové kose: 4 ks

Verejné osvétleni
- Demontované stozary: 13 ks, z toho premisténo do nové pozice: 3 ks
- Navrhované stozary: 5 ks

Zakladni bilance stavby — potieby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s destovou vodou, celkové
produkované mnoistvi a druhy odpadti a emisi, tfida energetické naroc¢nosti budovy atp.

Park nema specifické pozadavky na spotfebu médii a hmot. Dle pozadavk( ¢asti
bude aplikovana zalivka.

NavrZena je zména odvadéni destovych vod ze stavajicich i nové navrzenych chodnikl, a to jejich
vsakem v pfilehlych zelenych plochach. V mistech, kde je stavajici zelenn mirné zvysena od chodniku,
bude pricné sklonény chodnik smérem k zeleni opatfen zapusténym obrubnikem, za nim bude v zeleni
proveden vsakovaci zarez. Tato Uprava je navriena jako ochrana prilehlych zpevnénych ploch pfi
odvodriovaci Zlab, ktery destové vody odvede pfes bo¢ni sténu do vsakovaciho zafezu. Na kfiZzovatce
cest bude osazena novd uliéni vpust, ktera se napoji novou pfipojkou do nové, pfipadné stavajici
kanaliza€ni Sachty. Stavajici Sachta bude nahrazena novou Sachtou. Pokud se ukdZze, Ze je moiné
pfipojku napojit do dna stavajici Sachty Upravou stavajiciho Zlabku, bude Sachta ponechdna a provede
se pouze Uprava Zlabku a rektifikace poklopu. Sklon pripojky je nutné pfizplisobit hloubce Sachty.
Stdvajici ulicni vpusti v jizni a ve vychodni ¢asti Uzemi, které se nové ocitla v zeleni, budou zruseny.

Park neprodukuje emise. Park produkuje odpad pouze narazové biologicky vyplyvajici z udrzby
parkovych ploch. UZivatelé parku produkuji odpad typu smésny komunalni. V ramci parku budou
umistény odpadkové kose, které budou pravidelné vyvazeny opravnénou firmou.

U parku se nestanovuje ttrida energetické narocnosti.

Zakladni predpoklady vystavby — ¢asové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy

Predpokladané zahajeni realizace stavby: 2024-2025
Predpokladand doba realizace stavby: 6 mésic
Clenéni na etapy: Stavba bude provedena v jedné etapé.

Orientacni naklady stavby

Pfedpokladané investi¢ni ndklady €ini 15 mil. K&.



k) Pozadavky na dodavatele, dodavatelskou dokumentaci a vzorkovani

. Obecné

- Povinnosti dodavatele stavby je predkladat dodavatelskou dokumentaci a vzorky.

- Dokumentace pro provadéni stavby nenahrazuje dokumentaci Dodavatele stavby.

- Dodavatelskd dokumentace bude predloZena Autorskému dozoru zajiStovanému tymem
Generdlniho projektanta a Technickému dozoru investora v dostate¢ném ¢asovém predstihu
pred zapocetim vlastnich praci.

- Vzorky budou predloZeny Autorskému dozoru zajistovanému tymem Generalniho
projektanta a Technickému dozoru investora v dostate¢ném ¢asovém predstihu pred
objednanim a vlastni montazi.

. Dodavatelska dokumentace
Na zakladé projektové dokumentace pro provadéni stavby nebo jeho prislusné ¢asti a pripadné
podle podminek vyplyvajicich z povoleni stavby zpracovava dodavatel stavby, pfip. jednotlivi
subdodavatelé dodavatelskou dokumentaci jako soucast své dodavky v nasledujicim rozsahu:
- Montézni vykresy jednotlivych zatizeni
- Dilenské vykresy
- Kladeci vykresy
- Celkové technologické nebo pracovni postupy

Dodavatelskd dokumentace musi obsahovat:
- Vykresovou ¢ast, technickou zpravu, vypocty
- Specifikace vyrobki
- Technologické postupy
- Doklady (atesty, certifikaty, prohlaseni o shodé)

Pozadavky na dodavatelské dokumentace pohledové exponovanych ¢asti stavby:
1. dilenské vykresy zamecnickych vyrobku
a. zabradli 1/Z u cyklostezky - vykres D1.2.7 Opérna zed a zabradli u cyklostezky
b. zabradli 2/Z schodisté - vykres D1.2.9 Zabradli schodisté
c. zabradli3/Z u hradebni zdi - vykres D1.2.11 Zabradli u hradebni zdi
2. dilenské vykresy prefabrikovanych dilct
a. opérnasténa ZB1 - vykres D1.2.7 Opérna zed a zébradli u cyklostezky
b. opérna sténa ZB2 - vykres D1.2.8 Opérna zed a schodisté
c. posedova sténa ZB3 - vykres D1.2.10 Posedova zidka se sedaky
d. prefabrikované schodi$tové stupné ZB4 - vykres D1.2.8 Opérna zed a schodité
3. dilensky vykres sedaku - vykres D1.2.10 Posedova zidka se sedaky
4. kladeci vykresy dlazeb a prvk( ve zpevnénych plochach

. Vzorkovani
Dodavatel pfipravi seznam vzorkd a zajisti s dostatecnym ¢asovym predstihem vzorky k
prezentaci a schvéleni investorem a generalnim projektantem. Predkladani vzork( bude
zapracovano do ¢asového harmonogramu vystavby s ¢asovou rezervou pro mozné zamitnuti
vzorku a nutnosti opakovani vzorkovani. V rdmci vzorkovani budou predloZeny veskeré viditelné
prvky, konstrukce, materialy a povrchové Upravy stavebnich konstrukci. Pro pohledové
exponované prostory budou provedeny pfimo na stavbé tzv. “mock-upy“ k odsouhlaseni
navaznosti konstrukci a jejich barevného sladéni. Obecné budou vzorkované vsechny viditelné
povrchy a prvky, barevné a materidlové feseni.
Seznam vzork:
1. za ucelem odsouhlaseni a vzadjemného barevného sladéni budou ve formé ,,mock-upu”
vzorkovany povrchy zpevnénych ploch. PredloZeny vzorek kazdého typu materidlu bude
o rozméru min. 0,5x0,5 m.
a. dlazba haklikova ze Stipané ruly - materialovy list 16.1
b. dlazba z fezanych Zulovych kostek - materialovy list 16.2
c. dlaZebni desky se specialni hmatovou Upravou - materidlovy list 16.3
d. dlaZzebni desky pro lemovani signélnich a varovnych past - materidlovy list 16.4



e. mlat - materidlovy list 16.5
2. za Ucelem odsouhlaseni a vzdjemného barevného sladéni bude ve formé ,, mock-upu”
vzorkovany vybrané prvky mobiliare:
a. lavicka ¢tyfnoha s opéradlem - materidlovy list D1.2.16.3
b. seddk - materidlovy list D1.2.16.5
3. svitidlo stozdrové Al - materidlovy list 09.1
4. svitidlo stoZzarové A2-A5 - materialovy list 09.2
5. osvétlovaci stozar uli¢ni tfistupfiovy - materialovy list 09.3
6. vyloznik pro osvétlovaci stozar ulicni typu UZM - materialovy list 09.4
7
8
9

4

lakované povrchy prvkl = materialovy list D1.2.16.1
tryskany betonovy povrch zidek a schodistovych prefabrikatd - materidlovy list D1.2.16.2
. lavic¢ka tramova bez opéradla - materidlovy list D1.2.16.4
10. odpadkovy ko$ - materialovy list D1.2.16.6
11. drzak na sacky - materidlovy list D1.2.16.7
12. odvodnovaci Zlab - materidlovy list 16.6
13. povrchové prvky inZzenyrskych siti
14. obrubnik Zulovy OP3 200/250
15. obrubnik Zulovy OP7 120/250
16. obrubnik Zulovy prechodovy
17. obrubnik ocelovy
18. zabradli 1/Z u cyklostezky = vykres D1.2.7 Opérna zed a zabradli u cyklostezky
19. zabradli 2/Z schodisté = vykres D1.2.9 Zabradli schodisté
20. zéabradli 3/Z u hradebni zdi - vykres D1.2.11 Zabradli u hradebni zdi

. Zavér
Nedilnou soucasti této zpravy jsou materidlové listy a listy referenc¢nich vyrobkda, které specifikuji
pozadovany standard material(, vyrobk( apod. a vykresova ¢ast projektové dokumentace.

B . 3 « ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

b)
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Nize uvadéné zavéry a zasady zafizeni stavenisté jsou projekénim predpokladem, vybrany zhotovitel
navrhne zafizeni stavenisté dle vlastnich poZadavkl a dle uvaZovanych technologickych postupd,
nasazeni sil a prostfedkll atd., v¢. zajisténi potrebnych zdbor(, dopravné-inzenyrskych opatreni,
povoleni pfipadnych docasnych staveb zafizeni stavenisté apod.

Potfeby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Odbérnd mista vody, misto napojeni stavenistni pfipojky elektrické energie vcetné projednani
mozZnosti odbérd, podminek uzivani a Uhrady si zajisti zhotovitel stavby v ramci dodavky stavby.

Voda pro zalivku po vysadbé bude zajisténa dovozem.

Odvodnéni stavenisté

Stavenisté bude odvodnéno do plochy feSeného tUzemi, destové vody budou zasakovany na misté.

Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Doprava materiall na stavbu bude po stavajicich komunikacich — z ulice Horské. Odbérna mista vody,
misto napojeni stavenistni pripojky elektrické energie véetné projednani moznosti odbér(, podminek
uzivani a Uhrady si zajisti zhotovitel stavby v ramci dodavky stavby.

Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Po dobu realizace stavby bude lokalita a pfilehlé nemovitosti zatizeny negativnimi vlivy, zejména
hlukem a prasnosti. Tuto skutecnost projedna s vlastnikem okolnich nemovitosti investor.

Stavebni prace budou provadény tak, aby nedoslo k prekroceni hygienickych limitQ hluku dle nafizeni
vlady €. 241/2018 Sb. (Nafizeni vlady, kterym se méni natizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi
ptred neptiznivymi G¢inky hluku a vibraci, ve znéni nafizeni vlady ¢. 217/2016 Sb.)



Stavebni ¢innost bude provadéna v pracovnich dnech od 7.00 do 21.00.

Stavebni ¢innost zhotovitele musi probihat v souladu s pozadavky nafizeni vlady ¢. 241/2018 Sb., o
ochrané zdravi pred nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci. Pro dodrzeni hlukovych hladin musi zhotovitel
stavebnich praci pouZivat v pribéhu praci stroje a mechanizmy v dobrém technickém stavu, jejichz
hlu¢nost neprekracuje hodnoty stanovené v technickém osvédceni.

Stavebni ¢innost nesmi poskodit sousedni pozemky a stavby.

e) Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dievin
Mimo pozemky stavby nebudou provadény demolice a kaceni dievin. Terény parku plynule navazuji na
okolni pozemky, nebude tfeba provadét asanace okolnich terénu nebo staveb.
Na stavenisté bude zabranéno moznosti vstupu tretich osob, veskeré vykopy a sklady materidlu budou
ohrani¢eny plotem nebo zdbradlim, dle platnych bezpecnostnich vyhlasek, zejména zakona
¢. 183/2006 Sb., vyhlasky €. 398/2009 Sb., vyhlasky ¢. 268/2009 Sb., a souvisejicich pfedpisd.
Stavba bude realizovana tak, aby sméry pro dopravu a pro pési zlstaly po dobu stavebnich praci,
pokud mozno zachovany.
Nesmi dochazet k ohroZzovani a nadmérnému obtéZovani okoli, zvlasté hlukem, prachem apod., k
ohrozovani bezpeénosti provozu na pozemnich komunikacich, k znecistovani chodnikl a komunikaci,
ovzdusi a vod.
Béhem stavby musi byt zajistén pristup k prilehlym stavbam a pozemkidm, k sitim technického
vybaveni a pozarnim zatizenim.
Podle platnych predpisl zajisti zhotovitel pozarni zabezpeceni a ostrahu stavenisté.
f) Maximalni doc¢asné a trvalé zabory pro stavenisté
Trvaly zdbor stavby, doc¢asny zabor stavby (zafizeni stavenisté):
s katastralni A o g L
parcelni ¢islo Gzemi vyméra m? druh pozemku zplisob vyuZziti vlastnictvi
Hlavni mésto Praha, Marianské
namésti 2/2, Staré Mésto,
2463/1 Nové Mésto 1587 ostatni plocha zelen 11(3 90 I?raha’ ! . .
(svérena sprava Méstska Cast
Praha 2, ndmésti Miru 600/20,
Vinohrady, 120 00 Praha 2)
Hlavni mésto Praha, Marianské
namésti 2/2, Staré Mésto,
2463/3 Nové Mésto 1055 ostatni plocha ostatni komunikace 11(3v00 I?rahal ! . -y
(svérena sprava Méstska Cast
Praha 2, ndmésti Miru 600/20,
Vinohrady, 120 00 Praha 2
Hlavni mésto Praha, Marianské
namésti 2/2, Staré Mésto,
1447/5 Nové Mésto 1212 ostatni plocha zelen 11(3VOO Fl’rahal 1 . Yl
(svérena sprava Méstska Cast
Praha 2, ndmésti Miru 600/20,
Vinohrady, 120 00 Praha 2
Hlavni mésto Praha, Marianské
2464/7 Nové Mésto 3758 ostatni plocha ostatni komunikace | ndmésti 2/2, Staré Mésto,
11000 Praha 1
Hlavni mésto Praha, Marianské
Nové Mésto 20467 ostatni plocha ostatni komunikace | namésti 2/2, Staré Mésto,
11000 Praha 1




g)

h)

Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

Nejsou.

Maximalni produkovana mnoistvi a druhy odpadi a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace

Hospodareni s odpady — obecné zasady

Odpady ze stavebni ¢innosti musi byt zafazeny podle druhu a kategorii, tfidény a odstranény
vhodnym zpusobem ve smyslu ustanoveni § 79 odst. 4 pism. b) zdkona ¢. 185/2001 Sb.,
o odpadech, §32 odst. 2 zdk. ¢. 131/200 Sb., o hlavnhim mésté Praze, vyhlasky ¢.381/2001 Sb.,
vyhlasky ¢. 383/2001 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisu.

Zhotovitel zajisti prednostni vyuZiti odpadl pred jejich odstranénim. Materidlové vyuZiti ma
prednost pred jinym vyuZitim odpadd.

Stavebni odpad musi byt ukldddn do kontejnerl na stavebni odpad, zajisténych na naklady
zhotovitele stavby, pokud neni tento odpad pfimo nakladan a vyvazen z mista vzniku k vyuZiti nebo
k odstranéni.

Stavebni odpad musi byt po celou dobu prfistaveni kontejneru na stavebni odpad zajistén proti
nezadoucimu znehodnoceni nebo Uniku.

Zhotovitel stavby zajisti, aby ze stavebniho odpadu byly vytfidény nebezpecné slozky odpadu a
vyuZitelné slozky odpadu.

PUvodce odpadu je povinen odpad tfidit a nabidnout k vyuZiti provozovateli zafizeni na Upravu
stavebniho odpadu.

Stavebni odpad bude prfedavdn pouze osobdm, které jsou k jejich prevzeti opravnény podle zak.
¢. 185/2001 Sh.

Shromazdovaci mista a prostfedky musi byt oznaceny vsouladu spozadavky vyhlasky MZP
¢. 383/2001 Sh.

Specifikace odpadu a jejich ulozZisté

PFi provadéni praci se predpoklada vznik bézného stavebniho odpadu, zarazeného dle vyhlasky ¢.
93/20016 Sb. (Katalog odpadi). Jednd se o rekonstrukci ¢asti parku, kde dojde také k odstrariovani
vybranych casti — délicich zidek, a tedy produkci stavebniho odpadu. Dale bude vznikat relativné malé
mnozstvi druhotnych odpadd, zejména v podobé obalovych material( (prevazné plast), odrezkd a jinak
dale nepouzitelnych stavebnich hmot (zdici prvky apod.). Vznikly odpad bude na zakladé platné
legislativy a dohod Ucastnik( vystavby pribézné odvazen na fizené skladky a do recykla¢nich center.

I;a:;l:;u specifikace odpadu kategorie | zplisob naloZeni s odpadem
170101 beton 0 skladka nebo recyklace
170102 cihly 0 skladka nebo recyklace
170103 tasky a keramické vyrobky 0 skladka nebo recyklace

170106 smési neE)oloijdelene frakce obsahujici N sklddka NO
nebezpecné latky

smési nebo oddélené frakce neuvedené pod

170107 ¢. 170106

(0} skladka nebo recyklace

materidlové vyuziti, skladka,

170201 dfevo
spalovna

170202 sklo recyklace

170203 plasty materialové vyuziti

170204 sklo, plasty, difevo obsahujici nebezpecné latky spalovna NO nebo skladka NO

170301 asfaltové smési obsahujici dehet spalovna NO nebo skladka NO

170302 asfaltové smési neuvedené pod ¢.170301 skladka nebo recyklace

170401 méd, bronz, mosaz materidlové vyuziti

170402 hlinik materialové vyuziti

170403 olovo materidlové vyuziti

o|Oo|Oo|O|O|2|2|O|0O| O

170404 zinek

materidlové vyuziti




i)

170405 Zelezo a ocel (0} materidlové vyuziti
170406 cin (o} materidlové vyuziti
170407 smésné kovy (0} materidlové vyuziti
170409 kovovy odpad znecistény nebezpecnymi latkami| N spalovna NO nebo sklddka NO
spalovna NO, skladka NO,
170410 kabely obsahujici nebezpecné latky N P L, .,
materialové vyuZziti
spalovna NO, skladka NO,
170411 kabely neuvedené po ¢. 170410 (0] P L, .,
materialové vyuZziti
170503 zemina a kameni obsahujici nebezpecné latky N skladka NO
170504 zemina a kameni neuvedené pod ¢.170503 0 skladka nebo recyklace
izolacni materialy neuvedené pod ¢. 170601 a 3
170604 170603 (0} skladka nebo recyklace
170605 stavebni materialy obsahujici azbest N skladka NO
170801 stavebnl'vme,)te_riaﬁly na _bézi sadry znecisténé N sklddka NO
nebezpecnymi latkami
170802 ftavebm’ materidly na bazi sadry neuvedené pod o skladka nebo recyklace
¢.170801
170901 stavebni a demoli¢ni odpady obsahujici rtut N skladka NO
170903 jiné stav%brjl' a demoli¢ni odpady obsahujici N spalovna NO, skladka NO
nebezpecné odpady
smésné stavebni a demoli¢ni odpady
170904 0 kladk b kl
neuvedené pod &. 170901, 170902, 170903 skladka hebo recyklace
200304 kal ze septik(i a Zump 0 méstska COV
203001 smésny komunalni odpad (o} skladka

UvaZovana uloZisté odpadi

Tridici a recyklaéni zatizeni, skladka stavebniho a nebezpeéného odpadu a zeminy: DOMECEK —
ODPADY, s.r.o., Drevcickd 44, 108 00 Praha 10-15 km. Vybrany zhotovitel stavebnich praci po
definitivnim stanoveni zdrojovych a cilovych mist projedna prepravni trasy.

Bilance zemnich praci, pozadavky na pfrisun nebo deponie zemin

Na pozemku bude vyuZita pouze stavajici zemina, nebude potfeba navdzet zeminu. Navazen bude
pouze zahradnicky kompost pro vylepseni stavajici ornice. Deponie strzené ornice bude umisténa na
pozemku a bude znovu pouzita jako vegetacni vrstva po provedeni terénnich Uprav. Ornice bude
zajisténa v pribéhu deponie proti znehodnoceni.

Ochrana zZivotniho prostredi pfi vystavbé

Vliv stavby na Zivotni prostfedi se projevi vzhledem ke svému okoli zejména zvySenou prasnosti,
hlu¢nosti a exhalacemi z provozu stavebnich strojd a mechanizm(. Zhotovitel v rdmci své pfipravy a
zejména v pribéhu realizace praci by mél byt veden snahou v maximalni moZné mite tyto nepfiznivé
dopady eliminovat. Zejména bude nutno dbat na ochranu proti znecistovani komunikaci a nadmérné
prasnosti. Vozidla vyjizdéjici ze staveniSté budou fadné ocisténa. Pripadné znecisténi musi byt
neprodlené odstranéno a prasnost likvidovana postrikem.

Odvadéni srazkovych a odpadnich vod ze stavenisté bude zabezpeceno tak, aby se nenarusovala a
neznecistovala stavajici odtokova zafizeni.

Okoli stavby bude v pribéhu provadéni stavebnich praci zatiZeno hlukem stavebnich strojd a
mechanizmd, vcéetné obsluhujici nakladni automobilové dopravy. K vyraznéjsimu hlukovému zatizeni
bude dochazet zejména béhem bouracich a zemnich praci. Stavebni ¢innost zhotovitele musi probihat
v souladu s pozadavky natizeni vlady €. 241/2018 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku
a vibraci. Pro dodrZeni hlukovych hladin musi zhotovitel stavebnich praci pouzivat v pribéhu praci
stroje a mechanizmy v dobrém technickém stavu, jejichZ hlu¢nost neprekracuje hodnoty stanovené v
technickém osvédceni.




k)

m)

n)

Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Ptfi provadéni veskerych stavebnich a montaznich pracich je nutné postupovat podle zdkona ¢.
309/2006 Sb., nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a nafizeni vlady €. 362/2005 Sb.

Zhotovitel pfi usporadani stavenisté dba, aby byly dodrzeny pozadavky na pracovisté stanovené
zvlastnim pravnim predpisem (nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb.) a aby stavenisté vyhovovalo obecnym
pozadavkim na vystavbu podle zvlastniho pravniho predpisu (vyhlaska ¢. 268/2009 Sb.) a dalsim
pozadavkdm na stavenisté stanovenym v pfiloze €. 1 nafizeni ¢. 591/2006 Sb.

Zhotovitel vymezi pracovisté pro vykon jednotlivych praci a ¢innosti, pfitom postupuje podle zvlastnich
pravnich predpist upravujicich podminky ochrany zdravi zaméstnancl pfi praci (nafizeni vlady ¢.
361/2007 Sb.).

Za usporadani stavenisté, popripadé vymezeného pracovisté, podle predchozich odstavcl odpovida
zhotovitel, kterému bylo toto stavenisté, popfipadé pracovisté, predano a ktery je prevzal. V zapise o
predani a prevzeti se uvedou vSechny znamé skutecnosti, jez jsou vyznamné z hlediska zajiSténi
bezpecnosti a ochrany zdravi fyzickych osob zdrzujicich se na stavenisti, popfipadé pracovisti.

Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Vystavbou nebudou dotéeny okolni stavby, stavba nezamezi bezbariérové uzivani okolnich staveb.

Zasady pro dopravni inZenyrska opatreni

Veskeré stavebni prace je nutno provadét v souladu s platnymi normami, predpisy a zakonnymi
ustanovenimi. Zhotovitel stavby bude pfi realizaci respektovat CSN nebo jiné technické predpisy
(popftipadé jejich ¢asti), jez jsou pro provadéni zhotovovacich praci zavazné.

Pti stavebnich pracich je tfeba respektovat ochranna pasma inzenyrskych siti.
Stavajici vzrostlou zelen, kterd bude zachovana, je tfeba chranit po celou dobu vystavby.

Veskery stavebni material pouzity do dila musi odpovidat pfisluSnym normam a technologickym
predpisim.

Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby — provadéni stavby za provozu, opatieni proti

v ey

uéinkiim vnéjsiho prostredi p¥i vystavbé apod.

Jednad se o jednoduchou stavbu parku, speciadlni podminky pfi stavbé neni potfeba stanovovat.
Pripadna opatreni proti G¢inklm vnéjsiho prostredi pfi vystavbé provede podle potreby dodavatel.

Postup vystavby, rozhoduijici dil¢i terminy

Termin zahajeni stavby: 2024

Termin ukonéeni stavby: 2025

Pozn.: Lhita vystavby bude upfesnéna na zakladé vybéru zhotovitele stavby.
Podrobny postup stavebnich a montaznich praci stanovi vybrany zhotovitel stavby.

Po dokonceni stavebnich a montaznich praci a po ukonéeni kolaudaéniho fizeni bude mozno stavbu
predat do uZivani.

Zatizeni stavenisté bude podle postupu vystavby omezovdno. Plochy vyuZivané pro stavbu budou
sanovany a pripraveny pro realizaci konecné Upravy ploch a komunikaci tak, aby nebranily dokonceni
praci. Na zavér stavby bude zafizeni stavenisté zlikvidovano
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