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1. IDENTIFIKACNIi UDAJE STAVBY

Nazev stavby:
Karlovské pfedmosti — rekonstrukce ¢dsti parku (u Muzea Policie)

Lokalita:
Park Karlovské predmosti - mezi ulicemi Sokolska - Horska
Praha 2 Karlov

Katastralni zemi:
k.G. Nové Mésto [727181], obec Praha [554782]

Pozemky (parcelni ¢isla):
1447/5,2463/1,2463/3, 2473, 2467/7

Stavebnik:
Méstska ¢ast Praha 2
Nameésti miru 600/20, 120 39 Praha 2

Architektonické reseni:

doc. Ing. arch. Dalibor Hlavacek, Ph.D.

DH architekti

a: Terronska 656/45, 160 00 Praha 6

m: +420 777 165 450 e: dalibor.hlavacek@dharchitekti.cz

Ing. arch. Ludvik Holub,

Ing. arch. Klara Novotn3,

Ing. arch. Tereza Cechova

Zodpovédny projektant: doc. Ing. arch. Dalibor Hlavaéek, Ph.D., CKA 04375

Krajinarské reseni:

TERRA FLORIDA v. o. s. krajinarsti architekti

a: Graficka 20, 150 00 Praha 5 — Smichov

Ing. Zuzana Stemberova

m: +420 603 18 5858 e: stemberova@terraflorida.cz

Ing. Eliska Sérova

Zodpovédny projektant: Ing. arch. Lucie Vogelova, CKA 03857

Stuperi:
Dokumentace pro provedeni stavby

Stavebni objekt:
S0.01.1 - KA - Krajinarska architektura a terénni Upravy

Datum:
01/2024

Tato dokumentace slouzi jako dokumentace pro nacenéni a provedeni stavby ve smyslu vyhlasky €.
499/2006 Sb., nenahrazuje vyrobni a dilenskou dokumentaci dodavatele.
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2. UvoD

Projektova dokumentace obsahuje navrh ¢asti krajinarska architektura pro obnovu parku
Karlovské predmosti, ¢ast mezi Horskou ulici a ndjezdem na Nuselsky most. V krajinarské
¢asti DPS je v ndvaznosti na spoleéné koncepcéni feSeni detailné navrzena obnova
vegetacnich prvk( v parku. Navrh v koordinaci se sitémi Tl pracuje s vyuZzitim a vsakovanim
destové vody, zahrnuje kdceni a ochranu a péci o stavajici dreviny a jejich doplnéni. Technicka
infrastruktura, prvky mobiliare, osvétleni, sité Tl a komunikace jsou soucasti jinych SO.

V ramci dokumentace je pro autorsky dozor pouzita zkratka AD.

3. SEZNAM DOKUMENTACE

Cislo datum nazev vykresu format | méritko
Textova cast
D1.1.1 [01/2024 Technickd zprava A4
D1.1.1a | 01/2024 TZ Ptiloha - vykaz vymér A4
Vykresova cast
D1.1.2 |01/2024 | Architektonicka situace 2xA4 | 1:400
D1.1.3 |01/2024 | Ochrana a kaceni dfevin 3xA4 | 1:400
D1.1.4 |01/2024 Terénni Upravy a pfiprava stanovisté 3xA4 | 1:400
D1.1.5 |01/2024 Péstebni opatieni 6xA4 | 1:200
D1.1.6 |01/2024 VytyCovaci a osazovaci plan 6xA4 | 1:200,1:100
D1.1.7 |01/2024 Detaily a vzorové fezy 3xA4 | 1:30
D1.1.8 |01/2024 Technologie vysadeb 2xA4 | 1:30
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4. POPIS SOUCASNEHO STAVU
4.1.1. Zakladni udaje
Misto: Park Karlovské predmosti - mezi ulicemi Sokolska - Horsk3a, Praha 2 - Nové Mésto
Vyméra: celkova fesena plocha 4 564 m?
Nadmorska vyska: 233 - 234 m n. m.
4.1.2. Charakter reSeného uzemi
Lokalita je ve struktufe mésta soucasti parkovych ploch, vzniklych v ndvaznosti na byvaly
hradebni systém v okraji byvalého historického jadra mésta. Ze severni strany sousedi
s aredlem Karlova, tedy nékdejsiho klastera augustinianl - s kostelem Nanebevzeti Panny
Marie a Karla Velikého (dnesnim oplocenym parkem Muzea Policie). Z této strany chybi pfimé
propojeni, bariérou je ulice Horska (bez prechodt), i oploceni aredlu muzea smérem od parku
jen s jednim mistem vstupu. Z jihu je tzemi vymezeno hradbami a nabizi vyhledy do Sirokého
okoli, pohledové propojeni do parku na Folimance, a pési propojeni do Nusli a na bastiony
byvalého opevnéni. Severni ¢ast parku se zuzuje z jedné strany komunikaci magistraly,
z druhé stavbou vydechu z metra. Tato ¢ast nebyla soucasti zadani, stejné jako dalsi Casti
parku smérem na parku Nad Bélehradskou.
Plocha reSené casti parku je od konce 19. stoleti parkové osazena, je zde nékolik velmi
hodnotnych vzrostlych strom0. Park byl rozdélen stavbou Nuselského mostu (1973), po ni byl
dosazen pas drevin v blizkosti nové komunikace.
Plocha je rovinng, s malym terénnim ¢lenénim v nastupu na most. Park je volné pfistupny, bez
oploceni. Vegetacni pokryv je tvofeny udrzovanym pobytovym travnikem, ve vétSiné mist v
pomérné dobré kvalité.
Plochou parku prochazi pési a cyklisticka komunikace, s betonovou najezdovou rampou a
Sirokym schodistém k predpoli Nuselského mostu. Povrchy komunikaci jsou asfaltové,
vyhlidkovy prostor je dlaZzdén betonovou dlazbou, a v misté prichodu do parku Na Folimance
je Slapakova kamenna cesta. V misté vyhlidkové terasy jsou nainstalovany lavicky.
Park v soucasnosti slouzi spise k prichodu nez k pobytu osob, cyklisticka stezka je
diky navaznosti na vytizenou trasu od VySehradu Casto vyuzivana.

a” [

s mEEEEEE R R N

REILIMANKAS

Orientacni zakres feSeného Gzemi v ortofotomapé (zdroj mapy.cz)

4.1.3. Plany a predpisy
Pozemek je v Uzemnim planu hl. m. Prahy veden s funkci ZP — parky, historické zahrady a
hibitovy (parky a ostatni zamérné zaloZené architektonicky ztvarnéné plochy méstské zelené
slouzici rekreaci; pohrebisté a pietni mista) a IZ — izolaéni zelen (zelen s ochrannou funkci,
oddélujici plochy technické a dopravni infrastruktury od jinych ploch),
V lokalité je znacka vymezujici Zelen vyzadujici zvlastni ochranu. Plocha parku je zafazena do
Celoméstského systému zelené. Pozemek je soucasti Prazské pamatkové rezervace.
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4.1.4. Limity uzemi z hlediska ochrany pfirody
Na reSeném pozemku se nenachazeji zadné plochy, stanovené k ochrané podle zdkona
&. 114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny, pozemek neni sou¢asti USES, zvlasté chranénych
uzemi, soustavy Natura 2000, nenachazi se zde zadny pamatny strom vyzadujici ochranu,
VKP ze zakona ani registrovanym, a pozemek neni dotéen ochrannym pasmem lesa.

4.1.5. Podminky Gzemi
Vzhledem k pfiznivym podminkam ve vétSiné izemi je zde navrZzeno vsakovani do vegetace.
Naopak podél komunikace jsou podminky ¢astecné zhorsené, plida je zpevnéna, se
stavebnimi zbytky, viz sondy z r. 2022, provedené pred piesazenim stromi 0ZP MC. Prostor
podél komunikace je také vysychavy, vzhledem k dopravni zatézi je kolem komunikace
zvySeny obsah prachu, toxickych latek z obrusu z pneumatik a brzdovych desticek.

4.1.6. Technické prvky, komunikace a stavajici sité technické infrastruktury
Stavajici sité technické infrastruktury a technické prvky jsou detailné popsany ve stavebni
Casti a jsou soucasti jinych SO. V feSeném Uzemi se nachazi fada siti T, nékteré se v ramci
stavby rusi nebo nahrazuji novymi v novych trasach (nové trasovani je pro VO, kanalizaci a
destové vpusti). Ponechavané a navrzené sité jsou zobrazeny v osazovacim a vytyCovacim
planu, byla provedena kontrola/kolize se stromy ochrannych pasem jak u stavajicich, tak u
navrzenych stit Tl.

4.1.7. Stav vegetace
Stav byl zhodnocen v dokumentaci Dendrologicky priizkum Karlovské pfedmosti — park,
Terra Florida, 09/2020, s aktualizaci v pfipravé na DPS, 07/2023. Bylo hodnoceno celkem 45
stromd, 265 m?” kefovych porostti a 8 solitérnich kef. Hlavnim kompoziénim prvkem a
hodnotou parku jsou vzrostlé listnaté stromy ve volnych skupinach. Ty jsou v nékolika mistech
doplnény skupinami listnatych kef a novymi vysadbami strom( umisténymi bez zietelné
koncepce. V ramci pfiprav bylo z diivodu zhorseného zdravotniho stavu provedeno kaceni
nékolika drevin. Sedm dalSich drevin bylo pfesazeno kv(li planovanym stavebnim Gpravam.
Jde o dreviny €. 6 a 7 (borovice lesni), 36 a 37 (dfezovce trojtrnné) a 41, 42 a 43 (javory
mléce). Po Iété 2023 doslo u nékterych z nich k thynu.
V feSeném Gzemi se nyni nachdzi 40 ponechanych stromii, solitérnich ¢i v rozvolnénych
skupinach. Druhové prevazuii lipy srdcité (Tilia cordata), vyraznéji jsou déle
zastoupeny javor klen (Acer pseudoplatanus) a borovice lesni (Pinus sylvestris). V poctu
nékolika jedincl se vyskytuji javor mlé¢ (Acer platanoides), jirovec madal (Aesculus
hippocastanum), platan (Platanus x acerifolia) a dfezovec (Glediztia triacanthos). Jde o stromy
spiSe nadprdmérné kvality, v nékterych pfipadech vyjimec¢né. Nejvyssi hodnotu maji zejména
vzrostlé platany, lipy a jirovce, které definuji charakter mista. Primérnou hodnotu nékteré
stromy v blizkosti magistraly a mladsi jedinci.

TECHNICKA ZPRAVA 7/28



PARK KARLOVSKE PREDMOSTI 01/2024
DPS — KRAJINARSKA ARCHITEKTURA

Kefovych porostil bylo ponechano celkem 147 m? Jedna se o kefové skupiny podél
magistraly, které pomahaiji odclonit ruSnou dopravu.

4.1.8. Stanovisté a biotopy
Lokalita je soucasti urbanizovaného Uzemi, se zménénymi podminkami méstského prostredi.
V ¢asti parku byl vyrazné proméné pldni profil v celém rozsahu, diky stavebni ¢innosti vzniklé
pfedevsim stavbou magistraly. Uzemi je zafazeno do skupiny biotopi silné ovlivnénych nebo
preménénych ¢lovékem, jedna se o dievinnou vegetaci park( s travnikovymi plochami a kefi,
umeéle zalozenou a udrzovanou.

5. FOTODOKUMENTACE SOUCASNEHO STAVU
Dokumentace archiv TERRA FLORIDA, rok 2023

Nastupni predprostor Nuselského mostu

TR

Lipy srdcité vyrazné narusuji stavajici dlazbu Trafostanice s mohutnym platanem, v pozadi Karlov
' % J J ; &% - ST ! g —

o

Vyll'dkové terasa nad hradbami ‘ Pohled do Horské ulice, vevo trafostanice
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Stredova ¢ast parku s najezdem cyklostezky z Nuselského mostu

6. NAVRH

Pozitivem mista jsou zdravé vzrostlé stromy, blizkost arealu Karlov a navazujici parkové
prostory Folimanka a dale Bastion a Ztracenka, méné funkéni propojeni je do navazujici ¢asti
Karlovského pfemosti — mezi komunikace z Nuselského mostu. Park Karlovské predmosti
poskytuje vyznamné pohledové osy i do dalky — na VySehrad. Naopak blizké pohledy z parku
jsou clonény objektem trafostanice. Dal$im vyraznym negativem je velka dopravni zatéz ze
Sokolské ulice, nedofeSeny provoz parkem a ndvaznosti na okoli. Pfimo v parku je viditelna
nesystematicnost dosadeb a misty malo intenzivni péce o stromy.

6.1. CELKOVY NAVRH
Zamérem rekonstrukce ¢asti Karlovského predmosti je vytvoreni kvalitniho pobytového
a esteticky hodnotného parkového prostoru. Na obnovu této ¢asti mize v budoucnu navazat
rekonstrukce celého predpoli Nuselského mostu. Navrh respektuje historické a provozni
vazby a charakter mista, a zaroven ma umoznit soudobé vyuziti, spolu se zapojenim do
systému krajinné infrastruktury mésta.
Obnova Karlovského predmosti zahrnuje zménu dopravniho feSeni pro pési a cyklisticky
provoz, vyménu povrch komunikaci, osvétleni, mobiliare, obnovu a doplnéni vegetace,
v konceptu modrozelené infrastruktury, s vyuzitim destové vody.
Cilem dprav byl Cisty kompozi¢ni zameér, zlepSeni prostupnosti a navaznosti na okoli, uzavieni
od magistraly (obnova stromové linie). Umélecky prvek byl zpracovan formou soutéze.

6.2. KONCEPT KRAJINARSKYCH UPRAV
Krajinarské upravy parku vznikaly v souladu a v propojeni s architektonickym navrhem.
Zakladnim principem je zkvalitnéni cestni sité, vytvoreni dalSich propojek pro pési okruhy,
dosadba krajinného lemu kv(li odhlu¢néni magistraly, a zvyraznéni identity mista pomoci
vytvarného prvku. Podstatné v navrhu bylo predevsim ukotveni kompozi¢niho principu
volného vyhledu z hradeb, s volnéjsim centralnim prostorem, a odclonéni hlu¢né komunikace.
Celkovym cilem je propojeni s parkem kolem kostela Panny Marie a sv. Karla Velikého
(s dnesnim vyuzitim jako arealu Muzea policie). Pro vytvoreni pfimé vazby je nezbytna
demolice stavajici trafostanice (pfedpokladani dalsi faze rekonstrukce). Navazujicim
projektem po demolici trafostanice mlze byt propojeni s cestou po hradbach.
navrzena pésina propojuje parcik jako celek. Zbyvajici volna travnikova plocha je urCena pro
pobyt, a je dopInéna lavickami s vyhledy.
Upravou dlazby se fe$i problémy s velkymi plochami zpevnénych ploch, kde je zaroven
problém s nabéhy a vystupujicimi koreny vzrostlych stroma.
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V priibéhu projektu DPS bylo formou verejné soutéze vybrané umélecké dilo, které je umisténé
v centralni plose parku. Umisténi dila je samostatnym projektem, s vlastnim povolovacim
fizenim. Podkladem pro umélecké dilo byla architektonicko-krajinarska studie parku, jeho
findIni umisténi podle orientac¢niho zakresu nebude v konfliktu s nasim navrhem.

6.2.1. Krajinné prvky
Vsechny stavajici hodnotné stromy zlstanou zachovany, nékolik drevin bylo v ramci
pripravnych fazi projektu presazeno (borovice lesni — 2 ks, javory mléce — 3 ks, dfezovce —
2 ks). Ndvrh presazeni dfevin a sortiment a umisténi novych vysadeb byl pfedbézné
konzultovan s NPU a na 0ZP MC Praha 2, z obou stran byl k navrhu vyjadien souhlas.
Dlvodem pro presazeni byly stavebni Upravy popf. kompozi¢ni zamér. V ramci DPS je
navrzeno dodatecné presazeni dvou stromd, které nebyly umistény v souladu s projektem
(kolize s inzenyrskymi sitémi / navrhovanou zpevnénou plochou). Jde o strom ¢. 43 a nové
vysazenou lipu ¢.45, ktera nebyla v ptivodnim dendrologickém posudku. Pfemisténi stromd
je vyznaceno v situaci D.1.1.3 Ochrana a kaceni drevin, protoze musi pfedchdazet stavebnim
¢innostem.
Nové navrzené stromy jsou soustfedéné podél komunikace Sokolskd, jako doplnéni dnesniho
pasu zelené. Jako dosadby jsou zvoleny odolné druhy, vhodné do danych podminek, jedna se
o stfedné ztizené podminky a vysychavy prostor. Podminkou pro kvalitni rlst bude vytvoreni
dostate¢ného korfenového prostoru, a to i u stavajicich stromd, navrzené prokorenitelné
prostory a zpUsob jejich provedeni jsou specifikovany dale. Nové bude zalozeno travo-bylinné
spolecenstvo (typ kvétnata louka), v prostoru pod lemem stromd, a plochy s podrostem
nizkych kefd (u vstupu na Nuselsky most) nebo trvalek a travin (v okoli trafostanice). Objekt
trafostanice bude zaroven docasné ponechan k popnuti samopnoucimi rostlinami.

ARCHITEKTONICKA SITUACE LEGENDA

SITUACE M 1: 400 Otnova Kardovskeho pledmosti zahmige zménuy dopear e
asvatkeni, MObIATe, cbnov & GopINgni Wagetace, v Kancephy

STAV

AN cE RESENENO 2B

7. CASOVY HARMONOGRAM REALIZACE

V ramci pfipravy stavebnich praci bude provedena ochrana drevin, kaceni bude provedeno
v dobé vegetacniho klidu. V pfipravé stavby resp. pred zapocetim demolic bude provedeno
presazeni dvou stromi. Celkova realizace krajinaiské éasti (CTU, zaloZeni travnikovych
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ploch, vlastni vysadby) bude provedena po dokonceni stavebnich praci, po skonceni hrubych
terénnich uprav a dokoncéeni povrchl komunikaci.

U vétsiny stavajicich stromi jsou navrzena péstebni opatfeni, kterd budou provedena ve tfech
fazich podle naléhavosti. Jednotlivé zasahy jsou popsdany v kapitole 9.3. Pfed zapocetim
demolic dojde také k presazeni dvou drevin, viz. kapitola 9.1.5.

Zakladani vegetacnich prvkii je z dlvodu vhodnych vysadbovych podminek vhodné provadét
v podzimnim obdobi, podle technologie zalozeni konkrétniho prvku (popf. méné vhodném
nedostatku pfirozenych srazek dochazi k rychlému vysychani a castému uhynu drevin,

v pfipadé letnich vysadeb bude nutna vétsi péce. Podzimni vysadba naopak vyuziva
prirozeného obdobi rdstu kofend, s naslednym vegeta¢nim klidem a jarnim prokofenénim,
vysadby na podzim byvaji méné naro¢né na udrzbu a maji lepsi pfedpoklad uchyceni.

8. CELKOVE VYMERY

Celkova plocha - fesené tizemi m’ 4 564,00
‘ Jednotka | Mnozstvi
Parkové travniky m? 2040,0
Travobylinna spolecenstva (kvétnaté louky) m’ 620,0
Stérkové travniky m? 13,7
Alejové stromy ks 6
Vicekmenné stromy ks 4
Jehliénany ks 4
Zahonova vysadba kefi a popinavek m? 113,8
Zahonova vysadba trvalek s popinavkami m” 8,3
Solitérni vysadba kefll ks 20

Podrobny soupis vymér a prvk pro celek je uveden v samostatném vykazu vymér.

9. PRIPRAVA STAVBY

Priprava se tyka veskerych ploch, na kterych budou provadény krajinarské Upravy. Stavba
je povinna vymezit prostor pro skladovani stavebniho materidlu v koordinaci s technicko-
stavebnim dozorem. Nesmi byt poskozeny plochy, které nejsou urceny k rekonstrukci!

Po provedeni stavby objekt(i véetné HTU zhotovitelem staveb bude nasledovat vygisténi
pozemku.

9.1. OPATRENI U STAVAJICICH DREVIN
9.1.1. Ponechavané dreviny
V feSeném se nyni nachazi celkem 40 stavajicich stromu, které budou vS§echny ponechény. U
prevazné vétsiny je navrzena ochrana pfi stavebni ¢innosti. O provedeni ochrany a jejich
kontrolach se provadi zapis do stavebniho deniku.
Zakres je ve vykrese D.1.1.3 Ochrana a kaceni dfevin.
9.1.2. Navrzena ochrana u ponechavanych stromu
Ochrana solitérni je navrzena u sedmi solitérnich strom:
e platan javorolisty (Platanus acerifolia) ¢. 35
e dvé lipy srdcité (Tilia cordata) ¢. 22 a 25
» jirovec madal (Aesculus hippocastanum) ¢. 26
 ftfijavory (Acer platanoides / Acer pseudoplatanus) ¢. 40, 43 a 44
Ochrana plosna je navrzena na péti mistech, jde vzdy o skupiny stavajicich stroma v travniku,
kde nebude dochazet k terénnim tpravam.
9.1.3. Vlastni provedeni opatreni
Ochrana bude provedena pfi pfipravé stavby, jesté prfed demolicemi.
0S 1 - Ochrana kmene a kofenovych nabéhi u jednotlivych strom:
U celkem 7 strom (C. 22, 25, 26, 35, 40, 43 a 44) je nutno opatfit kmen vypolstafovanym
bednénim, a to zfizenim prkenné ohrady vicesténné, o rozméru cca 4 x 2 m (tzv. nadstandartni
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drevéna oplocenka), kterou tvofi min.5 fad vodorovné pfipevnénych prken.Ochranné zafizeni
je treba pripevnit bez poskozeni stromu a nesmi byt osazeno pfimo na kofenové nabéhy.

0S 2 - Plosna ochrana korenového prostoru oplocenim:

U ploch, kde nebudou probihat Upravy terénu a jsou zde vzrostlé stromy je navrzena plosna
ochrana v podobé oploceni. Oploceni formou prkenné ohrady o vysSce 1,8 m bude instalovano
bez kotveni patkami do zemé (pouze kotveni foSnami), rozsah podle zakresu v situaci. IdedIné
by mél byt chranén cely kofenovy prostor, tedy 1,5 m od okapového okraje koruny, ale to
vzhledem ke stavbé neni ve vSech pfipadech mozné.

Na kazdé oploceni budou instalovany informacéni cedule, v rozestupu cca 10 m, s textem o
ochrané kofenového prostoru strom0 a znackou zékazu vstupu. Navrzena ochrana ma
dostatecné zajistit prostor v misté ristu dfeviny predevsim pred poskozenim vlastniho
korenového prostoru a korun stavajicich drevin.

9.1.4. Péce béhem stavby

Béhem celé stavby bude probihat kontrola ochrannych opatfeni u stavajicich drevin -
predevsim rozsah umisténi oploceni. Pfi kontrole se provadi zapis do stavebniho deniku.

Po dokonceni stavby bude provedeno aktualni zhodnoceni zdravotniho stavu drevin, a budou
stanovena konkrétni opatieni vedouci ke stabilizaci nebo zlepSeni. Management péce je
uveden v zavérecné kapitole.

U zachovanych stromi bude nutné po skonceni stavebnich praci a realizaci terénnich Gprav
znovu posoudit jejich stav a moznost zachovani v kompozici krajinarskych dprav. Pfi zhorSeni
stavu bude nutno provést specialni arboristické osetreni.

0s1
Ochrana kmene

0s 2
Ochrana korenového
prostoru oplocenim

okapova linie koru
cochranné pasmo min. 1,5 m od
okapové linie]
(usloupovitych taxont 5 m) |

evné oploceni o P -
Vyice alespb 1.5m pokud probind v biizkosti stavba,

je tFeba kombinovat s ochranou’

/M proti mm‘i o

oci ruhd (piij
napr. pomoc starych

e
‘poStatovant
7 pneumati)

rkenna ohrada o vy3ce min.
1,6 m (nesmi se stavét primo
e & nabéhy)

2000

| 1800

9.1.5. Presazeni stavajicich drevin

K presazeni jsou navrzeny dva mladé stromy, které jsou v kolizi s navrhem novych zpevnénych
ploch. Jde o javor klen ¢. 43 hodnoceny v dendrologickém priizkumu a nové vysazenou lipu
srdcitou, ¢. 45. Oba stromy maiji primérnou sadovnickou hodnotu, javor ma vyrazné snizenou
vitalitu. Parametry z dendrologického prizkumu (06/2021): vyska 3,5, Sitka koruny 2 m, obvod
kmene 17 cm. Lipa ¢. 45 nebyla plvodné hodnocena, jde o novou vysadbu zajisténou kaly.
Nové pozice strom( jsou vyznaceny v osazovacim planu, stromy jsou dosazeny do skupin
velké riziko Uhynu. Pfi pfesazeni je nutné dbat na ochranu kmene a vétvi, nesmi dojit k jejich
mechanickému poskozeni! Rany jsou dlouhodobou branou pro vstup infekce. Ochrana se
provadi nej¢astéji za pomoci jutovych bandazi nebo podkladnicovych $palik(, ktera se v silné
vrstvé ovazi v misté kontaktu. Pfesazeni je treba provést pred zapocetim demolic.

Pro presazené stromy bude pouzita stejna technologie vysadby, vcetné prokypreni
prokorenitelného prostoru, jako je u nové vysazovanych stromi - viz kapitola 10.4.7., Typ
V06 - Prokofenitelné prostory u novych a pfesazovanych stromu.
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9.2. NAVRH KACENI

Je navrzeno odstranéni kefovych porosti o celkové plose 125,6 mZ. Zadna ze skupin
nevyzaduje povoleni ke kaceni podle Zakona CNR &. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny,
v platném znéni a vyhladky MZP &. 189/2013 Sb., o ochrané dfevin a povolovani jejich kaceni.

9.2.1. Dreviny navrzené ke kaceni:

Ke kaceni jsou navrzeny kefové porosty, skupiny ¢. 1,13, 14 a 15 a solitérni kefe ¢. 4 - 9 a 11.

9.3. NAVRH PESTEBNICH OPATRENI

U vétsiny stavajicich strom( jsou na zakladé arboristického posudku navrzeny péstebni
zdsahy. Posudek byl proveden v ¢ervenci 2023, Ing. Pavlem Wdégnerem firma Arbonet.
Kompletni seznam zasah je uveden v tabulce v kapitole 20.

Osetfeni a vazby stromii

Z kategorie udrzovacich ezl je zde nejcastéjsi zdravotni fez a redukce z dlivodu stabilizace.
Provedeni zasaht na vzrostlych stromech predpoklad3, i s ohledem na okolni prostredi,
pouziti stromolezecké techniky. Zasahy jsou etapizovany do tfi fazi podle naléhavosti, ale
cetnost opakovani zasahtd v rdmci nasledné udrZzovaci péce se bude lisit podle typu a
aktualniho stavu.

Stupnice naléhavosti zasah:

0 - zasahy s nutnosti okamzitého provedeni - riziko z prodleni

1 - realizovat v prvni etapé praci (nejpozdéji do 12 mésicl)

2 - realizovat ve druhé etapé praci (nejpozdéji do 2-3 let)

3 - realizovat ve treti etapé praci (do 5 let)

PESTEBNi OPATRENI
Kod Polozka Jednotka | MnoZstvi
100 PRACE SE STAVAJICi VEGETACI

Navrzena péstebni opatieni - podrobné viz TZ,
105 | zkr tabulkova priloha

Naléhavost zasahu 1 - v 1. etapé - do 12 mésicu

Rezy (zkratky dle SPPK A01 001:2015)

S-RB Rez bezpe&nostni ks 3
S-RV Rez vychovny ks 6
S-RZ Rez zdravotni ks 19
Vazby
S-VDH (6 instalace preventivni dynamické nepredepjaté vazby v horni
ks / 4t) urovni pocet ks / nosnost v kN ks 6
S-VDH (1 | instalace preventivni dynamické nepiedepjaté vazby v horni
ks / 3t) urovni pocet ks / nosnost v kN ks 1
Naléhavost zasahu 2 - v 2. etapé - do 2 - 3 let
S-RLLR Lokalni redukce z diivodu stabilizace ks 5
S-RLLR 2m | Lokalni redukce z dlivodu stabilizace 0 2m ks 1
S-RLLR 3m | Lokalni redukce z dlivodu stabilizace 03 m ks 1
S-RLPV 3m | Uprava volného profilu koruny do vysky 3 m ks 5
S-RLPV 4m | Uprava volného profilu koruny do vysky 4 m ks 1
S-RLSP Lokalni redukce smérem k prekazce ks 1
Naléhavost zasahu 3 - v 3. etapé - v delSim ¢asovém
horizontu
S-RLLR Lokalni redukce z diivodu stabilizace ks 1
S-RLSP Loké&lIni redukce smérem k prekazce ks 1
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9.4. UPRAVY STAVAJICICH STAVEBNICH PRVKU

V ramci krajinarskych Uprav nejsou k demolici ani Upravam navrzeny zadné stavajici stavebni
prvky, demolice jsou soucasti celkové stavby.

9.5. VYTYCENI

Vzhledem k postupu pfi realizaci, kdy krajinafské Upravy navazuji na finalni provedeni stavebni
casti, je kotovani pro vytyCeni vztazeno k realizovanym stavbam z architektonicko-stavebni

a dopravni ¢asti. Vytyceni ochrannych opatreni jsou provedena odmérenim od stdvajicich
stromd (je nutno pocitat s odmérenim od stfedu kmene!), pfipadné od hranic stavajicich
komunikaci. Pfesazené dreviny jsou vyty¢eny pomoci souradnic.

Vykresy jsou zhotovené podle aktualniho zaméreni s upfesnénim v pribéhu mistniho Setreni,
ve skutecnosti se mohou od predkladané situace lisit. V pripadé jakychkoliv zjiSténych neshod
s projektovou dokumentaci je dodavatel povinen neprodlené o téchto zménach informovat
investora. Vytyéeni zakladnich prvkii realizace bude odsouhlaseno AD a investorem pred
zapocetim dalSich praci.

10. TERENNI UPRAVY

10.1

10.

10.1

10.1

1. Priprava uzemi

Po provedeni stavby objektti a provedeni HTU zhotovitelem staveb bude provedeno vycisténi
pozemku a nasledné geodetické vytyCeni terénnich modelaci, zpevnénych ploch a staveb

a jednotlivych novych prvkl. Veskery odpad bude odvezen na skladku mimo resené tizemi
dle zdkona o odpadech (zdkon ¢.238/1991 Sb.). Plochy je nutno pred Upravou pldy vy¢istit od
vS§ech nezadoucich materiall, zejména od stavebnich zbytkd, oball a tézko rozlozitelnych
rostlinnych ¢asti. Pidu znecisténou tuky, oleji, barvami a dal$imi latkami ohroZujicimi rostliny
je nutno vymenit.

1.2. HTU provadéné zhotovitelem stavby

N4dvrh terénnich Uprav je zhotoven na zakladé geodetického zaméreni dodaného
objednatelem, ovéfeném mistnim Setfenim. Pfipravné HTU budou provedeny zhotovitelem
staveb, a jsou obsazeny v dokumentaci stavebni ¢asti.

Pro modelace teréni HTU bude pouzito vykopané podorni¢i z mista, dalsi zemina bude
dovezena podle potreby. Pro krajinaiské upravy je plosné poéitano s realizaci finalni vrstvy
300 mm, HTU tedy upravi spodni vrstvy do této vysky. Pro zasyp stavebni jamy bude pouzito
dobfe propustné podornici (ne jilovité) s piskem, $térkem nebo vhodnym recyklatem v poméru
2:1. HTU i dalSi terénni upravy budou odsouhlaseny AD na misté stavby.

Na zakladé modelace HTU bude provedeno finalni dotvarovani, a to v rdmci findlnich 30 cm
vegetacni vrstvy. Doplnéni vegetacni vrstvy bude provedeno u vykopu a stavebnich Uprav,
jednd se o mista po odstranéni dlazby, asfaltovych ploch, vykopu siti Tl a vystavbu opérnych
zidek. DopInéni zeminy je souéasti CTU.

3. Vykopy v kofenovém prostoru

U vétsiny ploch bude ponechan plvodni terén. V plochach, kde dochazi ke strZeni ornice,
vykoptim kviili sitim Tl a vystavbé nové navrZzenych zpevnénych ploch (véetné mlatovych)
budou provedeny rucni vykopy v kofenovém prostoru, a to podle situace D.1.1.4 Terénni
Upravy a pfiprava stavenisté. U demolic stavajicich zpevnénych ploch je nutny ruéni vykop u
pési cesty pod ze $lapakl pod stromem ¢. 35. U ostatnich stavajicich povrch( je nutné v
kofenovém prostoru individualné, po odstranéni svrchni zpevnéné vrstvy mistné posoudit
vhodnost pouziti techniky podle pfitomnosti kofen( (jedna se o kofeny nad 3 cm). Zakreslen
je rozsah okapovych korun, s rozsifenim o 1,5 m po obvodu, podle pfislusné normy.

1. Prokypreni utuzeného terénu po stavbé

Zasyp v ramci HTU ani stavajici povrch nesmi byt pfilis zhutnény napf. pojezdem stavebni
techniky nebo ulozenim stavebniho materidlu, ani provedeny z nekvalitniho stavebniho
materialu! V mistech, kde byl terén nadmérné zhutnény, bude provedeno v rdmci pfiprav
prokypreni do hloubky 50 — 60 cm, a to v celé ploSe utuzeni! V mistech, kde neprobihala
intenzivni stavebni ¢innost, bude kypreni dosahovat nejméné do hloubky 20 cm, musi byt
stejnomérné, tak, aby napravilo i mensi zhutnéni zptsobené pouzitim naradi a stroj(.
technologie nakypreni viz kap. 10.4. ZaloZeni vegetacéni vrstvy.

10.2. SIiTE Tl - REKTIFIKACE POKLOPU, ODLAZDENI
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V feSeném Uzemi jsou celkem Ctyfi stavajici poklopy (1 na kabelovodu a 3 na kanalizaci), které
se po provedeni stavebnich dprav nové ocitnou v nezpevnéné plose - travniku. U vSech Ctyf
poklopl vyznacenych v situaci je navrzeno odlazdéni dvéma radami zulovych kostek,
specifikovano ve vykrese D.1.1.7 Vzorové fezy.

V pripadé nesrovnalosti s vySkovym zamérenim je nutna revize a zahrnuti rektifikaci do Gprav
(ptvodné byla navrZzena vyskova rektifikace poklopl slaboproudu ve stfedové ¢asti, - snizeni o
20 cm. Jedna se o komplikované feseni, kde je nutna vyména puvodnich skruzi ot 9 cm za
nové, tl. 12 cm a vysky 25 cm. Agregovana cena této polozky by pak byla cca 10 000,- K¢, do
rozpoctu ted neni zahrnuto na zakladé upravenych vysek v dopravni ¢asti).

10.3. CTU A PRIPRAVA STAVENISTE

Vys$ky terénnich Uprav se vztahuji k vySkam okolniho, nové vytvarovaného terénu. Finalni
vySka je vyznacCena absolutni vySkou, v m n. m.

10.3.1. Rozprostreni substratu
V ramci CTU budou v parku vyuZita ornice z mista, sejmuta pred zapoéetim stavby. Bude se
doplriovat nebo upravovat, podle typu vegetacni vrstvy. V mistech pro doplnéni substratu
bude navezena plda ve vrstvé 300 mm, sejmuta zemina bude vylepSena podle typu
vegetacni vrstvy. Substrat bude rozprostren mistné ve vyznacenych plochach, ve vrstvé 15 a
15 cm, nasleduje celkové urovnani povrchu, odstranéni zbytkl pleveld, kofent a kamend nad 2
cm. Pred vysevem bude plocha uvélena, pfed vysadbou uhrabana. Plochy budou urovnany
hrabanim a ponechany do vzejiti pfipadnych plevell. Po vzejiti plevell je nutné provést
chemické odpleveleni nasiroko totalnim herbicidem. Po reakci na herbicid nasleduje celkové
urovnani povrchu a odstranéni zbytkd plevel(, kofenli a kamen( nad 3 cm. Jemné urovnani
povrchu se provadi hrabanim. Takto pfipraveny povrch je mozné ponechat bez Uprav az do
doby vzejiti vytrvalych plevel(, které se pak odstrani hnizdovité herbicidem. Takto oSetfeny
povrch je pfipraven k oseti / k vysadbé. Dodavatel zajisti dobré odtokové podminky pfipadnou
drenazi. V pfipadé, ze bude potieba doplnit vétsi vrstvu substratu nez 30 cm, bude pod
vegetacni vrstvu doplnéno dobfe propustné podornic¢i nebo vhodny spodni substrat.
Pred vlastni vysadbou budou upravené plochy prebrany AD.

10.3.2. Navrzené modelace terénu
Modelace terénu budou vytyceny, vzhledem k malému rozsahu navazuji pfimo na HTU.
Modelace bude probihat do tvari dle vrstevnic a dle pokynt AD, svahovani podle zékresu.

10.3.3. T 01 Svahovani
Modelace terénu pozvolnym svahovanim smérem k novym komunikacim nebo objektim, bez
zmeény vySek. Pocitano s modelaci max +-20 cm, v jihozapadni ¢asti parku, u predpoli
Nuselského mostu.

10.3.4. T 02 Linearni vsaky
Linedrni snizenina pro vsak destové vody podél komunikaci, bude provedeno v mistech, kde
nelze realizovat prilehy kvili kofenovym nabéhdm - podél komunikaci. Pocitano s modelaci
max -10 cm.

10.3.5. T 03 Plosné snizeniny
Plosné snizeniny pro vsak destové vody ve vegetacnich plochach, ve stfedové ¢asti plochy
parku. Poc¢itdno s modelaci max -10 cm, s pozvolnym okrajem, bez znatelnych prechod(
terénu a okraju.

10.4. ZALOZENi VEGETACNI VRSTVY

V navrzenych Upravach budou ndsledné typy vegetacnich vrstev, detailné rozkreslené ve
vykrese D.1.1.7 Vzorové fezy.

10.4.1. Typ V01 - Vylepseni stavajici vegetacni vrstvy pod stavajicimi stromy pro travniky
Urceno pro plochy pod stromy, kde byla vytyCena ochrana dfevin oplocenim. V této plose
je nutné povrch rozrusit ruéné nakopanim, (rozsah je dan okapovymi korunami stroma
s rozsifenim o 1,5 na kazdou stranu). V téchto plochach bude plida nakyprena rycimi vidlemi,
pfipadné pro vrchnich 5 cm pouZzit rotavator — pouze v mistech, kde nejsou vystupujici
kofenové nabéhy. Po prokypieni nasleduje vylepseni plo$né Ize zeminy kompostem 20 kg/m?
s naslednym promisenim se zeminou. Soucasti je dosypani zeminy a urovnani povrchu na
mistech po odstranénych dfevinach.
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10.4.2. Typ V01 a - Stavajici vegetacni vrstva pod stavajicimi stromy pro travobylinna
spolecenstva (kvétnaté louky)

V plochach bude na mistech po odstranénych dfevinach provedeno prokypfeni, dosypani
zeminy a urovnani povrchu. Zde plati stejny postup s ru¢nim rozrusenim povrchu s ohledem
na stavajici stromy, a pod skupinami ker(. Plida nebude vylepsovana.

10.4.3. Typ V02 - ZaloZeni vegetacni vrstvy pro parkové travniky a kefové zahony
Na plose po stavebnich Gpravach, u novych navrhovanych travnik a smisenych zahont (kefe,
podrosty) bude provedeno plosné rozprostreni substratu v tl. 30 cm, do kterého bude pfidano
a rovnomérné zapraveno 20 kg kompostu/m?, ve vy$ce navrzenych CTU.

10.4.4. Typ V03 - Zalozeni vegetacni vrstvy pod stromy pro travobylinna spole¢enstva

(kvétnaté louky)

Na plose v ¢asti navrhovanych kvétnatych luk (pouze plochy po stavbé komunikaci a
vykopech TI) bude provedeno rozprostieni ptivodniho sejmutého substratu, ve vrstvé 30 cm,
ve vysce navrzenych CTU.

10.4.5. Typ V04 - ZaloZeni vegetacni vrstvy pro stérkové travniky
Pro stérkové travniky pod lavickami bude provedeno souvrstvi tvofené v tl. 70 - 100 mm
ostrohrannym Stérkem fr. 16 - 32, smichany s vrchni vrstvou ptdy z pozemku v poméru 15%
zeminy/kompostu + 85% Stérku a 200 mm Stérkodrté fr. 0 - 63 smichané se spodni vrstvou
pudy 2: 1.

10.4.6. Typ V05 - ZaloZeni vegetacni vrstvy trvalkovych zahont
Na ploSe linearniho trvalkového zahonu s popinavkami bude zaloZena vrstva s vyS§Sim
podilem §térku. Tloustka vegetacni vrstvy min. 300 mm, smés plvodni ornice, pisku a $térku
frakce 4/8 mm v poméru 4:3:3. Bude pouzit ostrohranny stérk Sedé barvy.

10.4.7. Typ V06 - Prokorenitelné prostory u novych a pfesazovanych stromii

Prokorenitelné prostory jsou vyznacéeny v situaci a specifikovany ve vykazu vymér. Navrzena
je Uprava stanovistnich pomér(l podle stavajicich standardl pro stromoradi (Praha, 2022),
a to prokyprenim stavajici zeminy v prokorenitelnm prostoru. Vzhledem k provedeni sond bylo
ovéreno, ze plda je predevsim v blizkosti komunikace Sokolska meélk3, utuzenda a s primeési
stavebnich zbytk{, nerovhomérné ulozenych.
Pro kazdy strom je tedy navrzeno prokypfeni v rozsahu cca 12 m®, a to véetné jehli¢nan
a vicekmennych strom(. Stavajici substrat bude ¢astecéné vyménén (podle potieby kazdého
stromu, cca ze 30%), a to za strukturni substrat, ves slozeni 85% drcené kamenivo 32/63
mm,10% biouhel, 5% kompost. Prokypreni pldy je zakresleno podle rozsahu okolnich drevin,
nesmi narusit jejich korfenovou zénu, v pfipadé pritomnosti kofend (o priiméru nad 3 cm) je
nutné provadét prokypreni ruéné. U kazdého stromu je nutné provést individualni posouzeni
béhem vlastniho vykopu. Samotny tvar prokypreni neni dllezity, podstatné je dodrzeni hloubky
prokypfeni a celkovy rozsah kolem nové vysazovaného nebo presazovaného stromu.
Pred realizaci je potfeba provést vsakovaci zkousky, kromé mist, kde budou realizovany
pralehy. V pfipadé, ze se bude jednat o nepropustné podlozi, bude v rdmci KD navrzena
vhodna technologie pfipravy mista.

10.5. KVALITATIVNi POZADAVKY
Doplnovany materidl nesmi byt jilovity, nepropustny a nesmi obsahovat skodlivé latky
a stavebni zbytky, kameny a rostlinné zbytky. Zplisob a postup rozprostfeni a druh pouzitého
naradi by nemély zménit stav uloZeni a urovnani vrstvy lezici pod vegetacni vrstvou pldy nebo
stav podlozi. Zdroj a kvalita pouzité ornice a katrované zeminy pro substrat bude pred
realizaci ovérena agrochemickym rozborem a bude nasledné odsouhlasena AD.
Zemina bude pred pouzitim pfipadné vhodné upravena dle vysledkl rozboru. Parametry
péstebnich substrat(i a zemin dle CSN 83 9011.
Pred vlastni vysadbou budou upravené plochy pfebrany autorskym dozorem.

11. POVRCHY, MOBILIAR, PRVKY
Zpevnéné plochy komunikaci a chodnik( a dalsi prvky, véetné mobiliare, budou provedeny
stavbou. Specifikovany jsou ve stavebni ¢asti, nize je uvedeno provedeni kvili navaznosti
krajinafskych Uprav.
Povrchy, mobiliar a prvky z dalSich ¢asti:
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Zidky u cyklostezky, podél schodisté a pro vyrovnani terénni nerovnosti budou z pohledového
betonu, se zabradlim z ocelové pasoviny z ¢erné barvy,
Schodisté z parku na Nuselsky most v Sifce 3,9 m je tvofeno 7 stupni, z pohledového betonu.
InZenyrské sité — feSena je obnova VO v obdobném rozsahu. Navrzenad je zména odvodnéni
se zasakovanim v misté.
Vytvarny prvek bude v parku umistén na zakladé vybéru ze soutéze, v zapadni ¢asti.
Povrchy - je pocitano s Upravou stavajici cyklostezky, prodlouzenim chodniku, vyménou
dlazby stavajicich parkovych cest v upravené plose a doplnénim nezpevnénych parkovych
cest. Povrchy — cyklostezka asfaltovy povrch, chodniky podél ulice — Zulova kostka, chodniky
na vyhlidce — barchovska rula a parkové stfedové cesty z mlatu. Mlatové cesty budou
lemovany ocelovou pdsovinou.
Krajinarska cast:

11.1.1. Rozhrani povrchi — obruba z pasoviny
Rozhrani stérkového travniku pod lavickami a oddéleni zahonu od travnikovych ploch bude
tvoreno kovovou pasovinou vysky 150 mm, t| 8 mm, s roxorovymi trny navarenymi vzdy
v okrajich a dale kazdé 2 m na pasovinu. Pokladka bude do drovné terénu, nesmi vystupovat
nad povrch!

11.1.2. Specialni technologie - instalace obruby pfes velké koreny
V mistech, kde by doslo k preruseni kofen( nad 5 cm, je navrzena technologie Setrna
ke stavajicim kofenim — misto kovové obruby bude zhotovena obruba z prkna, s volnym
mistem pro prliichod kofenu - tak, aby dfevéna obruba nasedala na kofeny a nebylo zapotiebi
jej prerusit. V téchto mistech je nutné také provést ru¢ni dusani mlatu. V situaci je zakreslen
predpokladany rozsah, ktery bude ale nutné pfizpisobit realnému stavu korenti.
Zakres viz vykres 07_Vzorové fezy.

12. TECHNICKA INFRASTRUKTURA

12.1. NAKLADANI S DESTOVOU VODOU
Navrh hospodareni s destovou vodou je soucdasti dokumentace dalSich stavebnich objekt(.
Podél promenady na hradbach a hlavni dlazdéné cesty jsou navrzeny vsakovaci prilehy,
viz. detail ve vykrese D.1.1.7 Vzorové fezy souvrstvi. V mistech kolize prilehu s kofenovymi
nabéhy stavajicich stromi bude souvrstvi preruseno a bude vytvorena pouze mélka terénni
modelace pro zachyceni vody ze zpevnénych ploch. Obrubniky cest budou zapusténé, aby
srazkové vody mohly plosné natékat do zelené.
Soucasné feSeni je zaloZzeno ¢astecné na vsaku vody do vegetace, s pfepadem do stavajici
destové kanalizace.

12.2. ZAVLAZOVANI
Neni soucasti navrhu, bude provadéno rucné, pro stromy jsou navrzeny zalivkové vaky.

12.3. ROZVODY SiTi TECHNICKE INFRASTRUKTURY
Rozvody siti Tl jsou soucasti dokumentace dalsich stavebnich objekt(.

13. NAVRH VEGETACNICH PRVKU

Navrh vysadeb
Vysadby jsou voleny v zavislosti na mistnich podminkach. Jedna se predevsim o rostliny
domaci nebo jejich kultivary, v kombinaci s introdukovanymi rostlinami, které maji vyrazné
odoldvat suchu a méstskému prostredi a také mohou rozsifit dobu kveteni a oZivit prostor
vyraznéjsim podzimnim vybarvenim list(.

13.1.1. Stromy
Stromy jsou navrzeny jako solitéry v travnatych plochach a podél cest. Celkové je navrzeno
6 alejovych listnatych stromd, 2 jehlicnaté a 2 vicekmenné stromy, se specifikacemi
uvedenymi ve vykrese a v seznamech rostlin.

13.1.2. Kere a podrosty
Kefe budou vysazeny ve skupinach, zejména v ¢asti parku podél magistraly, kde pomohou
odclonit rusnou silnici.

13.1.3. Trvalkové zahony
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NavrZena jsou spolecenstva vytrvalych jednodéloznych a dvoudéloznych rostlin (trvalek)
v substratu z plvodni sejmuté ornice, pisku a Stérku fr. 4/8 mm. Spolecenstva se vyznacuji
nizkymi naroky na zalozeni a predevsim nizsi naslednou udrzovaci péci. Extenzivni charakter
navrzenych vysadeb vychazi ze specifickych stanovistnich podminek a k nim vhodné
zvolenych kombinaci odolnych rostlinnych druhd, véetné cibulovin. Rostliny jsou mul¢ovany
vrstvou ostrohranného Stérku.

13.1.4. Cibuloviny
Podrostové i trvalkové zahony budou doplnény cibulovinami ke zplanéni, které se nemusi
vyjimat z pldy. Vysadba bude provedena v pfirozenych skupindach, vzdy po nékolika kusech.

14. TECHNOLOGIE ZALOZENi VEGETACNICH PRVKU

14.1. ZASADY A POSLOUPNOST REALIZACE
Dreviny a rostliny budou vytyéeny podle vysadbovych rastr(i v situacich. Budou dodrzeny
predepsané velikosti a druhové skladba véetné kultivard a poctu kus(; zménu lze provést
pouze se souhlasem autorského dozoru (AD), také poloha vSech rostlin bude pfed vysadbou
odsouhlasena AD.
Vysadby drevin budou probihat po realizaci terénnich Gprav. Po vysadbé stromd nesmi byt
v jejich blizkosti provozovana tézka mechanizace. Pfed samotnou vysadbou budou provedeny
po finalnich Gpravach na vybranych mistech plidni sondy (2 ks) véetné rozborl pady, které
pfipadné urci nutnost zvlastnich Uprav vysadbové technologie (napf. drenazni vrstvy
ve vysadbovych jamach, pfizplsobeni velikosti vysadbovych jam, pfimiseni stérkové frakce
do substratu, mnozstvi hnojeni, zjisténi vlhkosti v plidnim horizontu apod.). Pozice vysadeb
budou provedeny odmérovanim kot dle vykresové Casti.
Za pfitomnosti technicko-autorského dozoru budou pred vysadbou stromi polohy bod(
odsouhlaseny a pfipadné upraveny napf. po zméndach vedeni technické infrastruktury.
Rozhrani ploch k oseti jsou definovana odmérovanim két z vykresu.
Diilezitou podminkou zapoceti vysadeb jsou predem definitivné vyfesené vysky terénu
v prostoru vysadeb. Po vysadbé stromi nesmi byt vysky okolniho terénu jakkoli ménény.

14.2. ZALOZENi PARKOVEHO TRAVNIKU VYSEVEM

Doba vysevu - vysev bude proveden na jare nebo na podzim.

Priprava pred vysevem - povrch budoucich travnikovych ploch bude urovnan

do pozadovaného tvaru hrabanim. Pfed vysevem budou plochy na rostlém terénu prohnojeny

umélym hnojivem na siroko (tzv. startovaci davka — NPK, ledkem amonnym nebo jinym

viceslozkovym hnojivem vhodnym pro zakladéni travniku v mnozstvi 20 g/m?).

Postup zakladani vysevem — pouzita bude parkova travni smés — okrasny travnik a vysévat

se bude 2-3,2 kg/100 m2,

— Privysevu semene klasickou metodou ru¢niho rozhozu osiva se pro rovhomeérné;jsi rozptyl
doporucuje pred vysevem smichat travni semeno se stejnym mnozstvim pisku nebo pilin
(1:1).

— Po vysevu se povrch musi uvélcovat a zavlazit 20 I/m?. Kligicimu osivu je nutné zabezpedit
dostateCnou vldhu

Rozvojova péce do predani — pfi dodrzeni spravnych podminek zacne travnik vzchazet zhruba

po tfech tydnech.

— Prvni, se¢ se provadi tehdy, aZz primérna vyska porostu dosahuje 10 cm, a to zdsadné
ostfe nabrousenym ostfim Zaciho naradi na vysku 5—-6 cm. Poté je vhodné celou plochu
opét uvdlet valcem a naddle zavlaZovat.

— Pred predanim ploch k pouziti bude provedena sec¢ 3x.

14.3. ZALOZENi KVETNATE LOUKY
U kvétnatych luk je potfeba pocitat s pomalejSim vzchazenim a zapojenim, nez je tomu
u bézného travniku. PIného, souvislého zapojeni dosahne louka cca po 4-5ti letech.
Priprava pred vysevem - povrch budoucich travnikovych ploch bude urovnan do
pozadovaného tvaru hrabanim. Pred vysevem se nebudou plochy hnojit.
Postup zakladani vysevem - pouzita bude travo-bylinna smés Slunovrat, firmy Agrostis,
obsahujici 59 rostlinnych druh(, vybér kvili vysoké druhové pestrosti, smés ma nizsi vzrist
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a vy$si suchovzdornost. Doporuéeny vysevek 4-6 g na Tm>.

Doba vysevu - Vysev se provadi nejlépe na podzim (zafi), pfipadné na jare, aby bylo co nejvice

vyuzito prirodnich srazek pro vzejiti porostu —  Pfi vysevu semene klasickou metodou

rucniho rozhozu osiva, se pro rovnomeérng;jsi rozptyl doporucuje pred vysevem smichat

semeno se stejnym mnozstvim pisku nebo pilin.

— Po vysevu se povrch musi uvalcovat a zavlazit 20 I/m>.

Rozvojova péce do predani - prvni se¢ se provadi v kvétnu, v pfipadé vysokého zapleveleni

bylinnymi plevely tehdy, az priimérna vyska porostu dosahuje 20-30 cm a to zasadné ostre

nabrousenym ostfim zaciho naradi na vysku 10-12 cm.

— Pred predanim ploch budou provedeny 4 sece.

— Louka se bude kosit 2x ro¢né — na konci kvétna a na konci srpna, s odvozem pokosené
hmoty. PIného zapojeni dosahne louka cca po 4-5ti letech.

14.4. VYSADBA STROMU DO VOLNE PUDY

Doba vysadby - pfipustnou dobou pro vysadbu balovych listnatych stromu je obdobi

od opadu listll cca % fijna do obdobi pred rasenim cca % dubna.

Osetreni rostlin pred vysadbou — fez korunky se provadi podle druhu, tvaru, zdravotniho stavu

a velikosti korunky. V pfipadé jarni vysadby se provadi hlubsi fez nez u vysadby podzimni.

Vysadbova jama

— hloubeni jam - velikost vzdy 2x hlubsi a Sirsi, nez je bal stromu. Boky a dno jamy budou
zdrsnéné ry¢em. Kvalitnéjsi zemina z povrchu bude uloZena na jiné misto nez podlozi.

— kontrola podminek vysadbové jamy — u kazdého stromu bude provedena kontrola
vysadbové jamy, se zaznamem do stavebniho deniku. V ramci AD je mozna Uprava
technologie vysadby

— prokypreni okolni pidy - viz pfiprava stanovisté, prokorenitelné prostory

— proliti jAmy vodou - pred samotnou vysadbou bude jdma prolita 50 | vody. Bude
zkontrolovana propustnost podlozi a to vsakovaci zkouskou, o tomto bude proveden
zdznam do stavebniho deniku. V pfipadé nepropustnosti podlozi bude s AD konzultovan
zpUsob vytvoreni drendzi.

— hloubka vysadbové jamy bude provedena tak, aby odpovidala vysce nasazeni kofenového
svazku sazenice — v pfipadé vyssich Stérkovych vrstev bude proveden nasyp zeminy
v misté balu do vyvyseniny, kterd bude mistné zhutnéna (zabrani se propadu balu do
Stérkovych vrstev). Pred vysadbou bude proveden podsyp zemniho balu zeminou -
minerdlnim substratem, popf. modelaci z vrstvy stavajiciho terénu.

— substrat do vysadbové jamy - do hloubky 40 cm bude zasypan bal prokypfenou stavajici
sejmutou ptdou (je mozno mistné pridat pfimés biouhlu 10%). Péstebni substrat bude ve
vysadbové jameé postupné po 15 cm vrstvach hutnén — vyhradné statickym zatizenim
(napf. rucni péchy). Zasadné nesmi byt pouzito strojového vibra¢niho hutnéni. Dllezité je
prokypfeni stén a dna vysadbové jamy, a to do hloubky min. 20 cm a v pfipadé méné
propustného podlozi bude provedeno prokypieni do hloubky 60 cm.

Vysadba stromu

— vysadba stromu - strom bude vycentrovan presné na stfed vysadbové jdmy (s presnosti
+- 2 cm). Po umisténi rostliny do vysadbové jamy bude bal zasypan novou zeminou
a zemina bude seSlapnuta a nasledné prolita vodou. Stromy budou uvazany
k prickam tfemi Gvazky, vedenymi osmickovym Uvazkem s mirnou vili, aby se
neposkozoval kmen. Uréujicim kritériem pro vySkové umisténi stromu je vyska
korenového krcku

— uvolnéni kofenového kréku prerusenim fixacnich material( svazujicich bal ve vrchni ¢asti.
UplIné odstranit fixaci balu v pfipadg, Ze je pro fixaci pouzit material, ktery se v ptidé
nerozlozi

— aplikace tabletového hnojiva - k rostliné bude aplikovano 8 ks tabletového hnojiva Silvamix
Forte. Aplikuje se 6/8 tablet k jednomu stromu do hloubky 10 - 15 cm pod povrch pudy.

— aplikace mykorrhizniho preparatu - pro podporeni ujmuti stromd

— vytvoreni zalivkové misy - vysadbova misa, ktera bude svahovana smérem ke kmeni

— zamulcovani - spolecné s trvalkami popf. samostatné ve vrstvé 10 cm, baze kmene nesmi
byt muléem zasypana; 0,2 m*/strom. Muléovani bude provedeno §tépkou/borkou.
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— zdlivka po vysadbé - zdlivka 50 I/ks

Kotveni -

Typ 402 - kotveni tfemi vysokymi kiily do trojnozky. Urceno pro aleje a exponovana mista,
kde hrozi poskozeni strom0. Ve spodni ¢asti budou tfi fady pficek z diivodu ochrany pred
mechanickym poskozenim a pristupu psu ke kmeni. Nejnizsi fada vzpér bude umisténa cca 20
cm nad terén, nad ni budou dalSi dvé Fady vzpér umisténé cca 20 cm od sebe. Material bude
impregnovany.

Ochrana kmene —kmen dfeviny bude chranén natérem Arboflex LX 60 — zakladni natér kmene
Po dokonéeni vysadby bude proveden odborny povysadbovy vychovny fez. Rez se provadi
podle druhu, tvaru, zdravotniho stavu a velikosti koruny. V pfipadé jarni vysadby se provadi
hlubsi fez nez u vysadby podzimni tak, aby byla vytvofena rovnovaha mezi nadzemni ¢asti -
korunou a kofenovym systémem.

Rozvojova péce do predani - dostatecna zalivka, jednorazoveé vzdy 50 I/ks

14.5. VYSADBY VICEKMENNYCH STROMU DO VOLNE PUDY

Viz technologie vysadby stromi do volné pudy,

zmeény:

— aplikace tabletového hnojiva — k rostliné bude aplikovano 3 ks tabletového hnojiva
Silvamix Forte

— kotveni bude provedeno za zemni bal pomoci difevénych pfi¢ek, umisténych v Grovni balu,
na kazdy vicekmen budou pouzity 3 pficky @ 80 mm o délce 0,8 m a 3 kidly @ 80 mm
o délce 1T m (zhotoveni viz detail ve vykresové Casti).

14.6. ZAHONOVA VYSADBA
14.6.1. Kere a popinavky

Doba vysadby - U kontejnerovanych rostlin je mozna vysadba kdykoliv béhem roku.

Priprava pred vysadbou - povrch budoucich zahon( bude urovnan do pozadovaného tvaru

hrabanim. Pfed vysadbou neni nutné plochy hnojit.

Osetreni rostlin pred vysadbou - dievindm budou zastfizena odumfreld kofenova zakonéeni

na zdravé dfevo. Nadzemni ¢ast bude zastfizena podle druhu kefe tj., schopnosti snaset rez,

min. na tfi oCka.

Postup vysadeb

— vysadba kefl a popinavek do vyhloubenych jamek bez vymény pldy.

— aplikace pomalu rozpustného hnojiva — napfiklad 1 ks tabletového hnojiva Silvamix Forte
k rostliné

— oSetfeni vysdzenych rostlin, u popinavek navedeni na konstrukci

— zélivka zahon( vodou v mnozstvi 201 /m? jednotlivé rostliny 20 I/ks

Rozvojova péce do predani - zalivka podle potfeby

14.6.2. Podrostové zahony

Vysadba bude provedena do jednotlivych zahon( podle zvoleného typu. V pfipadé pouziti vice

druht v zdhonu je provedena vysadba ve skupindch, vzdy po cca deseti kusech od jednoho

druhu. Cilem je vytvofit pfirozené vyhliZejici porosty. Pfi vysadbé je vhodné rozdélit si zahon

rozdélit na segmenty, se stejnym poétem druh(i na m?.

Doba vysadby - u kontejnerovanych rostlin je mozna vysadba kdykoliv béhem roku, pokud

je zajisténa pravidelna zalivka. Vhodna je jarni nebo podzimni vysadba.

Priprava pred vysadbou - povrch budoucich zahon( bude urovnan do pozadovaného tvaru

hrabanim. Pfed vysadbou neni nutné plochy hnoijit, substrat je dostatecné zivny.

Postup vysadeb

— vysadba bude provadéna do trojsponu bodové bez vymény pldy, podle vysadbového
schématu — namichané rostliny v poméru doporucené smeési

— po vysadbé okopavka s odstranénim poskozenych ¢asti

— plocha zahont bude zamulcovana 6 cm borkou ( jemna, prosatd, frakce 1 cm,
tl. min 7 cm) bez pouZiti mulCovaci plachetky

— zélivka rostlin vodou v mnozstvi 20 I/m?

Rozvojova péce do predani - zalivka podle potieby

14.7. TRVALKOVE ZAHONY
Obecné dle vysadby podrostovych zahon..

TECHNICKA ZPRAVA 20/28



PARK KARLOVSKE PREDMOSTI 01/2024
DPS - KRAJINARSKA ARCHITEKTURA

Postup vysadeb

Pred vysadbou budou dostatecné provlh¢eny baly vysazovanych rostlin.

Plocha bude zamul¢ovana podle typu zahonu, bez pouziti mulCovaci plachetky. Pri realizaci
je nezbytné navrhovanou vysku vrstvy mulCe dodrzet a ovéfit ji v nékolika mistech v zahonu.
Vysledna vyska mulce bude 1 cm pod okrajem okolnich obrub. Tloustka mulce vrstvy

min. 5 cm, smés frakci 4/8 mm a 8/16 mm, ostrohranny stérk sv. Sedé barvy, nutné predem
vyvzorkovat

14.8. VYSADBA SOLITERNICH KERU A POPINAVYCH ROSTLIN
Rostliny budou vysazeny do volné pldy, popinavky k opérnym zdim, oploceni nebo
k pfipravenym konstrukcim.
Doba vysadby u kontejnerovanych rostlin je mozna vysadba kdykoliv béhem roku.
Osetreni rostlin pred vysadbou - dfevinam budou zastfizena odumrela kofenova zakonceni
na zdravé dfevo. Nadzemni ¢ast bude zastfizena podle druhu kefe tj., schopnosti snaset rez,
min. na tfi oCka.
Postup vysadeb
— rostliny budou vysazeny do prostoru okapového chodniku, aby neodchazelo
k poskozovani rostlin pfi sekani travy
— vysadba kefl do vyhloubenych jamek bez vymény pidy
— aplikace pomalu rozpustného hnojiva - 1 ks tabletového hnojiva Silvamix Forte k rostliné
— navedeni vyhon(l popinavych rostlin na konstrukci
— plocha bude zamul¢ovana borkou ( jemna, prosata, frakce 1 cm, tl. min 6 cm), bez pouziti
mulCovaci plachetky
— zdlivka rostlin vodou v mnozstvi 10 I/ks
Rozvojova péce do predani - opakovat dalsi 3 zalivky v ramci rozvojové péce, v mnozstvi
20 I/ks

14.9. VYSADBA CIBULOVIN
Cibuloviny jsou navrZeny v trvalkovych zahonech (specifikovano ve vykresech Trvalkové
zahony), a ddle do travnich porostd, kde jsou uréené k samovolnému rozsifeni v dalsich letech
— tedy ke zplanéni. Navrzené druhy v travnicich brzy zatahuji, a tedy neni nutné oddalovat
prvni sec travniku, cibuloviny v zdhonech je zapotfebi nechat pfirozené zatahnout. Specifikace
a rozmisténi do ploch vyznacenych ve vykresech.
Doba vysadby - vysadba na podzim (fijen nebo listopad).
Postup vysadeb
— cibuloviny do trvalkovych zdhon( se sazi ,volné” do hnizd 5-10 ks bez vymény pldy
a do spravné hloubky podle druhu (obvykle 1,5 nasobek vysky cibule). (Naro¢né druhy
sazet s podsypem 3 cm kvalitniho péstebniho substratu).
— cibuloviny ke zplanéni budou vysazovany do travnikd, plosné v hustoté 30 ks/m?
— zalivka po vysadbé

15. SPECIFIKACE ROSTLINNEHO MATERIALU

Seznam a specifikace rostlin

Nazev odborny Nazev cesky Specifikace | Pocet ks

Stromy listnaté alejové

Acer campestre javor babyka 16-18 3

Acer platanoides javor mléc 16-18 1

Aesculus hippocastanum jirovec madal 16-18 2
pocet ks celkem 6

Stromy listnaté - vicekmeny

Acer campestre javor babyka 200 - 250 2

Sorbus x intermedia jefab prostredni 150 -200 2
pocet ks celkem 4
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Stromy jehli¢naté

Pinus sylvestris borovice lesni 200-250 4
pocet ks celkem 4
Kere
Hydrangea quercifolia hortenzie dubolista 40-60 6
Hypericum calycinum tfezalka kaliskata 20-30 323
Kolkwitzia amabilis kolkvicie nadherna 60-80 2
Ligustrum vulgare "Atrovirens” ptaci zob obecny 60-80 15
Mahonia aquifolium mahdnie cesminolista 40-50 70
Philadelphus hybrida "Belle Etoile” pustoryl 40-50 1
Pyracantha coccinea 'Red Cushion' hlohyné Sarlatova 40-50 8
Stephanandra incisa “Crispa’ korunatka klana 30-40 130
Syringa vulgaris “Sensation” Sefik obecny 60-80 2

pocet ks celkem 557

Popinavé rostiny

Hydrangea petiolaris hortenzie rapikata 80-100 3
cm
Parthenocissus tricuspidata 'Veitchii' pfisavnik trojcetny 80-100 8
cm
Hedera helix brectan popinavy 80-100 3
cm
pocet ks celkem 14
Trvalky
Geranium cantabrigiense "Biokovo' kakost kantabrijsky K9 82
Geranium macrorhizzum 'Spessart' kakost oddenkaty K9 83

pocet ks celkem 165

Cibuloviny

Crocus tommasinianus Safran tommasityv 250
Eranthis hyemalis talovin evropsky 250
Chionodoxa luciliae ladonka zafici 350
Narcissus poeticus narcis bily 100

pocet ks celkem 950

15.1. POZADAVKY NA ROSTLINNY MATERIAL
15.1.1. Stromy listnaté

Listnaté stromy budou dodany pouze se zemnimi baly. VySka kmene se méfi od kofenového

kréku ke koruné a obvod kmene se méfi 100 cm nad kofenovym krékem. Nasazeni koruny

bude u alejovych stromi 1,80- 2,20, m. Obvod kmene je uveden,

Kmenné tvary stromt

— kmen rovny, bez kazu, se zahojenim po odstranéném obrostu

— koruna u druhu viceleta s jednim terminalnim vyhonem a nejméné se ¢tyfrmi vedlejSimi
vyhony, u kulovité formy nejméné tfi hlavni vyhony bez termindlniho vyhonu

— zemni baly pevné a dobfe prokorenéné umérné velikosti rostliny, u prostokorennych
korenovy systém dobre vyvinuty neposkozeny, odpovidajici obvodu kmene a velikosti
koruny

— musi byt bez chorob a skidci a jimi zpGsobenych poskozeni, s kofeny zdravymi

Solitéry — vicekmenné tvary listnatych stromu

— nejméné 2 nebo vice hlavnich kment, mnozstvi musi odpovidat danému druhu

— koruna viceleta s dostatecnym poctem vedlejsich vyhon(

— zemni baly pevné a dobfe prokorenéné umérné velikosti rostliny, u prostokorennych
korenovy systém dobre vyvinuty, neposkozeny, odpovidajici obvodu kmene a velikosti
koruny
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— musi byt bez chorob a $kidcd a jimi zplsobenych poskozeni, s kofeny zdravymi.
15.1.2. Kere
Délka vyhonu a kofenovy systém musi odpovidat danému kultivaru.
Rostliny musi odpovidat témto pozadavk{m:
Kere standardni
— musi byt nejméné jednou presazené s péti vyhony a Sitka musi byt v souladu s vyskou
a typickym rlistem
— korenovy systém u prostokorenych jedinc musi byt dobre vyvinuty a pfirozené rozvétveny
bez deformaci
— zemni baly pevné a dobre prokofenéné umeérné velikosti rostliny
— musi byt bez chorob a skidcd a jimi zplsobenych poskozeni, s koreny zdravymi.
Kere solitérni
— musi byt nejméné dvakrat pfesazené s péti vyhony a Sifka musi byt v souladu s vyskou
a typickym rlistem
— zemni baly pevné a dobre prokofenéné umérné velikosti rostliny
— musi byt bez chorob a skiddci a jimi zplsobenych poskozeni, s kofeny zdravymi.
Kere pokryvné opadavé i stalezelené
— musi byt hrnkované stejnomérné rozvétvené, nejméné jednou sefezané musi pokryvat
min. 2/3 plochy udané Sirky
— musi byt bez chorob a skiddci a jimi zplsobenych poskozeni, s kofeny zdravymi.
15.1.3. Trvalky a okrasné travy
Rostliny musi mit vlastnosti rodu, druhu, odrldy, kultivaru. Musi byt zasadné dodavany
v péstebnich nddobdach a musi byt dobfe prokofenéné. Trvalky rostouci v trsech
a rozmnozujici se délenim musi byt doddvany az druhym rokem, tj. po uplynuti vegetacéni
doby, s dobre prokorfenénym balem.
Rostliny musi odpovidat témto poZzadavkd(m:
— musi byt Cerstvé a svézi, popfipadé zavadlé na takovy stupen, aby po nasledném oSetreni
dosahly plvodni svézesti, bez mechanického a chemického poskozeni porusujici vzhled
— musi byt bez chorob a skidcd a jimi zplsobenych poskozeni, s kofeny zdravymi, tvoficimi
kompaktni kofenovy bal, s vyhony a pupeny silnymi a neposkozenymi.
velikosti jsou stanoveny podle péstebnich nadob
15.1.4. Popinavé rostliny
VSechny rostliny budou dodany hrnkované a musi byt fadné vyvazany.
Rostliny musi odpovidat témto pozadavk{m:
- musi mit nejméné tfi vyhony pfi nejmensi délce vyhonu 50 cm.
- musi byt bez chorob a skidct a jimi zptsobenych poskozeni, s kofeny zdravymi
15.1.5. Cibuloviny
— cibule musi byt pIné vzrostlé pfipravené ke kveteni.
— musi mit vlastnosti rodu, druhu, odrlidy, kultivaru. Musi byt bez poskozeni s nélezité
zalozenym kofenovym systémem.

16. NASLEDNA PECE
Obvykla i doporucena doba po-vysadbové péce je dva roky. Poté se prejde na udrzovaci péci,
ktera je nutna po celou dobu existence vegetacnich prvkl (napf. koseni travniku, hnojeni
apod.). Parkové Upravy by mély byt udrzovany odbornou zahradnickou firmou v pozadovaném
standardu.
Soucasti udrzby je také péce o vSechny zpevnéné plochy, mobiliar a herni prvky.
Vzhledem k tomu, Ze zahrady jsou zivymi organismy, je nutno pocitat v prvnim vegetacnim
obdobi s korekci vysadeb podle autorskych dozord na misté. Zmény vysadeb mohou byt
zapfic¢inény napf. rGznymi prirGstky rostlin podle dodaného materidlu nebo moznou zaménou
barevnosti kultivar(, v nékterych pfipadech je vhodné stanovit nahrady ¢asti druhi podle
skute¢nych podminek stanovisté.

16.1. PECE O VEGETACNI PRVKY
Nezbytnou podminkou pro plnohodnotnou funkci navrzenych vegetacnich prvki je jejich
nasledna pravidelna udrZovaci péce. Technologie udrZzovaci péce vegetacnich prvki se bude
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fidit dle normy CSN 83 9051 Technologie vegetaénich Gprav v krajiné — Rozvojova a udrzovaci
péce o vegetacni prvky. V ramci standard( zalozeni vegetacnich prvki je popsana zakladni
technologie rozvojové péce — tzn. péce pro obdobi po vysadbé do doby ujmuti rostlin na
daném stanovisti. Po obdobi rozvojové péce nasleduje péce udrzovaci. Nize jsou vyzdvihnuty
zdkladni Ukony udrzovaci péce.

16.1.1.

Dokoncovani prace po vysadbé

Priblizné mésic po vysadbé bude provedeno mechanické odpleveleni a bude provedena
okopavka s odstranénim poskozenych ¢asti. Zalévané by mély byt vysadby automatickou
zavlahou.

16.1.2.

Parkovy travnik

Travnik bude pravidelné koseny dle aktualniho stavu tak, aby jeho vyska nepresahla cca 15 cm
a max. kraceni o 1/3 celkové délky. Travni hmota bude po poseceni nebo v rdmci seceni vzdy
odstranéna a odvezena mimo pozemek.

pozadovana Udrzba:

16.1.3.

sekani travniku — prvni koseni probiha v dobé, kdy trava doroste do vysky 6 - 8 cm,
nejvhodnéjsi je provést prvni sekani kosou, aby nedoslo k vytrhavani celych trsd, poté
sekackou cca 1x tydné, pocitano 12x
pfihnojovani travniku (sekanim se odebere mnoho zivin) je dilezité pro rdst travniku, pro
jeho zabarveni, odolnost v(ic¢i seslapani, pfezimovani a vyvin kofenl. Hnojeni
viceslozkovym hnojivem NPK se doporucuje na zacatku vegetace v mnozstvi cca
10 g/m>. V priibéhu vegetace hnojime ledkem amonnym nebo ledkem vapenatym. Hnojiva
s vy$Sim obsahem dusiku je tfeba davkovat opatrné, radéji hnojit Cistéji v mensich
davkach, aby nedoslo ke spaleni trdvniku. Hnojivo se musi rozhodit peclivé, jakékoliv
nepravidelnosti se projevi v odliSnosti rdstu.
pfi vyskytu plevell je vhodné travnik mechanicky odplevelit nebo pouzit selektivni herbicid
na dvoudélozné plevele.
pro alespon rok stary travnik je vhodna vertikutace — profezavani travniku, pfi kterém
soustava vertikalné pracujicich noz{ kypfi zeminu do hloubky 0,5 cm a zabrariuje tak
plstnaténi trdvniku. Vertikutaci je vhodné provadét na jare nebo v l1été a musi ji pfedchazet
pokoseni travniku. S vertikutaci se provadi naslednym dosypani péstebniho substratu
pfipadné kfemicitého pisku.
na podzim z travniku shrabat listi
v pfipadé vyskytu plisni a skiidcl bude porost oSetien patficnymi pfipravky.

Zavlazovani travniku bude provadéno podle mnozstvi srazek v suchych letnich

mésicich, ca 20 litri/m” 2 x tydné — min 12 xKvétnaté louky

pozadovana udrzba:

16.1.4.

Koseni - prvni se¢ se provadi v kvétnu, v pfipadé vysokého zapleveleni bylinnymi plevely
tehdy, az primérna vyska porostu dosahuje 20-30 cm a to zasadné ostfe nabrousenym
ostfim zaciho naradi na vySku 10 - 12 cm. V prvnich dvou letech po vysevu je vhodné kosit
louku Castéji — cca 4 x ro¢né. Louku je tfeba kosit 2 x ro¢né —kvéten/Cerven a na
srpen/zafi, s odvozem pokosené hmoty a vyhrabanim. PIného zapojeni dosahne louka cca
po 4-5 ti letech
Pruhy podél komunikaci a cest v Sifce 1,5 m budou koseny v stejné ¢asto jako parkové
travniky.
Hrabani pokosenych travnikl — po kazdém pokoseni bude pokosena hmota odvezena.
Zavlazovani travniku bude provadéno podle potfeby v suchych letnich mésicich,
cca 3x v prvnim roce po vysevu a 1-2 x v dalSim roce, bude-li potfeba. Potfeba zalivky bude
aktualné posouzena podle pocasi
Hnojeni nebude provadéno

Stérkovy travnik

Pravidelné koseni na vysku 4-6 cm se u extenzivnich stérkovych travnik( provadi 1x az 2x
rocné, obvykle neni nutné Castéji.

16.1.5.

Stromy

pozadovana udrzba:
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16.1.6.

16.1.7.

béhem prvniho roku bude péce o stromy zalivkou pravidelné&jsi a sice nejméné 1x za 14
dni, davkou 50 | /strom. Druhym rokem bude zalivka provedena nejméné 1x za 3 tydny a
ve tretim roce 1x za mésic. Nasledné roky jiz stromy nebudou zavlazované, kromé
extrémné suchych obdobi. Skute¢ny rozsah zalivky miZze byt navysen podle potieby
strom( a skute¢ného objemu srazek,
3x za rok pleti zavlahové misy
1/2x za rok v prvnich 3 letech po vysadbé obnova zavlahova misa a doplnéni mulce,
vCetné odplevelovani a obryti. Tim bude dosazeno zadouciho provzdusnéni, dobrého
vsaku vody a zabranéni poskozeni kmene stromu pfi sekani
v pripadé vétsiho poskozeni, vyschnuti ¢asti koruny, hlavni vétve nebo odumfeni celého
stromu bude nahrazen ve vhodném agrotechnickém terminu novym jedincem (stejny druh,
kultivar a velikost)
po tfech letech bude provedeno pfihnojeni hnojivem s postupnym uvolfiovanim
1x za rok bude kontrolovan stav kul(, ivazkd a ochrany kmene (povoleni, pfip. prevazani).
Je pocitano se znovu-uvazanim dreviny u 10 % jedincl
klly a ochrana kmene budou odstranény po cca 3 letech od vysadby
pfi odstranéni kdld bude u stromu v travniku nebo v louce provedena instalace chranicky
paty kmene proti poskozeni strunovou sekackou!!! (napf. Treeprotector-Bio perforovana
chranicka z recyklovatelného biopolymeru, bilé barvy)
u stromU vysazenych u komunikaci je tfeba zajistit, aby nezasahovaly svymi vétvemi do
sdileného prostoru a nebranily rozhledu. Podle potfeby po zhodnoceni stavu budou stromy
vyvétvovany.

Kere a popinavé dreviny
pozadovana udrzba:
bé&hem prvniho roku bude zalivka pravidelné&jsi a sice 1x za14 dni, davkou 20 | ke dreviné.
Druhym rokem bude zalivka provedena 1x za 3 tydny a ve tfetim roce 1x za mésic.
Nasledné roky jiz dfeviny nebudou zavlazované, kromé obdobi vytrvalého sucha.
1x za rok bude kontrolovan stav kul(, ivazkd a ochrany kmene (povoleni, pfip. prevazani).
Je pocitano se znovu-uvazanim dreviny u 10 % jedincd.
V pfipadé ¢asteéného vyschnuti (¢ast koruny nebo hlavni vétve) nebo odumfeni velké
¢asti kere bude jedinec ve vhodném agrotechnickém terminu nahrazen novym
3x za rok pleti zavlahové misy
1x za rok v prvnich 3 letech po vysadbé obnova zavlahova misa a doplnéni mulce. Tim
bude dosazeno zadouciho provzdusnéni, dobrého vsaku vody a zabranéni poskozeni
kmene stromu pfi sekani.

Podrostové zahony

Podrostové trvalky je vhodné béhem vegetace pfihnojovat — nejlépe na jafe kompostem,
pripadné plnym hnojivem — napf. Cererit, NPK. Zacnou-li po Case trvalky ztracet kompaktni
vzhled, je dobré na jare trsy vyjmout, rozdélit a znovu vysadit.
Pro podporeni bohatsiho kveteni je dobré odkvetlé kvéty odstfihavat. Trvalky se sefezavaji
bud' na jafe s rasenim novych listd, nebo jiZ na podzim. Nékteré trvalky jsou vSak zajimavé
i béhem zimy v uschlém stavu.
Ro¢ni schéma rozvojové péce — trvalky a okrasné travy

— pravidelné pleti 7x,

— odstranéni odumfelych ¢asti 2x. V pfipadé odumfeni rostliny bude tato ve vhodném
agrotechnickém terminu nahrazena novou.

— sefezavani okrasnych trav 1x, zdsadné na jare

16.1.8.

Trvalky a okrasné travy

Zacnou-li po ¢ase trvalky ztracet kompaktni vzhled, je dobré na jare trsy vyjmout, rozdélit
a znovu vysadit.

Pro podporeni bohatsiho kveteni je dobré odkvetlé kvéty odstfihavat. Trvalky se sefezavaji
bud' na jafe s rasenim novych list(, nebo jiz na podzim. Nékteré trvalky jsou v§ak zajimavé
i b&hem zimy v uschlém stavu.

Ro¢ni schéma rozvojové péce — trvalky a okrasné travy

po vysadbé intenzivné zalévat do ujmuti rostlin
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— pleti = intenzivni v prdbéhu prvnich 2 let, pozdéji staci cca 5x za sezénu

— zahony mulcované Stérkem obvykle neni potfeba hnojit, rostliny vyzaduji chudsi,
propustné pldy, hnojeni jen podpofi plevelné rostliny

— zahony mulcované borkou Ize hnojit kompostem, ale obvykle staci jen doplnovat
rozlozenou borku

— zahony mul¢ované Stérkem Ize na jafe pred rasenim cibulovin sefiznout plotostifihem
Ci kfovinofezem na vysku 5-7 cm, posec¢enou hmotu ihned odstranit a zahony vycistit

— zahony mulcované borkou je dobré ostfihat na podzim, kromé stalezelenych trvalek jako
je Geranium macrorrhizum, Euphorbia amygdaloides, Bergenia cordifolia, Pachysandra
terminalis Luzula nivaea Ci polostalezelené jako Sesleria autumnalis, ty nestfihat.

Kontrola a dopliiovani mul¢ovaci vrstvy:

Mul€ovaci vrstva bude ve vysadbovém pdasu 1x roéné zkontrolovdna a v pfipadé potreby bude

dosypéna shodnym materidlem do poZadované vysky (1cm pod okraj pevnych okolnich hran).

16.1.9. Cibuloviny

Navrzené cibuloviny se z pidy kazdorocné nevyjimaiji.

Listy je nutné po odkvétu nechat pfirozené zavadnout, pokud jsou vysazeny v travniku je dobré

mistné provést, se¢ az po zatazeni listQ.

16.2. PROTIKORENOVA OCHRANA SITi TI
Soubéh nové vysadby a inZzenyrskych siti
Ochranna pasma inzenyrskych siti jsou v pfipadé novych vysadeb vymezena dle CSN 706005
Prostorova uprava vedeni technického vybaveni. Pfed zahajenim vykopovych praci je
zhotovitel povinen seznamit se s trasami vedeni stavajicich inzenyrskych siti a pozadat
spravce siti o jejich vytycCeni.
Veskeré zemni prace v blizkosti stavajicich podzemnich inzenyrskych siti budou provadény
ruéné, s maximalni opatrnosti a to za soué¢asného respektovani véech pfislusnych CSN a
predpisd.
Nové vysadby strom( z projekéni faze pIné respektuji ochranna pasma. V rdmci projektu je
je kvdli kolizi ochranného pasma siti Tl navrzena jedna instalace kofenové bariéry v délce 2 m,
a to u stromu Acer campestre, ktery je ve vzdalenosti 1500 m od stfedu sité, coz pfi Sifce
stoky 400 mm pak vyZaduje polozeni chranicky (ve vzdalenosti 1200 mm od stfedu sité).
Bude pouzita netkana textilie Rootcontrol/RaciBloc, ktera bude polozena po celé svislé strané
vysadbové jamy spravnou stranou smérem do kofenového prostoru stromu, smérem k sitim
technické infrastruktury.

17. AUTORSKY DOZOR

Zde je souhrn etap a praci, které jsou pro realizaci podstatné, a které budou odsouhlaseny
autorskym dozorem. Upresnéni pro AD jsou uvedeny v pfislusnych kapitolach TZ.

— prFesazeni stavajicich stromi

— provedeni ochrannych opatfeni stromi pfi stavbé (instalace a kontroly béhem stavby)

— terénni Upravy zahrnujici doplnéni péstebniho substratu a/nebo odebrani stavajiciho terénu
(HTU) a doplnéni péstebniho substratu (CTU)

— zdroj a kvalita pouzitého substratu

— vytyéeni modelaci terénu (CTU)

— finaIni podoba modelaci terénu (CTU)

— vytyc€eni prvki a zpevnénych ploch,

— findlni provedeni prvki a zpevnénych ploch

— prebrani rostlinného materialu pred vysadbou

— kontrola pudnich sond (vysadbovych jam) pred vysadbou. Technologie vysadeb mohou byt
u jednotlivych stromi upFesnény na zakladé ovéreni skuteéného stavu teprve pfi vykopu jam
pro vysadbul!

— vytyceni - pfesné umisténi rostlin, solitérnich drevin, rozhrani ploch a zahont

— dilenska dokumentace stavebnich a dalSich prvkd

— vzorkovani materialQ, barevnosti a provedeni (uvedeno u jednotlivych prvki()

— zmeény v sortimentu a velikostech vegetaénich prvka

— upresnéni dosadeb a zmén v dokonéovacim obdobi, béhem 1. roku po vysadbé
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Dalsi autorské dozory je nutno stanovit pokud se jednd o vzniklou odchylku od projektové
dokumentace. VSechny nejasnosti a zmény je nutno konzultovat s autory projektu v celém
prabéhu stavby!

18. LEGISLATIVA A OBOROVE PREDPISY

Pri zakladani zelené a nasledné rozvojové a udrzovaci péc¢i budou dodrzeny nasledujici

opatreni podle stavajicich norem z oboru Technologie vegetacnich Uprav v krajiné:

— CSN DIN 18 915 (83 9011) Technologie vegetaénich Gprav v krajiné — Prace s plidou

— CSN DIN 18 916 (83 9021) Technologie vegetaénich tprav v krajiné — Rostliny a jejich
vysadba

— CSNDIN 18 917 (83 9031) Technologie vegeta&nich dprav v krajiné — Travniky a jejich
zakladani

— CSN DIN 18 918 (83 9041) Technologie vegetaénich dprav v krajiné — Technicko-
biologicka zabezpecovaci opatreni

— CSN DIN 18 919 (83 9051) Technologie vegetaénich tprav v krajiné — Rozvojové a
udrzovaci péce o vegetacni plochy

— CSN 839041 Technologie vegetaénich Gprav v krajiné — Stabilizace vysevy, vysadbami,
konstrukcemi ze Zivych a nezivych material( a stavebnich prvkd, kombinované konstrukce

— CSN 839061 Technologie vegetaénich Gprav v krajiné — Ochrana strom(, porostti a
vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich

Pouziti vypéstk( se fidi normami:

— CSN 46 4902 - Vypéstky okrasnych drevin, véeobecnd ustanoveni a ukazatele jakosti

— CSN 46 4901 - Osivo a sadba — Sadba okrasnych dfevin

V pfipadé rozporu mezi normami a provadéci dokumentaci ma vzdy prednost reSeni

navrzené v privodni zpravé a vykrese. Odchylka od normy je navrzena vzhledem k mistnim,

specifickym podminkam a pozadavkam projektu.

19. PODKLADY A ZDROJE

— Situace s geodetickym zamérenim stdvajiciho stavu, zakresem katastralnich hranic a
vymezenim feseného tzemi, Ing. Pomahac, 2020

— Dendrologicky priizkum, TERRA FLORIDA, 2020 a 2021

— Koordinacni situace stavby, DH ARCHITEKTI, 2024

— Podklady spravct inzenyrskych siti

— Mistni Setfeni a fotodokumentace

Analytické zdroje a mapové podklady:

— Mapovy portal tzemné planovaci dokumentace a podkladi: Magistrat hlavniho mésta
Prahy, Uzemni plan (online) Praha. Dostupné z: https://www.praha.eu

— Atlas Zivotniho prostfedi | Geoportdl hl. m. Prahy. Uvod | Geoportal hl. m. Prahy [online].
Dostupné z: https://www.geoportalpraha.cz/cs/atlas-zivotniho-prostredi
a z: https://www.praha.eu

— iKatastr: mapa a informace z KN. iKatastr: mapa a informace z KN [online]. Dostupné z:
https://www.ikatastr.cz/

— Mapy.cz. Mapy.cz [online]. Dostupné z:
https://mapy.cz/zakladni?x=14.4618145&y=50.0497704&z=178&base=ophoto

— Vykresy Uzemniho planu. Institut planovani a rozvoje hl. m. Prahy [online]. Dostupné
z: https://www.iprpraha.cz/vykresyup

Literatura - vybér:

— HORA, David, Karel KRIiZ, Petr PANEK, Milo§ PEJCHAL, Josef SOUCEK, Stépanka
SMIDOVA, Ludvik VEBR a Jifi VITEK. Méstsky standard plénovani, vysadby a péce o uliéni
stromoradi jako vyznamného prvku modrozelené infrastruktury pro adaptaci na zménu
klimatu. Praha: Institut planovani a rozvoje hlavniho mésta Prahy, [2022]. Stromoradi. ISBN
978-80-88377-45-0.

— STRANSKY, David, David HORA, Ivana KABELKOVA, Michaela VACKOVA, Jifi VITEK.
Standardy hospodareni se srazkovymi vodami na tzemi hlavniho mésta Prahy. Praha:
Magistrat hlavniho mésta Prahy. [2021]

TECHNICKA ZPRAVA 27/28



PARK KARLOVSKE PREDMOSTI 01/2024
DPS - KRAJINARSKA ARCHITEKTURA

20. PRILOHY
20.1. SEZNAM PESTEBNiICH OPATRENI
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P’or. Taxon obv 1 VySk | pramér Poznamka ke stavu stromu PO1 PO2 |PO3 Poznamka k zasahu 1 Vazby Pozn’amka :
Sislo a | koruny vazbam
1 Fraxinus excelsior- | 138 | 11 11 |Nezhojena dutina, tlakova vidlice a zhorsené vétveni, dutiny
jasan ztepily s pfiznaky patogend. Kofeny silné vystupuijici nad povrch.  |S-RZ
Vitalita snizend znAmkv nrosvchani
2 |Acer negundo -javor| 76 | 5,5 6 |Silna ztrata vitality, suché €asti koruny, dutiny po kost.
jasanolisty vétvich, pocatek degradace. Ztloustla baze kmene. .
3 [Malus sp. - jablon - 16 3 1 Mlada vysadba, vyvazani kily, natér Arboflexem. Ofez
okrasny cv. terminalniho vyhonu! Nepfilis perspektivni - malé prirGstky,
malo vitalni
4 |Malus sp. - jablon - 18 | 3,5 2 |Mlada vysadba, vyvazani klly, nétér Arboflexem. Drobné
okrasny cv. praskliny na kmeni, koruna Iépe zaloZen3, vitalita mirné )
5 [Tilia cordata - lipa 16 4 1,5 |Nepfilis vitalni, ¢ast. proschnuti a ztrata olisténi, nizké
srdéita prirGstky. $patny fez. Ochrana sp. ¢asti nizkymi kaly. -
Drobné nodkozeni horkv klovAnim ntactva
6 |Pinus sylvestris - 23 | 25 1,8 |Pfesazeny strom. Mlada borovice s mirny proschnutim, dasledna povysadbova
borovice lesni ochrana sp. ¢asti oplocenim kaly. Méfeno u zemé. ) péce po presazeni
7 |Pinus sylvestris - 24 2 1,8 |Presazeny strom. Mlada borovice s ¢ast. proschnutim, dlsledna povysadbova
borovice lesni ochrana sp. ¢asti oplocenim kaly. Méfeno u zemé. péée po presazeni
8 |Pinus sylvestris - 165 | 12 9 Mohutny strom s pravidelnou korunou, dvojkmen, tlakova . . S-VDH (1 ks
borovice lesni vidlice - chybné vétveni, mirné zndmky prosychani. S-RB vyfezat suché vétve / 3t)
9 [Pinus sylvestris - 108 | 12 6 |Vzrostly strom s pravidelnou korunou, dvojkmen ve 2 m, . .
borovice lesni tlakova vidlice - chybné vétveni, mirné zndmky prosychani. S-RB vyfezat suché vétve
10 [Pinus sylvestris - 116 | 12 6 [Jemné snizen4 vitalita - mirné proschnuti, koruna omezena . L.
borovice lesni zapojem, jinak vitalni a bez poskozeni. S-RB vyfezat suché vétve
11 |Pinus sylvestris - 20 2 2  |Mlada borovice s nepravidelnym vétvenim a pfirdstky, mirné
borovice lesni proschnuti. Ochrana sp. ¢asti dfeviny oplocenim. )
12 [Tilia cordata - lipa 61 7 6 Stfené snizenad vitalita, po ofezu kosterni vétve, jednostrana
srdéita koruna - vyklon od skupiny, Spatné vétveni, nepfiznivé .
13 |Tilia cordata - lipa 77 | 9 7 |Vitalita st. snizend, &4st. ztrata olisténi a proschnuti, malé STruKturam rez
srdgita piirdistky. Chybné vétveni. zapéstovat vétveni jako
dvojak stabilni bez
S-RZ [S-RLLR zar(staji klry, odstranit
vétev, kterd sméfuje na
severni stranu. Potlacit
_ konkiirenéni vétev tak
14 [Tilia cordata - lipa 74 8 5 |Spatné vétveni, silna ztrata vitality - proschnuti a malé
srdgita prirdstky, tlakova vidlice, suché ¢asti koruny, dutiny po -
kosternich vétvich zhordené t&7idté
15 [Acer 199 | 20 12 |Mohutny strom s korunou omezenou zapojem, zavalené odstranit suche vetve a
pseudoplatanus - dutiny po kosternich vétvich, koruna fidka. S-RZ  [S-RLLR Odldehéit vétve sméfujici
: L1 nad cestu
16 |Platanus acerifolia- | 195 | 24 11 |Mohutny, vitaIni strom, zdravy, bez mechanickych sundat suché a zavesené
platan javorolisty poskozeni - zhoj. dutiny po kost. vétvich, necharakteristickd (g r7  |s-RLSP v?tve, ml'rvné zredukovat
uz$i koruna, hnizdici ptactvo! vétev sméfujici do
sousedni lipy
17 |Tilia euchlora 145 | 22 6 Stiedné snizena vitalita - proschnuti, malé prirGstky, suché S-RZ

¢4sti korunv. dutinv po kost. vétvich




18 |Acer platanoides - 22 | 4 2,5 |Vitalni mlady jedinec s fid$i korunou, a s ochranou sp. &ésti zredukovat preslenite
javor mlég kmene k(ily, natér Arboflexem. vetveni na ba%{ koruny a
S-RV vyrazné potlacit
konkurenéni vétev a
podoofit iedinv termindl
19 (Tilia cordata - lipa 17 4 2 |Mlady jedinec, dr. dutiny na kmeni, mirné prosychani, s
srdéita ochranou sp. ¢asti kmene kily, natér Arboflexem. PGvodni |-
strom nahrazen navou vvsadbou
20 |Acer 126 | 12 7  |Ctyfkmen (obvody jedn. kment 73, 69, 59 a 49 cm), Siroké Zacit vyvetvovat provozni
pseudoplatanus - chybné vétveni s tlakovymi vidlicemi, koruna pravidelné profil posltupne na ‘:ijkU
. & 4 irokd PF ° Ctyfi a pdl metru na
javor klen zavétvend, Sirokd. Priznaky patogend. SR7 SRLPV 4m hr)almoupvozovky i~
odstranit kfizici se vétve a
respektovat prirozeny rdst
kmenii do stran
21 [Robinia 120 [ 11 7  |Mirny vyklon, tlakova vidlice na kosternich vétvich. Koruna lokalne zredukovat =
pseudoacacia - pravidelnd, mirné proschnuti, drobné nezhoj. dutiny. SRLLR|S-RLPV ZOSTerE' VetthIST_frUlJ)'C'
. . g - - o parku a potlacit aby
trnovnik akat SRZ 2m 4,5m dominantni byla vétev
smérujici k silnici. Zacit
vvzvedavat nrovozni nrofil
22 |Tilia cordata - lipa 192 | 21 10 |Tlakova vidlice kosternich vétvi, kofeny narusuji dlazbu, S-RLPV vyzvednout provozni
srdéita strom vitalni, s pravidlelnvou ko,runou. %hc?dnc')tit' p’h’padné S-RZ 3m profil pro stavbu
vazhv korunv - chvbné vétveni kost vétvi g vidliei
23 |Tilia cordata - lipa 140 | 21 9 |Vitélni, bez poskozeni, perspektivni. Kofeny narusuji dlazbu. SRZ S-RLPV vyzvednout provozni
srdcita 3m profil pro stavbu
24 |Tilia cordata - lipa 129 | 20 10 |Vitalni strom v dobrém zdr. stavu, zhojené dutiny po ofezu SRZ S-RLPV vyzvednout provozni
srdgitd kosternich vétvi. 3m profil pro stavbu
25 |Tilia euchlora 187 | 19 9 |Rozsifené kofenové nabéhy, ¢ast. omezena koruna od vyzv'eanle't provozni
sousedniho stromu. Vitalni, zdravy, dutiny po ofez uvétvi S-RLPV profll rja tri metry a 5
zhojené. Kofeny narusuji dlazbu. S-RZ 3m S-RLLR Iolgaltrje zredukovat vetv\f[e
s dutinami, zejména vétev
sméruiici k hradbam
26 |Aesculus 164 | 19 7  |Mohutny strom, Siroké vétveni, horsi vétveni. Viditelné
) o P . . S-RLPV
hippocastanum napad. klinénkou, nezhojené dutiny po ofezu kosternich S-RZ 3
) ) o m
- jirovec madal vetvi
27 |Aesculus 30 | 65 4,5 |Vitalni mlady strom, zdravy, s pravidelnou korunou. Zredulfovatv VEtV? \{e
hippocastanum Napadeni klinénkou. s;v)odm’rn presle’nvlt’e _
-iirovec madal S-RV vétveni. V horni ¢asti
) potlacit konkurenty a
nonechat jedinou hlavni
28 |Platanus acerifolia- | 195 | 19 10 |Vitalni, mohutna, Siroce vétvena krouna, po ofezu velké lokalné zredukovat bud
platan javorolisty kosterni vétve. Jinak zdravy a bez poskozeni. S-RZ |S-RLLR defektni, nebo pretizené
vodorovné vétve
29 |Aesculus 281 | 22 15 |Mohutné pravidelna koruna, zdravy, vitalni, zhoj. dutiny po lokalne zredukovat pouze
hippocastanum fezu kost. vétvi. Napadeni klinénkou. S-RZ S-RLLR pretlzen.e vett\(e ija;ko )
-iirovec madal prevenci proti o omenlﬂ,
) nebo spontannim zlomim
30 [Tilia cordata - lipa 17 | 5 1,5 [Mlady jedinec se stromovou misou a natérem Arboflexem, Jednu ze spodnich vetvi
srdcita ochrana sp. ¢asti nizkymi kaly. Vétveni mirné zhorsené. S-RV UpIné odstranit, druhou
potlacit a podpofit jedinou
osu
31 |Tilia euchlora 148 | 16 8,5 |[Vitélni, pravidelna koruna, po ofezu drobnych vétvi. S-RZ




32 |Acer 146 | 14 8 |Vitalita stf. snizena - proschnuti, malé pfiriistky. Nezhojend zredukovat od lampy
pseudoplatanus - dutina po ofezu kosternich vétvi, ¢ast. redukovana koruna vefc?jného osvétlenia
javor klen se suchymi &astmi. S-RZ S-RLLR [S-RLSP |lokalné odlehcit defektni
vétve, selektivné probrat
vvmladky v koruné
33 |Tilia euchlora 139 | 16 6 |Po ofezu drobnych vétvi, mirné proschnuti, jinak zdravy a S-RZ
bez poskozeni.
34 |Acer pensylvanicum{ 13 3 1 Mlady jedinec se stromovou misou a natérem Arboflexem, zapéstovat nahradni
javor pensylvansky ochrana sp. &asti nizkymi kly. Vétveni zhor§ené, malé SRV termindl a potlacit
pirfistkv koriina nevyvinuta konkurencénj vétve
35 |Platanus acerifolia- [ 280 | 22 | 18 |[Siroky majestétni strom, koruna vzdugna, sledovat vétveni - Ioll(alne'zredumv i
i oty vidlice. v letovym otvorem stabilizovat
platan javorolisty SRZ S-RLLR sméfujici do parku. S-VDH (6 ks |defektni vétve,
3m Zredukovat pfipadné dalSi|/ 4t) zejména vétev s
defektni vétve zjisténé pfi letovym otvorem
prohlidce v koruné
36 |Gleditsia triacanthos| 27 4 3 |Presazeny strom. Mlady vitélni jerlin, zatim malo vyvinuty, dusledna povysadbova
bez poskozeni s ztrdty vitality, perspektivni. péce po presazeni
37 |Gleditsia triacanthos| 30 4 3 |Presazeny strom. Mlady vitélni jerlin, drobné dutiny a dusledna povysadbova
poskozeni kmene. péce po presazeni
38 |Gleditsia triacanthos| 24 4 2,5 |Mlady vitalni diezovec, drobné dutiny a poskozeni kmene. |S-RV
39 |Acer 14 3 1 Nevhodné zapéstovand koruna s poranénim po ofezu, jinak podporit a zalozit novy
pseudoplatanus - vitalni. termindl potlacit
javor klen S-RV konkurenéni vétve, jednu
ze spodnich vétvi
odstranit Uplné
40 |Acer platanoides - 116 | 11 7 |Tahové vidlice kosternich vétvi, po ofezu kosternich vétvi,
javor mléé mirné snizena vitalita - proschnuti. Kofeny zdvihaji dlazbu. SRz
41 |Acer 18 | 3,5 1,5 |Pfesazeny strom. Vitalni, pravidelna koruna, natér dasledna povysadbova
pseudoplatanus - Arboflexem, Uvaz. i pé&e po presazeni
42 |Acer 30 5 2,5 [Pfesazeny strom. Vitalni, po ofezu kosterni vétve - ddsledna povysadbova
pseudoplatanus - nezhojeno, natér Arboflexem, Uvaz. péde po presazeni
43 |Acer 17 | 3,5 2 |Presazeny strom. Vitdlni, pravidelna koruna, natér dasledna povysadbova
pseudoplatanus - Arboflexem, Uvaz. pé&e po presazeni
44 |Acer platanoides - 84 9 6 [Mirna ztrata vitality s malymi pfirdstky, nepfiznivé vétveni a
javor mlé¢ t67isté - vyklon pres zed, tlakova vidlice, jednostranna
45 |Tilia cordata - lipa strom uréeny k presazeni, bez hodnoceni, nova vysadba
srdéita
Vysvétlivky:
Vitalita S-Rz|Rez zdravotni
! Vy,tforn’a azmirne S_RB|Rez bezpe&nostni
shizena
2 | zfetelné snizend S-RLLR|Lokalni redukce smérem k piekazce
3 | vyrazné snizend S-RLSP|Lokalni redukce z divodu stabilizace o X m
4 | zbytkova vitalita S-RLPV|Uprava volného profilu koruny do vysky X m
5 | suchy (mrtvy) strom S-VDH
(x - ks/|Instalace dynamické vazby v horni Grovni (ks / nosnost)

x-1)




