

VYSVĚTLENÍ / ZMĚNA / DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ve smyslu § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Č. 1

Rekonstrukce komunikace v ulici Zemědělská

ZADAVATEL

Město Rudná

Sídlo: Masarykova 94/53, 252 19 Rudná
IČ: 00233773
Zastoupeno: Lubomírem Kocmanem, starostou

DATUM

16. 2. 2024

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 1

Zadavatel uvádí, že administrativním nedopatřením byl v zadávací dokumentaci uveden Předpokládaný termín zahájení 06/2023 a Předpokládaný termín dokončení 08/2023. Jedná se o termíny 06/2024 a 08/2024, tedy Předpokládaný termín zahájení je 06/2024 a Předpokládaný termín dokončení je 08/2024.

S pozdravem

Za zadavatele:

.....
Magdaléna Bičová

JG

JAKUB GRAFNETTER
advokátní kancelář

MAGDALÉNA BIČOVÁ

administrátorka veřejných zakázek

+420 774 878 811

www.akjg.cz

magdalena.bicova@akjg.cz | vz@akjg.cz