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uvoD

Projekt vzduchotechniky Fe8i vétrani, klimatizaci a salavé vytapéni prepazkové haly. Projektova
dokumentace vychazi z pozadavku investora a platnych zakonu a nafizeni.

V jednotlivych pfilohach projektové dokumentace jsou pouzity konkrétni vyrobky, poZadavky a vlastnosti
a ty jsou pro dodavatele zavazné. VSechny &asti projektu jsou jeho nedilnou €asti a maji stejnou vahu jako
tyto standardy.

Zhotovitel je povinen zajistit, Ze vedkeré materialy pouzivané pfi vystavbé jsou v souladu s projektovou
dokumentaci, odpovidajicimi ¢eskymi normami a platnymi vyhladkami. Zhotovitel je rovnéz povinen zajistit, Ze
v8echny importované materialy a zafizeni maji platné Ceské certifikaty a Ze jsou v souladu s relevantnimi
predpisy CSN a zku$ebnimi pozadavky.

Projektant na zakladé povéfeni Objednatelem bude mit svrchovanou pravomoc pfi feSeni vSech
zélezitosti a pfipadnych neshod tykajicich se kvality materialu.

Pfi provadéni stavby je nutno u&inné vétrat vnitfni prostory stavby a neprody3né neuzavirat, aby byl
zajistén trvaly odvod pary z vysychajicich stavebnich konstrukci a vhodné zvolenym postupem praci zamezit
pfipadnému vzniku kondenzace v nékterych Castech konstrukci a tim zamezit naruSeni jejich funkénosti -
napf. u tepelnych izolaci.

Navrzené vyrobky a materidly lze nahradit po dohodé s generalnim projektantem. Nahrada musi
odpovidat navrzenym materialim a vyrobkd.

Pro veskeré stavebni, dodavatelské a montazni prace a vyrobky jsou zavazné CSN a technologicke
predpisy (popfipadé doporuceni) dané jednotlivymi dodavateli vyrobkd a materiall. Pro tuto stavbu jsou CSN
a technologické predpisy zavazné.

POUZITE PREDPISY A OBECNE TECHNICKE NORMY, PODKLADY PRO VYPRACOVANI
PROJEKTU

Nafizeni vlady €. 93/2012 ze dne 26.bfezna 2012, kterym se stanovi podminky ochrany zdravi
zaméstnancu pfi praci

Nafizeni vlady €. 272/2011 ze dne 24.srpna 2011 o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Ucinky hluku a
vibraci

Vyhlaska ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanovi hygienické limity chemickych, fyzikalnich a
biologickych ukazatelt pro vnitfni prostfedi pobytovych mistnosti nékterych staveb (Sbirka zakoni
€.6/2003)

C::SN EN 12831 Tepelné soustavy v budovach — Vypocet tepelného vykonu

CSN 127010 Navrhovani vétracich a klimatizaCnich zafizeni (1988)

CSN 73 0548 Vypocet tepelné zatéze klimatizovanych prostoru (leden 1985)
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CSN 73 0802 Pozarni bezpecnost staveb — nevyrobni objekty

CSN 73 0804 Pozarni bezpecnost staveb — vyrobni objekty

CSN EN 15423 Vétrani budov — protipozarni opatfeni vzduchotechnickych systému

CSN 73 0872 Ochrana staveb proti Sifeni pozaru vzduchotechnickym zafizenim

CSN 73 0532 Ochrana proti hluku v budovach a souvisejici akustické vlastnosti stavebnich vyrobku
CSN 73 0540 Tepelna ochrana budov — Cast 1-4

CSN 73 0542 Zpusob stanoveni energetické bilance zasklenych ploch obvodového plasté budov
CSN EN 378 Chladici zafizeni a tepelna Cerpadla — Bezpecnostni a enviromentalni pozadavky —
Casti1az 4

CSN 73 5305 Administrativni budovy a prostory

CSN 070703 Kotelny se zafizenimi na plynna paliva

TPG 908 02 Vétrani prostord se spotfebici na plynna paliva s celkovym vykonem vétSim nez 100
kw

CSN EN 13779 Vétrani nebytovych budov — Zakladni pozadavky na vétraci a klimatizaéni zafizeni
prof.Ing.Jaroslav Chysky, CSc., Prof.Ing Karel Hemzal, CSc. a kol.: Vétrani a klimatizace. Nakladatelstvi
BOLIT — B press Brno 1993

Prof.Ing. Jifi Vaverka, DrSc.; Doc.Ing. Josef Chybik, CSc., Prof.Ing. FrantiSek Mrlik, DrSc. — Stavebni
fyzika 2. Vysoké uceni technické v Brné, nakladatelstvi VUTIUM Brno 2000

KONCEPCE VETRACIHO ZARIZENi

Zakladni vstupni data:

- misto Brno

- nadmoftska vyska 237 m.n.m.
- zimni vypoctova teplota -12°C

- zimni vypoctova entalpie -9,2 kd/kg
- letni vypoctova teplota 32°C

- letni vypoctova entalpie 64 kJ/kg

PARAMETRY ENERGIi, JEJICH POUZITI:

Pro ohfev vzduchu v tepelném vyméniku vétraci jednotky bude pouZita topna voda s rozsahem pracovnich
teplot 80/60°C. Topna voda bude pfipravovana v ramci ¢asti — Vytapéni.

Rizeni provozu vétraci jednotky bude automatické a bude fe$eno v asti — VZT.
Klimatizace (pfimé chlazeni) - ekologickym chladivem, bude souc&asti projektu VZT.

Napojeni vzduchotechnické jednotky, kondenzacnich jednotek a odtahovych ventilatort silnoproudem bude
feSeno v ramci €asti — elektro.

Mikroklimatické podminky, zadavaci parametry a dimenzovani:

Pro vypocty tepelnych ziskd z vnéjSiho prostfedi bylo uvazovano s nasledujicimi hodnotami:
Venkovni zaluzie na fasadé - neuvazovano.

Pro vypocty tepelnych zisk( od vnitfnich zdroju bylo uvazovano s nasledujicimi hodnotami:
lidé 74 W/osobu pfi ti=26°C dale vazana tepelna zatéz
vypocetni technika 180-250 W/pracovni stanici
osvétleni - kancelafe 20 W/ m? (snizeni v letnich mésicich, vzhledem k prosklenym plocham)
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NAVRHOVE PARAMETRY VNITRNIHO PROSTREDI kategorie B, tfida préce |

Mistnost Léto Zima
Teplota °C VlIhkost Teplota °C VlIhkost
Kancelare +24,5+1,5°C neudrz. 22+1,5°C neudrz.
Zasedaci mistnosti +24,5+ 1,5°C neudrz. 22+ 1,5° neudrz.
Hlukové parametry
kancelare 50 dB(A

)
zasedaci mistnosti 50 dB(A)
hygienicka zazemi 60 dB(A)
technické prostory 65 dB(A)

MnozZstvi odvadéného a privodniho vzduchu
Hygienicka zazemi objektu budou vétrana podtlakové, mnozZstvi vzduchu je dle davky na zafizovaci
predmét:

Odvod

WC 50 m3/h

pisoar 30 m3/h

umyvadlo 30 m3/h

vylevka 50 m3/h

sprcha 150 m3/h

Pfivod

Mistnosti bez pfirozeného vétrani

tfida prace |, lla bez pfitomnosti chemickych latek min 25 m3/h (kancelarska prace)
Tfida prace |, lla s pfitomnosti chem. latek min.50 m3/h

Tfida prace lla, IIb min.70 m3/h (vyroba)
Pocet osob: cca 30 osob (14 pracovniku pojistovny, 16 klient()

Stanoveni davky vétraciho vzduchu na osobu pro dodrzeni limitnich hodnot CO2 — vyhl.6/2003

Stanoveni koncentrace CO2:
a) prumérna hodnota CO2 -v prubéhu 24 hod - je pfedepsana 1000 ppm (1800 mg/m3).
Jeden c¢lovék produkuje cca :19 I/hod.osoba (CO2).

Popis reseni:

VZDUCHOTECHNIKA.

Zarizeni €. 1 - Vétrani prepazkové haly:

Pfepazkova hala v&. pfilehlych kancelafi budou vétrany nucené a to pomoci vzduchotechnické
jednotky. Pro pfivod i odvod vzduchu je navrzena kompakini jednotka o max. vzduchovém vykonu Qv=
2.150/2.150 m3/hod. pracujici se 100% Ccerstvého vzduchu. Vzduchotechnicka jednotka bude ve slozeni:
regulacni klapky v&. servopohony, filtry M5, deskovy rekuperator s vysokou uc€innosti 91%, vodni ohfivag, pfimy
chladi¢ a pfivodni a odvodni ventilatory s EC motory. Vzduchotechnicka jednotka bude umisténa ve strojovné
vzduchotechniky v 2.NP. Pro lepsi transport do strojovny bude jednotka dodana v dilech a poté ve strojovné
vzduchotechniky sestavena. Pfivod Cerstvého vzduchu do jednotky bude feSen pfivodnim potrubim ze stfechy
objektu, zde bude VZT potrubi zakonéeno nasavacim obloukem se sitem. Pfivodni i odtahové potrubi na stfeSe
bude fadné zaizolovano tepelnou izolaci tl. 80 mm s oplechovanim a to pro zamezeni tepelnych ztrat a
kondenzace na potrubnich rozvodech. Vydech znehodnoceného vzduchu bude taktéZ na stfeSe objektu.
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PFivodni, filtrovany a tepelné upraveny vzduch bude transportovan VZT potrubim do pfepazkové haly a
pfilehlych kancel&fi. A to pomoci kruhového potrubi, které bude zakonéeno distribu¢nimi elementy: kruhovymi
anemostaty s nastavitelnym proudem vzduchu (kuzelem). Stejnym zpusobem bude feSen i odvod vzduchu.

VSechny VZT rozvody vzduchu budou provedeny kruhovym a ctyfthrannym potrubim z pozinkovaného
plechu sk.I a budou vedeny v prostorech podhledu. JelikoZ se jedna o rekonstrukci daného prostoru, je zde
nutna koordinace s profesi Elektro (nové rozvody elektfiny v¢. svitidel) a stavajicimi nerekonstruovanymi
rozvody (napf. ZTI). Dle stavajicich vykres( pfedané investorem by instalacni vysSka v podhledu méla byt cca
900 mm.

Jako zdroj chladu pro pfimé chlazeni bude slouzit kondenzacni jednotka osazena ve venkovnim prostfedi,
umisténa na ocelové konstrukci (popfipadé betonovych dlazdicich). Kondenzaéni jednotka bude s pfimym
chladi¢em propojena pomoci chladivového Cu potrubi. Cu potrubi bude vedeno ze strojovny VZT nejkratSi
moznou cestou k prostupu na stfechu. Silové napojeni kondenzacni jednotky zajisti profese Elektro. Komunikaci
mezi kondenzacni jednotkou a AHU boxem (v€. zprovoznéni chlazeni) pak provede profese VZT.

MaR je soucésti dodavky vzduchotechnické jednotky a to v€etné zapojeni, kabelaze, zprovoznéni, oZiveni,
nastaveni a zaskoleni obsluhy. RozvadéC pro VZT jednotku bude umistén ve strojovné vzduchotechniky.
Konkrétni misto instalace bude feSeno az pfi realizaci.

Provoz jednotky bude automaticky, fizeny tydennim programem a ¢idlem CO2. Tepelny vykon ohfivace
vzduchu bude fizen automaticky tak, aby byla v zimé& udrZzena hodnota teploty interiéru v poZadovaném rozpéti.
Systém MaR navic zabezpecuje protimrazovou ochranu teplovodniho ohfivace, signalizaci chodu ventilatort a
zaneseni filtrd vzduchu. Vlhkost vzduchu neni fizena.

Pfed samotnou instalaci vzduchotechnickych rozvodl je nutna demontdz stavajicich rozvodi
vzduchotechniky, distribu¢nich element(l, vzduchotechnické jednotky ve strojovné 2.NP i stavajicich
kondenzacénich jednotek na stfeSe objektu.

Strojovna vzduchotechniky obsahuje i pfivodni a odtahovou jednotku v€. VZT rozvodd pro zasedaci
mistnost. Pfivodni jednotka bude zanechana na stavajicim misté, odtahovy ventilator je nutné pfemistit do
pfilehlého skladu a provést upravu stavajiciho rozvodu a vSe znovu uvést do provozu. Proto i instalace nové
VZT jednotky (v€. rozvodu) bude zkomplikovana stavajicim potrubim zasedaci mistnosti. Obtizna instalace!
Navrzené VZT rozvody ve strojovné vzduchotechniky jsou jen orientacni, vSe je nutné odméfit dle skute¢ného
stavu pfi samotné montazi!

Zarizeni €. 2 - Klimatizace prepazkové haly:

Klimatizace pfilehlych kancelafi u pfepazkové haly bude realizovana pomoci Multisplit systému s tepelnym
Cerpadlem obsahujici ekologické chladivo R410A. Jedna se o inverterovy systém s 1ks venkovni a az 8ks
vnitfnich jednotek. Vnéjsi kondenzacni jednotka bude umisténa na stfeSe objektu, vnitini kazetové jednotky
budou umistény v kancelafich 1.NP. Vnitfni a venkovni jednotky budou vzajemné propojeny pomoci Cu potrubi
s izolaci a komunika¢nim kabelem. V rozvodu Cu potrubi budou instalovany rozboCovace (refnety) a distributory
(viz. Pudorys 1.NP — Klimatizace).

V8echny prostupy pro Cu potrubi budou nasledné utésnény.

Spousténi a provoz systému chlazeni bude ovladano pomoci infra ovladacu. Na dalkovém ovladaci bude
mozné nastavit intenzitu chlazeni a mnoZstvi obéhového vzduchu.

Odvod kondenzatu od vnitfnich jednotek bude napojen do stavajici kanalizace. Pfi realizaci nutno zjistit
moznosti pfipojeni. VSechny kazetové KLM jednotky obsahuji kondenzatni &erpadlo, rozvod bude FfeSen
samospadem.

Silové napajeni vnéjSi KLM jednotky zajisti profese Elektro.

Teplota v letnim obdobi cca +24 + 2°C.

Zarizeni ¢. 3 — Neobsazeno:

Strana 5



_ STV R ¢ [ JM Klima s.r.o.
&}\\NM/// JVi Kilia Tyrgovl;g;ro

664 42 Modfice u Brna

Zarizeni €. 4 - Vytapéni pomoci salavych topnych paneli:

Pro vytapéni prilehlych kancelati (bez rozvodu UT a otopnych téles) jsou navrzeny salavé topné panely.
Tyto panely budou instalovany do vodorovné polohy tésné pod stropni konstrukci (podhled). V této poloze je dosazeno
nejvyssi Ucinnosti a intenzity tepelného salani. Salavé panely jsou opatfeny tepelnou pojistkou a v dodavce je navrzen i
dotykovy termostat. Na termostatu je mozné nastaveni pozadované teploty prostoru.

Silové napojeni a ovladani zajisti profese Elektro.

Zarizeni €. 5 - Vzduchova clona:

Pro zamezeni nezadouciho priniku chladného vzduchu v zimnim obdobi a teplého vzduchu do
klimatizovanych prostor v letnim obdobi je zde navrzena teplovzdusna vzduchova clona. Clona bude
instalovana nad hlavnim vstupem do objektu. Vzduchova clona bude napojena na rozvod UT (FeSeno
v samostatné PD Vytapéni). Soucasti dodavky clony bude nasténny ovlada¢ a dverni kontakt. Na ovladaci pak
bude mozné nastavit: tydenni ¢asovy program, nastaveni otacek ventilatord, nastaveni vystupni teploty. Clona
bude Fizena ¢asovym zplsobem v navaznosti na termostat a charakter provozu.

Silové napojeni zaijisti profese Elektro.

Zarizeni €. 6 - Odsavani suterénu + kuchynky:

Odsavani prostor suterénu (strojovna vytahu, sklad a zazemi Iékarny) bylo FeSeno jiz minulé
rekonstrukci. Tyto mistnosti byly odvétrany nastfeSnimi ventilatory umisténymi na stfeSe objektu. BohuzZel
v souCasné dobé nejsou jiz v provozu. PoZadavek investora je tyto stfedni ventilatory a pfislusné VZT
rozvody vymeénit za nové. VSechny VZT rozvody vzduchu budou instalovany v kruhovém Spiro potrubi z
pozinkovaného plechu sk.l a budou vedeny v prostorech podhledu. V pfechodu mezi 1.NP a suterénem
budou napojeny na stavajici potrubi (sou¢asna rekonstrukce nezasahuje do suterénu). V prostoru strojovny
vzduchotechniky (2.NP) budou do stoupacich vétvi viazeny tlumice hluku.

Odtahové potrubi na stfeSe objektu bude fadné zaizolovano tepelnou izolaci tl. 80 mm s oplechovanim a
to pro zamezeni kondenzace na potrubnich rozvodech. Dvé stoupaci odtahové vétve budou izolovany
pozarni izolaci s odolnosti 45 min. Je to z divodu vzdalenosti dvou prostupl v jedné poz.sténé/stropu (musi
splfiovat min. 500 mm vzajemné od sebe. Jestlize nelze dodrZet, musi byt jedno z téchto dvou potrubi
pozarné izolovano).

Silové napojeni a fizeni zajisti profese Elektro (dle skute€ného stavu a pozadavku investora).

Odsavani kuchyriky bude obdobné. Odvod vzduchu bude taktéz feSen stfeSnim ventilatorem a kruhovym
Spiro potrubim zakon€enym talifovymi ventily. Pfivod vzduchu bude zajistén pfisavanim z okolnich mistnosti.
Silové napojeni a spousténi (pomoci tlacitka) zajisti profese Elektro.

Zarizeni €. 7 - Odsavani soc. zafizeni u prepazkové haly:

Vétrani socialniho zafizeni bude nucené podtlakové. Odvod vzduchu zajisti ultra tichy potrubni ventilator
s Casovym dobéhem 2-20 min. Rozvody vzduchu budou provedeny kruhovym SPIRO potrubim
z pozinkovaného plechu sk.l. Na vstupu a vystupu z odvodniho ventilatoru budou umistén tlumic hluku a hluk.
tlumici ohebna hadice. Jako distribuéni elementy zde budou pouzity talifové ventily.

Pfivod vzduchu bude zajistén pfisdvanim z okolnich mistnosti a to pomoci sténovych mfiZzek nebo
Stérbinou pode dvermi.

Silové napojeni a spousténi (pomoci tlaCitka) zajisti profese Elektro.

5. PARAMETRY VZT ZARIiZENI, NAROKY NA ENERGIE CELKEM

PFikon elektricky - instalovany cca 14,7 kW
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Topny vykon - instalovany cca 20,58 kw
PROTIPOZARNI OPATRENI

Vzduchotechnické zafizeni bude provedeno v souladu s normou CSN 73 0872. Rozdéleni objektu na

jednotlivé pozarni useky nyni nebylo feSeno samostatnym projektem pozarni ochrany. Dle minulé PD je
pfepazkova hala v€. kancelafi a strojovny v 2.NP jeden poZarni usek. Tedy bez poZadavku na pozarni
klapky.

U odsavani suterénu a kuchyrky jsou prufezy potrubi mensi jak 0,04 m2 (také bez pozadavku na

instalaci pozarnich klapek). Dvé stoupaci odtahové vétve budou izolovany pozarni izolaci s odolnosti 45 min.
Je to z dlivodu vzdalenosti dvou prostupu v jedné poz.sténé/stropu (musi splfiovat min. 500 mm vzajemné od
sebe. Jestlize tato podminka nelze dodrzet, musi byt jedno z téchto dvou potrubi pozarné izolovano).

7.

8.

9.

10.

Prostupy pro VZT potrubi musi byt po osazeni potrubi zapraveny a utésnény dle platnych predpisu.

POZADAVKY NA PROFESE

Stavba:

- zhotoveni prostupu stavebnimi konstrukcemi
- zapraveni a zaizolovani prostupl

- stavebni vypomoci

Elektro:

- silové napojeni vzduchotechnické jednotky — 1ks

- silové napojeni vnéjSich kondenzaénich jednotek — 2ks
- silové napojeni teplovzdusné clony — 1ks

- silové napojeni a ovladani salavych panell — 6ks

- silové napojeni a ovladani nastfesnich ventilatort — 4ks
- silové napojeni a ovladani potrubniho ventildtoru — 1ks

PROTIHLUKOVA OPATRENI

Pfivodni a odtahové potrubi ve vnéjSim prostfedi bude tepelné a hlukové izolovano a oplechovano.

VLIV NA ZIVOTNi PROSTREDI

Vliv vzduchotechnickych zafizeni na Zivotni prostfedi se projevi pfedevSim v oblasti hluku. Zafizeni
budou navrzena tak, aby splfiovala i v celkovém souétu poZadavky nafizeni vlady o ochrané zdravi pfed
nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci.

POKYNY PRO OBSLUHU, UDRZBU, BEZPECNOST PRACE, ZKOUSKY

Vzhledem k charakteru zafizeni je nutno provadét pravidelnou udrzbu zafizeni. Pfed zahajenim provozu
musi byt provéfeno, ze zafizeni bylo namontovano bez necistot, prachu a zbytku stavebniho materialu.

Do ostatni bé&Zné udrzby patfi kontrola, promazani a pfipadnd vyména loZisek, prohlidky a udrzba
regulacnich zafizeni, kontrola funkce spinacu a stykacu, dotahovani svorek, stav izolaci apod.

O vysledcich vSech prohlidek a kontrol musi byt provedeny zaznamy.

VSichni pracovnici musi dodrzovat platné bezpecnostni pfedpisy a musi byt pravideln& Skoleni.

Po dokoneni montaze se provede individualni vyzkouSeni zafizeni, které ovéfuje vécnou Uplnost
dodavky a montaze zafizeni a spociva v uvedeni stroji do chodu bud naprazdno, nebo se zatizenim.

V ramci pfipravy ke komplexnimu vyzkouSeni se provede uvedeni do provozu jednotlivych skupin strojl
ve vzajemnych vazbach tak, aby bylo mozno pfistoupit ke komplexnimu vyzkouSeni zafizeni. Sefidi se
vzduchové vykony koncovych elementt rozvodu vzduchu a ventilator(. V této fazi je vhodné zahajit zau€ovani
budouci obsluhy.

Pfed pfedanim uZivateli se zafizeni podrobi komplexnim zkouSkam.
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1. POZADAVKY PROJEKTANTA NA REALIZACI DILA

Dokumentace obsahuje vSechny nélezitosti pfedepsané vyhl. o dokumentaci staveb. Autor je pfipraven
poskytnout veskera potfebna vysvétleni. Pfi zpracovani projektové dokumentace byly dodrzeny vSechny
uvedené normy a smérnice. Bude-li tato dokumentace pouzita pro cenovou nabidku bude celkova Castka
znamenat kone¢nou cenu zahrnujici kromé polozek obsazenych v nasledujici specifikaci hlavnich dodavek
obsahovat veSkery dalSi material potfebny pro instalaci a zprovoznéni celého dila, bez nichZ neni mozné dilo
instalovat, uvést do provozu a predat uzivateli, nadto pozadavky dané konkrétni SoD. Soucasti nabidkové
ceny za montaz budou naklady na dopravu, revize, zkousky a ostatni ¢innosti podmiriujici pfedani celého dila.
Pfed instalaci zafizeni nebo funkéniho celku seznami realizator ¢asti VZT v ramci koordinace realizaci
navazujicich &asti (STAVBA, ZTI, MAR, ELE, UT, TECHNOLOGIE atd) s PD a to pfedevsim s oblasti
pozadavku na ostatni profese. Pfi vétSi slozitosti koordinace pfeda zhotovitel ¢asti VZT navazujicim profesim
kompletni projek¢éni dokumentaci daného montazniho celku v€etné navaznosti, pfipadné pfeda informace
vyplyvajici z montaznich pokynud instalované funkéni €asti a to ve fazi pred vlastni realizaci dila. Pred
objednanim jednotlivych prvkd zafizeni nebo skupin prvku apod pfeda zhotovitel dodavateli danych casti
kompletni informace z projektu. Montaz jednotlivych prvkd, zafizeni apod bude vzdy v souladu s montaznimi
navody daného vyrobku. Generalni projektant zajisti koordinacni soutisk vSech profesi a pfeda tak, aby byl k
dispozici pro realizaci VZT, CHL, UT, MAR, ZTI, ELE, SLP, Stavebni &ast. Poloha potrubnich tras a umisténi
zafizeni, dodané prvky a zafizeni budou pfed zapocletim praci provéfeny a odsouhlaseny autorskym a
technickym dozorem. Projektova dokumentace tvofi jeden celek a je nutno, zvIasté pfi stanoveni ceny se s ni
komplexné seznamit. V pfipadé, Ze ten, kdo s dokumentaci pracuje, shleda disproporci mezi &astmi
dokumentace (vykresova cCast, technicka zprava a vykaz vymér), je nutno vzit v Uvahu takovou variantu, za
kterou dodavatel vzhledem ke své odbornosti pfevezme plné garance. Dtto, kdyZ dodavatel zjisti urcité feSeni,
za které nemUze vzit garance ve vztahu k pozadovanému vysledku, v tomto pfipadé je povinen v cené pocitat
s napravou feSeni a investora upozornit. Pfed zahajenim dodavek a montazi je nutno provést kontrolu, zda
stav na stavb& odpovida projektové dokumentaci. Je mozno pro plnéni vefejné zakazky pouZiti i jinych,
kvalitativné a technicky obdobnych feSeni nesnizujici standard. Bez provedeni kontroly neni mozno drzet
zaruky za Skody vzniklé vynechanim kontroly. VSechny dodavané vyrobky budou mit certifikaci CE. Navody
na obsluhu, udrzbu a montaz dodaji jednotlivi vyrobci. Vyrobky a zafizeni musi, dle nafizeni viady, vyhovovat
zakonu €. 22/97Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky a provadéci predpisim. Dodavatelé vSech Casti
stavby jsou povinni pfedat spolu s dokon&enim praci pfislusné revize, vysledky tlakovych zkousek, provozni
fady, pasporty, atesty, dokumentaci skute€ného provedeni prohlaSeni o shodé a ostatni zaruky, vztahujici se
k pfedmétu dila dle platnych predpist a norem. Tato dokumentace je majetkem zhotovitele a nesmi byt pouzit
cely ani z Casti bez jeho pisemného souhlasu ( dle zakona €. 121/2000 Sb. ). Soucasti projektové
dokumentace pro provedeni stavby neni dokumentace pro pomocné prace a konstrukce, vyrobné technicka
dokumentace, dokumentace vyrobkd dodanych na stavbu a montazni dokumentace, jde o soucasti
dodavatelské dokumentace v souladu s 62/2013 Sb.

12. ZAVER

Tato technicka zprava obsahuje udaje pfedepsané platnymi pfedpisy o projektové pripravé staveb i udaje
potfebné pro zpracovani dokumentace navazujicich profesi.

Brno, leden 2018 Ing. Pavla Spacilova
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