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D1. Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

D1.1. Architektonicko-stavební řešení

část SO 02 – D.1.1.B
Úpravy dvorní části pobočky ZPMV ČR Brno

a) Údaje o území, provozní řešení, 

Objekt ZPMV ČR se nachází na okraji Městské památkové rezervace města Brna,
na ulici Cejl 476/5 v katastrálním území Zábrdovice na parcele č. 686/1, k objektu
náleží plocha nádvoří na parcele č.686/3, která slouží jako parkovací plocha pro
zaměstnance pobočky.

Způsob využití parcely se nemění – je v souladu jak s územním plánem, tak s cíly
územního plánování

Obecné požadavky na využití  území jsou opravou dvora dodrženy.  Současně je
objekt  využíván  pro  potřeby  parkování  vozidel  pobočky  zdravotní  pojišťovny.
Účel užívání se nemění.

Objekt je 7 podlažní v uliční části s jedním PP a šesti NP a na něj navazuje dvorní
přístavba, která je dvoupodlažní. Ve své vyšší části objekt sousedí na jedné straně
přímo s navazujícím rohovým domem, na druhé straně potom s volnou parcelou,
která je využívána pro parkování k následujícímu objektu. 

V zadní  části  objektu je navazující  dvorní  část,  která  je využívána  pro potřeby
parkování vozidel zaměstnanců pojišťovny. V její střední části je umístěn výstup
z městského kolektoru a čtyři poklopy, vedoucí do podzemí. Na parcele je zřízeno
věcné břemeno pro Technické sítě Brno, plocha 59m2.

Parcela dvora je rozdělena na 3 části, první část nejblíže budově  byla opravena
v roce 1997, kdy byla plocha vyčištěna od drobných staveb, povrch byl opatřen
zámkovou dlažbou, byla zřízena vjezdová brána, závora, vše na dálkové ovládání
z recepce. Dešťová voda z této části je svedena do dvorní vpusti. Střední část dvora
je  rovinatá,  zde  byly  provedeny drobné úpravy na  částech  dvora,  které  nejsou
zatíženy věcným břemenem. Poslední část dvora, kterou řeší tato dokumentace je
vyspádována   směrem  k místní  komunikaci  a  odvod  dešťové  vody  je  sveden
do odtokových kanálků, napojených na dešťovou kanalizaci.
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seznam   pozemků  a   staveb   dotčených  umístěním a  prováděním stavby
(podle katastru nemovitostí).

Parcela p.č. 685 , KÚ Zábrdovice

Hedrlín Petr, Michalská 512/2, Staré Město, 11000 Praha 1

Parcela p.č. 687/3, KÚ Zábrdovice

Authentica, s.r.o., Lazaretní 1/7, Zábrdovice, 61500 Brno

Parcela p.č. 757/1

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42,  

Nové Město,  128 00 Praha 2

b) bezbariérové užívání stavby

Přístup pro ZTP občany je  zajištěn  vstupem ze  dvorní  části  budovy.  Tato  část
u vstupu do budovy nebude záležitostí opravy.

c) údaje  o splnění  požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících  z
jiných právních předpisů

požadavky dotčených orgánů jsou splněny. Do části dvora, zatížené břemenem pro
TS Brno s výstupem z městského kolektoru, nebude zasahováno.

d) architektonické, výtvarné, materiálové řešení

Jedná se o opravu části stávajícího dvora objektu. Na plochu dvora bude položena
betonová zámková dlažba tl 80mm.

Stávající  zděný  plot  bude  opraven  také.  Jeho  zděné  sloupky   i  stěny  budou
opatřeny  celoprobarvenou  omyvatelnou  fasádní  barvou  v kombinaci  s tmavě
šedým marmolitem ve spodní části plotové výplně a na plotových sloupcích. Barva
plotu byla zvolena  světle šedá. Barvy budou provedeny v souhlasných odstínech
s barvou fasády budovy.

e) konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby; 

Celková  plocha  dvora  je  911  m2,  z toho  plocha  zatížená  břemenem  je  59m2
a plocha určená k opravě je 222m2.

Stávající terén je v této části velmi nesourodý, částečně asfalt, dílče beton. Plochou
prochází odvodňovací kanálky, které jsou zanešené bahnem, čímž je jejich funkce
značně omezená.  Celá horní vrstva terénu bude odstraněna a stejně tak podklad
pod ní do hloubky 410mm pod úroveň upraveného terénu.  Bude provedena revize
kanálové šachty a odvodů z odvodňovacích kanálků. Odvodňovací kanálky budou
zaměněny za litinové pojezdové ve stávajících polohách.

Na takto vybranou plochu bude položena vrstva štěrkopísku tl. 150mm, následně
štěrk prolitý cementem tl. 150mm, drobné kamenivo 30mm a betonová zámková
dlažba tl 80mm.
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Plocha  opatřená  dlažbou  bude  lemována  betonovými  obrubníky,  uloženými
do betonového lože.

Zadní  část  dvora  bude  uzavřená  ze  strany  komunikace  samonosnou  pojízdnou
bránou s elektrickým pohonem, dálkově ovládanou.

Brána má dostatečný prostor pro zasunutí podél plotu. Do sloupků vedle průjezdu
bude připravena kabelizace na fotobuňky, klíček, maják. Pro ukotvení brány bude
vybetonován základ o š. 600 mm, 1/3 délky brány a hloubky 800mm. Základ brány
bude  umístěn  do  bodu  +  -  0,00  s vozovkou.  Brána  je  standardně  85  mm  nad
vozovkou. Na základní šasy brány bude doplněna výplň ze šedých plastových ev.
plechových pásů.

Stávající brána v přední části dvora bude nahrazena shodným typem vlastní brány.
Bude  potřeba  provézt  dílčí  úpravy  stávajícího  zařízení  pro  potřeby  zařízení
nového.

Součástí opravy je i oprava zídky, oddělující schodek mezi plochou střední části a
plochou zadní části dvora. Zídka je tvořena dvěma vrstvami starých obrubníků. Ty
budou vyjmuty a nahrazeny betonovou palisádou. Vše provedeno před pokládkou
zámkové dlažby na terén.

Stávající zděný plot bude opraven také. Jeho zděné sloupky  i stěny budou dílče
opraveny,  opatřeny  lepidlem  s vloženou  tkaninou  a  horní  vrstva  bude
celoprobarvená omyvatelná fasádní barva v kombinaci s tmavě šedým marmolitem
ve spodní části plotové výplně a na plotových sloupcích. Barva plotu byla zvolena
světle  šedá.  Barvy  budou  provedeny  v souhlasných  odstínech  s barvou  fasády
budovy.

f) základní  předpoklady  výstavby  (časové  údaje o realizaci stavby, členění na
etapy)

Zahájení stavby:  červen 2018

Dokončení stavby: listopad 2018
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