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   Technická zpráva 

   D.2 -T 
 
 
 

1. Identifikační údaje  

1.1 Údaje o stavbě 

a) Stavba :  Modernizace, rekonstrukce a oprava objektu pobočky ZP MV ČR Brno 
Objekt SO 03 – Stavební úpravy výtahu V1 

b) Místo stavby : Cejl 476/5, Brno 
   Objekt ZP MV ČR 

c) Stupeň :  Dokumentace pro výběr dodavatele   

1.2 Stavebník :  Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky 
   Vinohradská 2577/17Ř,130 00 Praha 3 
   IČO: 47114304 

1.3 Zpracovatel : Ing.Zdeněk Čuma 
   Klatovská 20, 602 00 Brno 
   IČO: 4řř 33 361 ČKAIT: 100230Ř, obor pozemní stavby 

2. Seznam vstupních podkladů 

- Snímek katastrální mapy 
- Informace o parcelách z katastru nemovitostí  
- Dokumentace skutečného provedení – PROMED Brno s.r.o., červenec-srpen 1997 
- DoměĜení stávajícího stavu a návrh stavebních úprav – Ing.Zdeněk Čuma, listopad 2017 
- Návrh stavebních úprav – Ing.Zdeněk Čuma, leden-únor 2017 
- Stavební zákon č.1Ř3/2006 Sb., zákony, vyhlášky a normy 
  z norem zejména  
ČSN EN Ř1-20 Bezpečnostní pĜedpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Výtahy pro dopravu osob a nákladů 

-Část 20: Výtahy pro dopravu osob a nákladů 

3. Údaje o stavbě 

Stavba: osobní lanový (trakční) výtah V1 – stavební úpravy 

a) Charakteristika:  
- výtah V1 se nachází v jihozápadní části objektu Zdravotní pojišťovny MV, který je umístěn v centru města 
  Brno, ulici Cejl na p.č. 6Ř6/1 
- jedná se o stavební úpravy stávajícího výtahu, který slouží pro pĜepravu osob 
- stávající výtah umožňuje propojení 1.NP až 5.NP, nový výtah 1.NP až 6.NP 
- po provedení stavebních úprav výtahu bude umožněno propojení všech podlaží  
- provedení demontáže stávajícího lanového výtahu, stavební úpravy a montáž nového zaĜízení . 

b) Účel zaĜízení:   
- pĜeprava osob a nákladů. 

d) Dodržení obecných požadavků na výstavbu: 
- vyhláška č. 26Ř/200ř Sb. (o technických požadavcích na stavby): 
  – projektová dokumentace je vypracována v souladu s požadavky vyhlášky na provedení stavby 
  – ve výtahové šachtě nesmí být umístěna žádná vedení technického vybavení nebo jiná technická zaĜízení,  
  která nejsou potĜebná pro provoz a bezpečnost výtahu 
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- vyhláška č.3řŘ/200ř Sb. (o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbarierové užívání staveb) 
  – do objektu je umožněn stávající bezbarierový vstup ze dvora, kde je výtah (V4) pro zpĜístupnění 1.NP  
  – šachetní a klecové dveĜe musí být provedeny jako samočinné vodorovně posuvné dveĜe …  takové dveĜe  
  zde budou použity 
  – pro dokončené stavby jsou minimální rozměry: šíĜka dveĜí Ř0cm šíĜka , kabina 100x125cm … navrženy  
  dveĜe šíĜky Ř0cm a kabina velikosti 120x125cm (vzhledem k velikosti stávající šachty nemůže mít kabina  
  větší rozměry)  
  – volná plocha pĜed nástupními místy na zdvihací plošiny musí být nejméně 150x150cm … prostor všech 
  podlažních podest pĜed nástupišti je větší  
  – ovladače v kleci výtahu a na nástupních místech do výtahu budou provedeny dle požadavku vyhlášky,  
  rovněž ostatní povinné vybavení výtahu bude provedeno dle této vyhlášky . 

e) Základní parametry 
osobního výtahu V1:              původní   nový 

- nosnost    475 kg   630 kg 

- počet osob       6     8 
- zdvih      14,8 m   18,455 m 
- počet nástupišť/stanic      5     6 
- jmenovitá rychlost     0,63 m/s    1,0 m/s 
- umístění strojovny             nad šachtou            za šachtou 
- výkon motoru      4 kW     3-4 kW 

4. Lanový (trakční) výtah 

Základní předpisy pro návrh konstrukce, montáže a zkoušky výtahu: 
ČSN EN Ř1-20 Bezpečnostní pĜedpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Výtahy pro dopravu osob a nákladů 

-Část 20: Výtahy pro dopravu osob a nákladů …... další značení norma(1). 

ČSN EN Ř1-50 Bezpečnostní pĜedpisy pro konstrukci a montáž výtahů – PĜezkoušení a zkoušky 

-Část 50: Konstrukční zásady, výpočty, pĜezkoušení a zkoušky výtahových komponent 

4.0. Hlavní části výtahu 

A – výtahová šachta   4.1. 
  A.1 – Prosklená šachta – stávající 4.1.1 
  A.2 – Prodloužení šachty  4.1.2 
  A.3 – Šachetní prohlubeň  4.1.3 
B – Kabina    4.2. 
C – Kabinové dveĜe   4.2.2 
D – Šachetní dveĜe   4.1.4 
E – Strojovna výtahu   4.3. 
 

4.1. Výtahová šachta ... zdvih 18,455m 

4.1.1 Prosklená šachta (A.1) …1ř,4m 
Stávající - po stropní desku strojovny – ocelové profily a prosklená výplň. 
Velikost šachty – venkovní rozměr konstrukce 149x209cm , světlý rozměr cca 141x201cm. 
Ocelová konstrukce – rohové profily L50x50/4mm a L 30x30/4mm, vodorovné paždíky profilu T30x30/4mm. 
Výplň – zasklení bezpečnostním vrstveným sklem Connex tl. 5+0,76+5mm pomocí zasklívacích profilů 
L12x10/2mm, provedení skla v mléčném zabarvení. 
Čelní stěna – profily L30x30/4mm, výplň kolem dveĜí zaplechována plechem tl.5mm, v úrovni stropu plech 
tl.1,5mm. Nad dveĜmi pod stropním podhledem je stěna zasklena. 
Provedení – prosklená šachta je postavena od horní hrany prohlubně tj. od 1.nástupiště. Kotvení ocelové 
konstrukce je pomocí ocelových kotev do stěn prohlubně, dál v každé nástupní podestě a do stropní 
konstrukce strojovny. 
Kotvení vodítek původního výtahu (3x) – ocelová konstrukce ze svislých uzavĜených profilů ř0x40/3mm (2x 
pro vodítka kabiny) a 60x40/3mm (1x pro vodítka protizávaží) s pĜíčlemi 40x20/2mm. Tyto svislé žebĜíky jsou 
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kotveny ke schodnicím pĜes stěnu šachty (vynechané plochy v prosklené šachtě). VýtaháĜskou firmou bude 
pomocná konstrukce odstraněna. 
Nové kotvení vodítek nového výtahu  
VýtaháĜská firma dle svého návrhu, na základě statických zatěžovacích údajů výtahu, pĜipraví pĜi zadní 
stěně výtahové šachty novou pomocnou ocelovou konstrukci – nelze zatěžovat OK prosklené šachty. 
Konstrukci je možné kotvit pouze v pĜedchystaných míst do schodnic (jako je uchycena stávající konstrukce 
pro vodítka protizávaží stávajícího výtahu). 
Úprava  
1 – V každém podlaží bude provedena úprava čelní stěny pro osazení nových dveĜí (5x), které budou mít 
jinou velikost (světlá šíĜka Ř0cm, šíĜka konstrukce rámu 104cm) a budou mít i jinou polohu. PĜedpokládá se, 
že horní profil bude zachován a že se budou upravovat boční prvky – lemovací profil a plechová výplň. 
Výška rámu stávajících dveĜí je 21ř,7cm. Kotvení dveĜí k okolním profilům konstrukce šachty a k podestě, 
kde jsou vždy 3 kotevní místa. 
2 – Protože není možné Ĝádně kotvit šachtu v horní části (když bude vybourána betonová deska strojovny a 
z rovněž z hlediska bezpečného provedení), uvažuje se rozebrání minimálně cca 2/3 prosklených výplní 
poslední části šachty od 5.NP, nejméně všechny výplně nad schodištěm. Zasklívací lišty jsou k nosným 
profilům OK dle dokumentace šroubovány, takže je možné prosklené výplně postupně odstranit. Po 
provedení nové stropní desky a vyzdívky kolem strojovny bude zasklení vráceno zpět. Sklo je mezi 
ocelovými profily tmeleno, nesmí se pĜímo dotýkat žádných nosných prvků, aby pĜi nějakém chvění nebo 
z důvodu tepelné roztažnosti nedošlo k popraskání. 

4.1.2 Prodloužení šachty (A.2) …3,35m 

Nové prodloužení výtahu do 6.NP si vyžádají stavební úpravy strojovny, která bude prakticky celá zrušena a 
potom postavena nová. Otvorem ve stropní desce bude šachta pokračovat ocelovou konstrukcí v prostoru 
strojovny. Tyto stavební úpravy jsou popsány v části D.1.1 Architektonicko-stavební Ĝešení(ASě). 
Velikost šachty – nutno dodržet stávající světlý rozměr prosklené šachty cca 141x201cm. 
Ocelová konstrukce s opláštěním nehoĜlavými deskami bude tvoĜit dělící stěnu mezi šachtou a strojovnou. 
V zadní části dělící stěny bude otvor pro lana, kterým bude současně šachta větrána pĜes strojovnu do 
venkovního prostoru. 
Stěna je navržena z tenkostěnných uzavĜených profilů, pokud bude potĜeba uchytit vodítka i v místě této OK, 
musí být na základě statických údajů zjištěna vhodnost konstrukce, pĜípadně její členění nebo prvky upravit.  

4.1.3 Šachetní prohlubeň (A.3) … 1,42m 
Prohlubeň je stávající , má hloubku 142cm od úrovně 1.nástupiště v 1.NP. Dno je betonové, pravděpodobně 
byl již dĜíve vytvoĜen mezistrop. Konstrukce prodloužení šachty v 1.PP je zděná. PĜi rekonstrukci objektu 
v roce 1řřŘ byl zabetonován v suterenu vstup pod šachtu a prostor pod vodítky protiváhy (v zadní části 
šachty). 

4.1.4 Šachetní dveĜe (D) 
Výměna šachetních dveĜí v čelní stěně (5x) stávající prosklené šachtě – viz D.1.1-T Technická zpráva, 
čl.5.13 v části  D.1.1 (ASě) a nové dveĜe ve zděné stěně v 6.NP (1x). 
Pro uzavírání kabiny (klece) budou použity automatické 4panelové vodorovně posuvné dveĜe. Světlý rozměr 
dveĜí – otvor dveĜního rámu je Ř0x200cm, úprava povrchu nerez. ŠíĜka dveĜí Ř0cm je pĜípustná pouze pĜi 
rekonstrukci výtahu, výška 200cm splňuje požadavek čl.5.3.2.1 normy(1) – min. 2m. Není požadavek na 
zvýšenou požární odolnost šachetních dveĜí. 
Zajišťovací zaĜízení šachetních dveĜí dle čl. 5.3.ř.2 normy(1) – dveĜní clona.  
V rámu dveĜí budou osazena tlačítka s prosvětlením a akustickým signálem. 
PĜed vstupem do šachty musí být zajištěno osvětlení dle čl. 5.2.2.2 normy(1) – trvale instalované elektrické 
osvětlení 50lux. 

4.1.5 Vybavení šachty 
Pomocná konstrukce – viz poznámka pro kotvení vodítek nového výtahu čl.4.1.1 této zprávy.  
Vstup do prohlubně – ve spodní části šachty (prohlubni) musí být osazen žebĜík – požadavek čl.5.2.4 
normy(1) - lze využít stávající žebĜík, pokud splňuje požadavek pĜílohy F normy(1). 
Elektroinstalace – v šachtě je normální prostĜedí. Použití kabelů dle čl.5.10.6.1 normy(1). 
Osvětlení šachty – požadavek stanoví norma(1) v čl.5.2.1.4.1 – minimálně 50lux nad podlahou prohlubně a 
1m nad stĜechou klece, jinde min.20lx. Prohlubeň bude vybavena dle čl.5.2.1.5 normy(1), m.j. také 
zásuvkou. Elektroinstalaci v šachtě  provede výtaháĜská firma. 
Požární bezpečnost – kabely elektroinstalace v šachtě budou mít izolace se sníženou hoĜlavostí, ochrana 
vodičů nesmí odkapávat. 
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Větrání – otvorem pro lana v dělicí stěně mezi šachtou a strojovnou bude vzduch odveden pĜes strojovnu a 
pomocí ventilátoru do venkovního prostoru - podrobněji viz Strojovna, čl.4.3.3 této zprávy. 

4.2. Kabina nového výtahu 

4.2.1 Vlastní kabina 

Charakteristika – neprůchozí kabina. 
Světlé rozměry –  šíĜka 120cm, hloubka 125cm, výška 210cm – půdorysné rozměry jsou ovlivněny stávající 
šachtou, jedná se o rozměry které jsou pĜípustné pouze pro rekonstrukce stávajících výtahů dle vyhlášky 
č.3řŘ/200ř Sb. Je splněn požadavek čl.5.4.1 normy(1) – výška klece min. 2m. 
Podlaha – lino s protiskluznou úpravou. 
Stěny klece – nerezová úprava povrchu stěn. 

4.2.2 Kabinové dveĜe (C) 
Pro uzavírání kabiny (klece) budou použity automatické 4panelové vodorovně posuvné dveĜe. Světlý rozměr 
dveĜí – otvor dveĜního rámu je Ř0x200cm, úprava povrchu nerez. ŠíĜka kabinových dveĜí je opět pĜípustná 
pĜi rekonstrukci výtahu. Zajišťovací zaĜízení dveĜí dle čl.5.3.ř.2 normy(1) – dveĜní clona.  

4.2.3 Vybavení kabiny 
Kabina musí být vybavena  v souladu s požadavky vyhlášky č.3řŘ/2009 Sb. a dalších norem – zrcadlo, 
madlo, sklopné sedátko, dorozumívací zaĜízení a další.  
Ovládání – tlačítková sestava s prosvětlením a akustickým signálem. Sběr směrem dolů, pĜi výpadku 
elektrické energie sjezd do nejbližší stanice. 
Osvětlení – v kabině bude trvale namontované el.osvětlení s intenzitou 100lux do 10cm od stěny u ovladače 
dle čl.5.4.10.1 normy(1) a nouzové osvětlení 5lux dle čl.5.4.10.4 normy(1). 
Větrání – dle čl.5.4.ř normy(1)  musí být v horní a spodní části klece větrací otvory s účinnou plochou 1% 
užitné plochy klece. 

4.3. Strojovna nového výtahu (E) 

4.3.1 PĜístup a vstup do strojovny výtahu 

Schodiště pro vyrovnání výškové úrovně mezi podestou a podlahou strojovny je pĜímočaré, ocelové – viz 
D.1.1-T Technická zpráva, čl.5.14 (ASě) . 
Vstupní dveĜe budou otevíravé ven ze strojovny, šíĜky Ř0cm. V části D.1.3 Požárně-bezpečnostní Ĝešení  
této dokumentace není požadována zvýšená požární odolnost dveĜí i zárubní. 

4.3.2 Strojovna výtahu 
Budou prováděny stavební úpravy – viz D.1.1-T Technická zpráva, D.1.1 Architektonicko-stavební Ĝešení – 
bourací práce článek 5.1 až 5.6, nové konstrukce čl. 5.7 až 5.15.  
Stropní deska – navržena na požadované zatížení (viz Statický výpočet, část D.1.2 Stavebně konstrukční 
Ĝešení), za šachtou bude uložen výtahový stroj 
Minimální výšky dle čl.5.2.6.3.2 normy(1) jsou splněny – výška ve strojovně je větší než 210cm. 
Podlaha – protiskluzný nátěr – viz D.1.1-T Technická zpráva, článek 5.11 ASě , bude vyhovovat čl.5.1.ř 
normy(1) . 
Větrání – pĜes obvodovou stěnu do venkovního prostoru pomocí ventilátoru. Na stěnu osadit ventilátor 
s teplotním čidlem a regulací otáček Ø10cm. PĜi poklesu teploty nad nastavenou teplotu zapne ventilátor na 
vyšší otáčky, po dosažení nastavené teploty bude pokračovat v odsávání menší rychlostí, pĜípadně bude 
vypnut. Stavebně viz D.1.1-T Technická zpráva, článek 5.18 (ASě) . 

4.3.3 Vybavení strojovny 

Elektroinstalace – ve strojovně je prostĜedí normální. Bude využit stávající pĜívod elektrické energie do 
strojovny, který je ukončen v rozvodnici s hlavním vypínačem u dveĜí. Protože se budou bourat stavební 
konstrukce strojovny, bude konec kabelu s rozvodnicí provizorně uložen na podestě. Po provedení 
konstrukcí bude kabel opět vyveden do strojovny a ukončen v nové rozvodnici. Další kabelové rozvody 
(CYKY) k výtahovému rozvaděči, osvětlení a ventilátoru budou vedena v omítce a podhledu. 
Výtahový stroj – elektrický bezpĜevodový frekvenčně Ĝízený, spotĜeba energie 3 až 4kW. 
Osvětlení – ve strojovně bude dle čl.5.2.1.4.2 normy(1) trvale namontované osvětlení s intenzitou nejméně 
200lux v úrovni podlahy.  
ěízení výtahu – mikroprocesorové s frekvenčním měničem, sběr směrem dolů, sjezd do nejbližší stanice po 
výpadku elektrické energie. 
 



 
Akce:   ZPMV ČR Brno - Cejl 5, Výtah V1                                                  Dokumentace pro výběr dodavatele 

 
Technická zpráva  D.2-T                                                                                                                                                  5             

Hluk – obecně nejsou výtahové stroje pĜíliš hlučné, nový stroj bude mít menší hlučnost než původní, navíc 
bude umístěn na vlastním rámu, který hlučnost ještě snižuje. Strojovna ani výtahová šachta pĜímo nesousedí 
s pobytovými místnostmi. 
Požární bezpečnost – u rozvodnice bude osazen pĜenosný hasicí pĜístroj CO2 s hasící schopností 55B, do 
normou pĜedepsané výšky. 
DveĜe do strojovny výtahy budou z vnější strany opatĜeny výstražnými a zákazovými tabulkami dle ČSN.  

4.4. Úprava povrchů konstrukcí a materiálů 
Nepohyblivé ocelové prvky nebo konstrukce opatĜit antikorozním konstrukčním nátěrem. 

5. Technická zařízení 
- Bude dodržen požadavek vyhlášky č. 26Ř/200ř Sb. a ČSN EN Ř1-20 že nesmí být ve výtahové šachtě 
  umístěna žádná vedení technického vybavení nebo jiná technická zaĜízení, která nejsou potĜebná pro 
  provoz a bezpečnost výtahu. 
- Dle čl.5.10 normy(1), elektrická zaĜízení výtahu musí odpovídat požadavkům EN 60204-1. Elektrická 
  ovládací zaĜízení musí být zvolena, namontována a označena podle EN 61310-3. 
- Napájení výtahového stroje musí mít nezávislé napájení od elektrického osvětlení klece, šachty, zásuvek – 
  viz čl.5.10.7 normy(1) … různé obvody. 

6. Bezpečnost při užívání stavby 

- Uživatel stavby je povinen dodržovat veškeré pĜedpisy pĜi obsluze technických zaĜízení, zabezpečovat 
  pravidelné kontroly technických zaĜízení a částí staveb.  
- PĜi zjištění technických závad zajistit jejich odstranění pracovníkem s patĜičnou odborností.  
- Dodržovat požární a bezpečnostní směrnice a pĜedpisy. 
- Provádět kontrolu instalovaných protipožárních zaĜízení. 
- Musí být k dispozici „Kniha výtahu“, do které se dělají záznamy o opravách, revizích, pĜezkoušeních,  
  haváriích apod. Do knihy musí být zaznamenány základní údaje výtahu. Viz čl.7.3 normy(1).    

7. Obecné požadavky na výstavbu 

- Z hlediska provádění dbát pĜedevším na zabezpečení bezpečnosti práce, ochrany zdraví pracovníků a 
  ochrany majetku vlastníků sousedních nemovitostí. 
- Bezpečnost práce – podrobně v pĜíloze k technické zprávě, část D.1.1-T ASě (SO 03) .  
- Výstavba musí být prováděna v souladu s ověĜenou projektovou dokumentací stavebním úĜadem, budou 
  dodržena vyjádĜení účastníků povolovacího Ĝízení. PĜípadné změny projednat se zpracovatelem PD. 
- Stavba bude prováděna dodavatelsky, bude veden stavební deník. 
- Stavební materiál a suť budou skladovány na vlastním pozemku.  
- Pro výstavbu budou použity schválené výrobky a materiály. 
- Stavební práce provádět dle montážních pĜedpisů, norem, ověĜených technologií a postupů.  

V Brně 27.2.2018               Vypracoval: Ing.Zdeněk Čuma 
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PĜíloha D.2-T 

SPECIFIKACE VÝTAHU 

Základní parametry: 

nosnost    630 kg 
jmenovitá rychlost  1,0 m/s 
zdvih    18,455 m 

počet osob   8 
počet nástupišť/stanic  6, výchozí 1.NP 
umístění strojovny  za šachtou 

Šachta: 
rozměr šíĜka x hloubka  141x201cm (cca) 
provedení   prosklená šachta s OK – stávající 
    prodloužení šachty – nová OK+opláštění Cetris 
hlava šachty   335cm 
prohlubeň   142cm 
vodítka    nová vodítka, včetně pomocné konstrukce 
dveĜe    Ř0x200cm, automatické 4panelové, nerez 
    (bez požadavku na zvýšenou požární odolnost) 
    včetně dveĜního rámu a prahu 

zvuková signalizace na nástupištích 

Kabina: 
rozměry šíĜka x hloubka x výška 120x125x210cm 
provedení   neprůchozí 
podlaha    lino, protiskluzné, okopový nerez.plech 
stěny    nerez 
vybavení   dle vyhlášky 3řŘ/200ř sb. a pĜíslušných norem 
    zrcadlo, madlo, sklopné sedátko, dorozumívací zaĜízení, 

tlačítková sestava s prosvětlením a akustickým signálem, 
zvuková signalizace v kleci, hlasový syntetizér 

dveĜe    Ř0x200cm, automatické 4panelové, nerez 

Strojovna: 
umístění   vedle šachty, v 6.NP 
výtahový stroj   elektrický bezpĜevodový, frekvenčně Ĝízený 
umístění stroje   za šachtou, na vlastním rámu 
výkon    3-4 kW 
rozvaděč   ve strojovně 

ěízení a ovládání, bezpečnost: 
Ĝízení    mikroprocesorové, frekvenční měnič 
    sběr směrem dolů 
    pĜi výpadku el.energie sjezd do nejbližší stanice 
ovladačová kombinace  výchozí stanice – ukazatel směru jízdy a polohy 
    běžná stanice – ukazatel směru jízdy 
ochranné zaĜízení dveĜí  dveĜní clona 

Další požadavky: 
nátěry    konstrukční barva 
osvětlení   dodávka společně s výtahem 
pĜívod    stávající, ukončení v rozvodnici - zajistí stavba 
lešení    zajistí stavba 

Zpracoval: Ing.Zdeněk Čuma 


