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Technicka zprava
D.2-T

1. Identifikaéni udaje

1.1 Udaje o stavbé

a) Stavba : Modernizace, rekonstrukce a oprava objektu poboéky ZP MV CR Brno
Objekt SO 03 — Stavebni upravy vytahu V1

b) Misto stavby : Cejl 476/5, Brno
Objekt ZP MV CR

c) Stupen : Dokumentace pro vybér dodavatele

1.2 Stavebnik : Zdravotni pojistovna ministerstva vnitra Ceské republiky

anohradské 2577/178,130 00 Praha 3
ICO: 47114304

1.3 Zpracovatel : Ing.Zden&k Cuma
Klatovska 20, 602 00 Brno
ICO: 499 33 361 CKAIT: 1002308, obor pozemni stavby

2. Seznam vstupnich podkladu

- Snimek katastralni mapy
- Informace o parcelach z katastru nemovitosti
- Dokumentace skute¢ného provedeni — PROMED Brno s.r.o., ¢ervenec-srpen 1997
- Doméfeni stavajiciho stavu a navrh stavebnich Gprav — Ing.Zdenék Cuma, listopad 2017
- Navrh stavebnich Gprav — Ing.Zden&k Cuma, leden-unor 2017
- Stavebni zakon €.183/2006 Sb., zakony, vyhlasky a normy
Z norem zejména
CSN EN 81-20 Bezpeénostni predpisy pro konstrukci a montaz vytaht — Vytahy pro dopravu osob a nakladd
-Cést 20: Vytahy pro dopravu osob a naklad(i

3. Udaje o stavbé
Stavba: osobni lanovy (trakéni) vytah V1 — stavebni upravy

a) Charakteristika:

- vytah V1 se nachazi v jihozapadni ¢asti objektu Zdravotni pojistovny MV, ktery je umistén v centru mésta
Brno, ulici Cejl na p.¢. 686/1

- jedna se o stavebni Upravy stavajiciho vytahu, ktery slouzi pro pfepravu osob

- stavajici vytah umozriuje propojeni 1.NP az 5.NP, novy vytah 1.NP az 6.NP

- po provedeni stavebnich Uprav vytahu bude umozZnéno propojeni vSech podlaZzi

- provedeni demontaze stavajiciho lanového vytahu, stavebni Gpravy a montaz nového zafizeni .

b) U&el zafizeni:
- pfeprava osob a nakladu.

d) Dodrzeni obecnych poZadavku na vystavbu:

- vyhlaska €. 268/2009 Sb. (o technickych pozadavcich na stavby):
— projektova dokumentace je vypracovana v souladu s pozadavky vyhlasky na provedeni stavby
— ve vytahové Sachté nesmi byt umisténa zadna vedeni technického vybaveni nebo jina technicka zafizeni,
ktera nejsou potfebna pro provoz a bezpecnost vytahu
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- vyhlaska €.398/2009 Sb. (o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujici bezbarierové uzivani staveb)
— do objektu je umoznén stavajici bezbarierovy vstup ze dvora, kde je vytah (V4) pro zpfistupnéni 1.NP
— Sachetni a klecové dvefe musi byt provedeny jako samocinné vodorovné posuvné dvefe ... takové dvere
zde budou pouzity
— pro dokon&ené stavby jsou minimalni rozméry: Sifka dvefi 80cm Sifka , kabina 100x125cm ... navrzeny
dvere Sifky 80cm a kabina velikosti 120x125cm (vzhledem k velikosti stavajici Sachty nemlze mit kabina
V&tsi rozméry)
— volna plocha pfed nastupnimi misty na zdvihaci ploSiny musi byt nejméné 150x150cm ... prostor vSech
podlaznich podest pfed nastupisti je vétsi
— ovladace v kleci vytahu a na nastupnich mistech do vytahu budou provedeny dle pozadavku vyhlasky,
rovnéz ostatni povinné vybaveni vytahu bude provedeno dle této vyhlasky .

e) Zakladni parametry

osobniho vytahu V1: pavodni novy

- nosnost 475 kg 630 kg

- pocet osob 6 8

- zdvih 14,8 m 18,455 m
- pocet nastupist/stanic 5 6

- jmenovita rychlost 0,63 m/s 1,0 m/s

- umisténi strojovny nad Sachtou za Sachtou
- vykon motoru 4 kW 3-4 kW

4. Lanovy (trakéni) vytah

Zakladni predpisy pro navrh konstrukce, montaze a zkousky vytahu:
CSN EN 81-20 Bezpecnostni pfedpisy pro konstrukci a montaz vytaht — Vytahy pro dopravu osob a nakladu
-Cast 20: Vytahy pro dopravu osob a naklad ...... dalsi znageni norma(1).

CSN EN 81-50 Bezpecnostni predpisy pro konstrukci a montaz vytahll — PfezkouSeni a zkousky
-Cést 50: Konstrukéni zadsady, vypocty, pfezkouseni a zkousky vytahovych komponent

4.0. Hlavni &asti vytahu

A — vytahova Sachta 4.1.
A.1 — Prosklena Sachta — stavajici 411
A.2 — Prodlouzeni 8achty 4.1.2
A.3 — Sachetni prohluben 413

B — Kabina 4.2.

C — Kabinové dvefe 422

D — Sachetni dvefe 4.1.4

E — Strojovna vytahu 4.3.

4.1. Vytahova Sachta ... zdvih 18,455m

4.1.1 Prosklena Sachta (A.1) ...19,4m

Stavaijici - po stropni desku strojovny — ocelové profily a prosklena vyplr.

Velikost Sachty — venkovni rozmér konstrukce 149x209cm , svétly rozmér cca 141x201cm.

Ocelova konstrukce — rohové profily L50x50/4mm a L 30x30/4mm, vodorovné pazdiky profilu T30x30/4mm.
Vyplh — zaskleni bezpecnostnim vrstvenym sklem Connex tl. 5+0,76+5mm pomoci zasklivacich profild
L12x10/2mm, provedeni skla v mlé&ném zabarveni.

Celni st&na — profily L30x30/4mm, vyplfi kolem dvefi zaplechovana plechem t.5mm, v Grovni stropu plech
tl.1,5mm. Nad dvefmi pod stropnim podhledem je sténa zasklena.

Provedeni — prosklena Sachta je postavena od horni hrany prohlubné tj. od 1.nastupisté. Kotveni ocelové
konstrukce je pomoci ocelovych kotev do stén prohlubng, dal v kazdé nastupni podesté a do stropni
konstrukce strojovny.

Kotveni voditek ptvodniho vytahu (3x) — ocelova konstrukce ze svislych uzavienych profild 90x40/3mm (2x
pro voditka kabiny) a 60x40/3mm (1x pro voditka protizavazi) s pficlemi 40x20/2mm. Tyto svislé zebfiky jsou
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kotveny ke schodnicim prfes sténu Sachty (vynechané plochy v prosklené Sachté). Vytaharskou firmou bude
pomocna konstrukce odstranéna.

Nové kotveni voditek nového vytahu

Vytahafska firma dle svého navrhu, na zakladé statickych zatéZovacich adaji vytahu, pfipravi pfi zadni
sténé vytahové Sachty novou pomocnou ocelovou konstrukci — nelze zatéZzovat OK prosklené Sachty.
Konstrukci je mozné kotvit pouze v pfedchystanych mist do schodnic (jako je uchycena stavajici konstrukce
pro voditka protizavazi stavajiciho vytahu).

Uprava

1 — V kazdém podlazi bude provedena Uprava &elni stény pro osazeni novych dvefi (5x), které budou mit
jinou velikost (svétla Sitka 80cm, Sifka konstrukce ramu 104cm) a budou mit i jinou polohu. Pfredpoklada se,
ze horni profil bude zachovan a Ze se budou upravovat bocni prvky — lemovaci profil a plechova vypin.
Vyska ramu stavajicich dvefi je 219,7cm. Kotveni dvefi k okolnim profilim konstrukce Sachty a k podesté,
kde jsou vzdy 3 kotevni mista.

2 — Protoze neni mozné fadné kotvit Sachtu v horni &asti (kdyz bude vybourana betonova deska strojovny a
zrovnéz z hlediska bezpe€ného provedeni), uvazuje se rozebrani minimalné cca 2/3 prosklenych vyplni
posledni &asti Sachty od 5.NP, nejméné vSechny vyplné nad schodistém. Zasklivaci liSty jsou k nosnym
profilim OK dle dokumentace Sroubovany, takze je mozné prosklené vyplné postupné odstranit. Po
provedeni nové stropni desky a vyzdivky kolem strojovny bude zaskleni vraceno zpét. Sklo je mezi
ocelovymi profily tmeleno, nesmi se pfimo dotykat Zadnych nosnych prvkd, aby pfi néjakém chvéni nebo
z davodu tepelné roztaznosti nedoslo k popraskani.

4.1.2 Prodlouzeni Sachty (A.2) ...3,35m

Nové prodlouzeni vytahu do 6.NP si vyzadaji stavebni Upravy strojovny, ktera bude prakticky cela zrusena a
potom postavena nova. Otvorem ve stropni desce bude $achta pokracovat ocelovou konstrukci v prostoru
strojovny. Tyto stavebni Upravy jsou popsany v &asti D.1.1 Architektonicko-stavebni fe$eni(ASR).

Velikost Sachty — nutno dodrzet stavajici svétly rozmér prosklené Sachty cca 141x201cm.

Ocelova konstrukce s oplasténim nehoflavymi deskami bude tvofit délici sténu mezi Sachtou a strojovnou.

V zadni ¢asti délici stény bude otvor pro lana, kterym bude souasné Sachta vétrana pfes strojovnu do
venkovniho prostoru.

Sténa je navrzena z tenkosténnych uzavienych profilll, pokud bude potfeba uchytit voditka i v misté této OK,
musi byt na zakladé statickych Gdajl zjisténa vhodnost konstrukce, pfipadné jeji ¢lenéni nebo prvky upravit.

4.1.3 Sachetni prohluberi (A.3) ... 1,42m

Prohluber je stavajici , ma hloubku 142cm od drovné 1.nastupisté v 1.NP. Dno je betonové, pravdépodobné
byl jiz dfive vytvofen mezistrop. Konstrukce prodlouzeni Sachty v 1.PP je zdénd. P¥i rekonstrukci objektu
vroce 1998 byl zabetonovan v suterenu vstup pod Sachtu a prostor pod voditky protivahy (v zadni €asti
Sachty).

4.1.4 Sachetni dvefe (D)

Vyména Sachetnich dvefi v Celni sténé (5x) stavajici prosklené Sachté — viz D.1.1-T Technicka zprava,
&.5.13 v &asti D.1.1 (ASR) a nové dvefe ve zdéné sténé v 6.NP (1x).

Pro uzavirani kabiny (klece) budou pouzity automatické 4panelové vodorovné posuvné dvere. Svétly rozmér
dvefi — otvor dverniho rdmu je 80x200cm, Uprava povrchu nerez. Sitka dvei 80cm je pfipustna pouze pfi
rekonstrukci vytahu, vySka 200cm spliiuje pozadavek €¢1.5.3.2.1 normy(1) — min. 2m. Neni pozadavek na
zvySenou pozarni odolnost Sachetnich dvefi.

ZajiStovaci zafizeni S8achetnich dvefi dle ¢l. 5.3.9.2 normy(1) — dvefni clona.

V ramu dvefi budou osazena tlacitka s prosvétlenim a akustickym signalem.

Pfed vstupem do Sachty musi byt zajisténo osvétleni dle &l. 5.2.2.2 normy(1) — trvale instalované elektrické
osvétleni 50lux.

4.1.5 Vybaveni Sachty

Pomocna konstrukce — viz poznamka pro kotveni voditek nového vytahu ¢l.4.1.1 této zpravy.

Vstup do prohlubné — ve spodni €asti Sachty (prohlubni) musi byt osazen Zebfik — poZzadavek &l.5.2.4
normy(1) - lze vyuzit stavajici Zebfik, pokud splfiuje poZadavek pfilohy F normy(1).

Elektroinstalace — v Sachté je normalni prostfedi. Pouziti kabel( dle ¢1.5.10.6.1 normy(1).

Osveétleni Sachty — pozadavek stanovi norma(1) v €1.5.2.1.4.1 — minimalné 50lux nad podlahou prohlubné a
1m nad stfechou klece, jinde min.20Ix. Prohluben bude vybavena dle ¢€.5.2.1.5 normy(1), m.j. také
zasuvkou. Elektroinstalaci v Sachté provede vytaharska firma.

Pozarni bezpecnost — kabely elektroinstalace v Sachté budou mit izolace se snizenou hoflavosti, ochrana
vodi¢l nesmi odkapavat.
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Vétrani — otvorem pro lana v délici sténé mezi Sachtou a strojovnou bude vzduch odveden pfes strojovnu a
pomoci ventilatoru do venkovniho prostoru - podrobnéji viz Strojovna, ¢1.4.3.3 této zpravy.

4.2. Kabina nového vytahu

4.2.1 Vlastni kabina

Charakteristika — neprlichozi kabina.

Svétlé rozméry — Sitka 120cm, hloubka 125¢cm, vySka 210cm — pladorysné rozméry jsou ovlivnény stavajici
Sachtou, jedna se o rozméry které jsou pfipustné pouze pro rekonstrukce stavajicich vytahu dle vyhlasky
€.398/2009 Sb. Je spInén pozadavek ¢1.5.4.1 normy(1) — vySka klece min. 2m.

Podlaha — lino s protiskluznou upravou.

Stény klece — nerezova Uprava povrchu stén.

4.2.2 Kabinové dvere (C)

Pro uzavirani kabiny (klece) budou pouzity automatické 4panelové vodorovné posuvné dvere. Svétly rozmér
dvefi — otvor dvefniho ramu je 80x200cm, Uprava povrchu nerez. Sitka kabinovych dvefi je opét pfipustna
pfi rekonstrukci vytahu. ZajiStovaci zafizeni dvefi dle €1.5.3.9.2 normy(1) — dveini clona.

4.2.3 Vybaveni kabiny

Kabina musi byt vybavena v souladu s pozadavky vyhlasky ¢.398/2009 Sb. a dalSich norem — zrcadlo,
madlo, sklopné sedatko, dorozumivaci zafizeni a dalSi.

Ovladani — tlacitkova sestava s prosvétlenim a akustickym signalem. Sbér smérem dold, pfi vypadku
elektrické energie sjezd do nejblizsi stanice.

Osvétleni — v kabiné bude trvale namontované el.osvétleni s intenzitou 100lux do 10cm od stény u ovladace
dle ¢1.5.4.10.1 normy(1) a nouzové osvétleni 5lux dle ¢1.5.4.10.4 normy(1).

Vétrani — dle ¢1.5.4.9 normy(1) musi byt v horni a spodni ¢asti klece vétraci otvory s uc¢innou plochou 1%
uzitné plochy klece.

4.3. Strojovna nového vytahu (E)

4.3.1 P¥istup a vstup do strojovny vytahu

Schodisté pro vyrovnani vyskové urovné mezi podestou a podlahou strojovny je pfimocaré, ocelové — viz
D.1.1-T Technické zpréva, &.5.14 (ASR) .

Vstupni dvefe budou oteviravé ven ze strojovny, Sitky 80cm. V &asti D.1.3 Pozarné-bezpecnostni feseni
této dokumentace neni poZzadovana zvySena pozarni odolnost dvefi i zarubni.

4.3.2 Strojovna vytahu

Budou provadény stavebni Upravy — viz D.1.1-T Technicka zprava, D.1.1 Architektonicko-stavebni feSeni —
bouraci prace ¢lanek 5.1 az 5.6, nové konstrukce ¢l. 5.7 az 5.15.

Stropni deska — navrZzena na poZadované zatiZzeni (viz Staticky vypocet, €ast D.1.2 Stavebné konstrukcni
reseni), za Sachtou bude uloZen vytahovy stroj

Minimalni vySky dle ¢1.5.2.6.3.2 normy(1) jsou splnény — vySka ve strojovné je vétSi nez 210cm.

Podlaha — protiskluzny natér — viz D.1.1-T Technicka zprava, ¢lanek 5.711 ASR , bude vyhovovat €1.5.1.9
normy(1) .

Vétrani — pfes obvodovou sténu do venkovniho prostoru pomoci ventilatoru. Na sténu osadit ventilator
s teplotnim &idlem a regulaci otd&ek @10cm. Pfi poklesu teploty nad nastavenou teplotu zapne ventilator na
vy&Si otacky, po dosazeni nastavené teploty bude pokracovat v odsavani mensi rychlosti, pfipadné bude
vypnut. Stavebné viz D.1.1-T Technické zpréva, ¢lanek 5.18 (ASR) .

4.3.3 Vybaveni strojovny

Elektroinstalace — ve strojovné je prostfedi normalni. Bude vyuZit stavajici pfivod elektrické energie do
strojovny, ktery je ukonéen v rozvodnici s hlavnim vypinacem u dvefi. Protoze se budou bourat stavebni
konstrukce strojovny, bude konec kabelu s rozvodnici provizorné ulozen na podesté. Po provedeni
konstrukci bude kabel opét vyveden do strojovny a ukoncen v nové rozvodnici. DalSi kabelové rozvody
(CYKY) k vytahovému rozvadédi, osvétleni a ventilatoru budou vedena v omitce a podhledu.

Vytahovy stroj — elektricky bezpfevodovy frekvencné fizeny, spotfeba energie 3 az 4kW.

Osvétleni — ve strojovné bude dle ¢1.5.2.1.4.2 normy(1) trvale namontované osvétleni s intenzitou nejméné
200lux v urovni podlahy.

Rizeni vytahu — mikroprocesorové s frekvenénim méni¢em, sbér smérem dold, sjezd do nejblizéi stanice po
vypadku elektrické energie.
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Hluk — obecné nejsou vytahové stroje pfili§ hluéné, novy stroj bude mit mensi hlu¢nost nez plvodni, navic
bude umistén na vlastnim ramu, ktery hluénost jesté snizuje. Strojovna ani vytahova Sachta pfimo nesousedi
s pobytovymi mistnostmi.

Pozarni bezpecnost — u rozvodnice bude osazen pfenosny hasici pfistroj CO2 s hasici schopnosti 55B, do
normou predepsané vysky.

Dvere do strojovny vytahy budou z vné&j$i strany opatteny vystraznymi a zakazovymi tabulkami dle CSN.

4.4. Uprava povrchil konstrukci a materiald
Nepohyblivé ocelové prvky nebo konstrukce opatfit antikoroznim konstruk&nim natérem.

5. Technicka zarizeni

- Bude dodrzen pozadavek vyhlasky &. 268/2009 Sb. a CSN EN 81-20 Ze nesmi byt ve vytahové $achté
umisténa zadna vedeni technického vybaveni nebo jina technicka zafizeni, ktera nejsou potfebna pro
provoz a bezpec¢nost vytahu.

- Dle ¢€1.5.10 normy(1), elektricka zafizeni vytahu musi odpovidat pozadavkim EN 60204-1. Elektricka
ovladaci zafizeni musi byt zvolena, namontovana a oznacena podle EN 61310-3.

- Napajeni vytahového stroje musi mit nezavislé napajeni od elektrického osvétleni klece, Sachty, zasuvek —
viz €1.5.10.7 normy(1) ... rdzné obvody.

6. Bezpecnost pri uzivani stavby

- Uzivatel stavby je povinen dodrzovat veSkeré predpisy pfi obsluze technickych zafizeni, zabezpe€ovat
pravidelné kontroly technickych zafizeni a ¢asti staveb.

- Pfi zjiSténi technickych zavad zajistit jejich odstranéni pracovnikem s patfi¢nou odbornosti.

- Dodrzovat pozarni a bezpecnostni smérnice a predpisy.

- Provadét kontrolu instalovanych protipozarnich zafizeni.

- Musi byt k dispozici ,Kniha vytahu®, do které se délaji zaznamy o opravach, revizich, pfezkousenich,
havariich apod. Do knihy musi byt zaznamenany zakladni udaje vytahu. Viz €1.7.3 normy(1).

7. Obecné pozadavky na vystavbu

- Z hlediska provadéni dbat pfedevs§im na zabezpec€eni bezpecnosti prace, ochrany zdravi pracovnikl a
ochrany majetku vlastnikl sousednich nemovitosti.

- Bezpednost prace — podrobné v pfiloze k technické zpravé, ¢ést D.1.1-T ASR (SO 03) .

- Vystavba musi byt provadéna v souladu s ové&fenou projektovou dokumentaci stavebnim ufadem, budou
dodrzena vyjadreni u€astnikd povolovaciho fizeni. Pfipadné zmény projednat se zpracovatelem PD.

- Stavba bude provadéna dodavatelsky, bude veden stavebni denik.

- Stavebni material a sut budou skladovany na vlastnim pozemku.

- Pro vystavbu budou pouzity schvalené vyrobky a materialy.

- Stavebni prace provadét dle montaznich predpist, norem, ovéfenych technologii a postupu.

V Brné 27.2.2018 Vypracoval: Ing.Zdenék Cuma
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Ptiloha D.2-T

SPECIFIKACE VYTAHU

Zakladni parametry:

nosnost

jmenovita rychlost
zdvih

pocet osob

pocet nastupist/stanic
umisténi strojovny

Sachta:
rozmeér Sirka x hloubka
provedeni

hlava Sachty
prohluberi
voditka
dvere

Kabina:

630 kg

1,0 m/s

18,455 m

8

6, vychozi 1.NP
za Sachtou

141x201cm (cca)

prosklena Sachta s OK — stavajici

prodlouzeni Sachty — nova OK+oplasténi Cetris
335cm

142cm

nova voditka, v€etné pomocné konstrukce
80x200cm, automatické 4panelové, nerez

(bez pozadavku na zvySenou pozarni odolnost)
v€etné dvefniho ramu a prahu

zvukova signalizace na nastupistich

rozméry Sifka x hloubka x vyska 120x125x210cm

provedeni
podlaha
stény
vybaveni

dvere

Strojovna:
umisténi
vytahovy stroj
umisténi stroje
vykon
rozvadéc

Rizeni a ovladani, bezpednost:

fizeni

ovladadova kombinace
ochranné zarizeni dvefi

DalSi pozadavky:
natéry

osvétleni

privod

leSeni

Zpracoval: Ing.Zdenék Cuma

Technicka zprava D.2-T

neprlichozi

lino, protiskluzné, okopovy nerez.plech

nerez

dle vyhlasky 398/2009 sb. a pfisluSnych norem

zrcadlo, madlo, sklopné sedatko, dorozumivaci zafizeni,
tlaCitkova sestava s prosvétlenim a akustickym signalem,
zvukova signalizace v kleci, hlasovy syntetizér
80x200cm, automatické 4panelové, nerez

vedle Sachty, v 6.NP

elektricky bezpfevodovy, frekvenéné fizeny
za Sachtou, na vlastnim ramu

3-4 kW

ve strojovné

mikroprocesoroveé, frekveneni ménic

sbér smérem doll

pfi vypadku el.energie sjezd do nejblizSi stanice
vychozi stanice — ukazatel sméru jizdy a polohy
béZna stanice — ukazatel sméru jizdy

dvefni clona

konstrukéni barva

dodavka spole¢né s vytahem

stavajici, ukon€eni v rozvodnici - zajisti stavba
zajisti stavba

Dokumentace pro vybér dodavatele



