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Identifika¢ni Gidaje

Udaje o stavbé
a) Nazev stavby:
Stavebni upravy WC

b) Misto stavby
Zdravotni pojistovna ministerstva vnitra CR — pobo¢ka Brno

Cejl 476/5, 658 16 Brno
Kraj: Jihomoravsky

c) Predmét projektové dokumentace
Zpracovani projektu interiéru a stavebnich Gprav -modernizace WC.

Udaje o zadateli

a) Jméno, pfijmeni a misto trvalého pobytu (fyzick4 osoba) nebo

b) jméno, pfijmeni, obchodni firma, IC, bylo-li pfidéleno, misto
podnikani (fyzicka osoba podnikajici) nebo

c¢) obchodni firma nebo nazev, IC, bylo-li pfidéleno, adresa sidla
(pravnicka osoba).

Zdravotni pojistovna ministerstva vnitra CR — poboéka Brno
Cejl 476/5, 658 16 Brno
Kraj: Jihomoravsky

ICO: 47114304

Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) jméno, pfijmeni, obchodni firma, IC, bylo-li pfidéleno, misto
podnikani (fyzickda osoba podnikajici) nebo obchodni firma nebo nazev,
IC, bylo-li pFidéleno, adresa sidla (pravnicka osoba),

Ing.arch Veronika Jil¢ikova,Ph.D
Uvoz 59c¢, 602 00 Brno
viilcikova@seznam.cz

tel. 732 113 315

ICO: 75753961

Seznam vstupnich podkladti

Podkladem pro vypracovani projektové dokumentace je plvodni projekt
rekonstrukce objektu z roku 1997 a poZadavek objednavatele.



A.3 Udaje o Gizemi

a) rozsah reSeného Gizemi, zastavéné / nezastavéné uzemi
Jedna se o modernizaci toalet na viech patrech 1.PP — 6.NP.

b) udaje o ochrané tuzemi podle jinych pravnich predpisu

(pamatkova rezervace, pamatkova zéna, zvlasté chranéné uzemi,
zaplavové uzemi apod.)

Dotéenych pozemkii se netyka, v projektové dokumentaci neni fegeno.

c) udaje o odtokovych pomérech
Zlstava nezménéno.

d) udaje o souladu s Gizemné planovaci dokumentaci
Je v souladu. Modernizace toalet nepodiéha zadnému fizeni.

e) udaje o souladu s Gzemnim rozhodnutim
Je v souladu. Modernizace toalet nepodiéha zadnému Ffizeni.

f) udaje o dodrzeni obecnych pozadavk( na vyuziti Gzemi

Dokumentace stavby spliiuje poZadavky stanovené vyhlagkou &. 268/2009
Sb., o technickych pozadavcich na stavby, v platném znéni.

PoZadavky stanovené vyhlaskou &. 269/2009 Sb., o obecnych pozadavcich na
vyuZiti Gzemi jsou spinény.

g) Udaje o splnéni pozadavk dotéenych organu
Zadné pozadavky nejsou.

h) seznam vyjimek a ulevovych feseni
Nejsou znamy vyjimky ani tlevova feseni.

i) seznam souvisejicich a podmifiujicich investic
Nejsou znamy.

i) seznam pozemki a staveb dotéenych provadénim stavby (podie
katastru nemovitosti).
Zadné pozemky nebudou stavbou dotéeny, jedna se pouze o interiérové
Upravy — modernizaci toalet.

i) zakladni bilance stavby
V projektu neni feSeno, zlistava stavajici.

i) zakladni pFedpoklady vystavby (Casové udaje o realizaci stavby,
¢lenéni na etapy)

Zahajeni praci se pfedpoklada v horizontu 2 let. Termin ukonceni vystavby -

cca do tii meésicl od zahajeni vystavby. Pfedpoklada se, e stavba bude

probihat etapovité, aby bylo mozné vyuzivat toalety na jiném poschodi.






