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D1.

Dokumentace stavebniho nebo inzenyrského objektu

D1.4. Technika prostiedi staveb

a)

b)

¢ast SO 04 - D.1.4.B
Vyména svitidel a pristroji 2. — 6. NP pobocky ZPMV CR Brno

Vychozi podklady, poZadavky stavebnika, provozni podminky

Z dtivodu v soucasnosti nevyhovujicim vlastnostem stavajicich svitidel v objektu
je pozadovana vymeéna vSech druhii osvétleni uzivanych v budové pobocky (véetné
prostor lékarny a prodejny hracek) za usporné LED osvétleni se stejnou nebo vétsi
svitivosti, tak aby dané prostory vyhovovaly vSem platnym hygienickym
pfedpisiim a normam.

Svitidla ur¢enda do sadrokartonovych stropi musi mit pokud mozno shodné
rozmeéry, tak aby Upravy (zapraveni svétel) vyzadovalo minimalni naklady.

Svitidla nasténnad se mohou svymi rozméry caste¢né lisit, jejich tvar by mél byt
zachovan.

Pokud dojde k poSkozeni stén je potieba provézt zapraveni véetné tmeleni a
dalSich nutnych uprav.

Vymeéna se tyka 2. — 6. NP. 1. NP bude modernizovano komplexn¢ a zde jsou
svitidla navrZena nova tak, aby odpovidala navrZzenému feSeni celého interiéru.

Vzhledem k malovani celé budovy doporucujeme také vyménu stavajicich
zasuvek a vypinacli v modernim designu.

popis navrzeného reSeni, poZadavky na postup realiza¢nich praci

Soucasti vymeény svitidel, zasuvek, a vypinacu 2. - 6.NP bude:

— demontéaz ptivodnich svitidel

— ekologicka likvidace svitidel

— vybér vhodnych svitidel s dirazem na minimalni zasah do stropniho podhledu
— montaz nového LED svitidla



— funk¢ni odzkouseni svitidel

— demontéz pfistroji

— montaz novych pfistroji ve stejném vzhledu jako budou v 1.NP
— funkéni zkouska pfistroji

— revize elektroinstalace dle CSN

¢) zakladni predpoklady montiZe
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