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D1. Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

D1.4. Technika prostředí staveb

část SO 04 – D.1.4.C
Monitorovací systém pobočky ZPMV Brno

a) Výchozí podklady, požadavky stavebníka, provozní podmínky

V roce 1997 byla provedena kompletní rekonstrukce objektu pobočky Zdravotní
pojišťovny Ministerstva vnitra v Brně. V této době byl v objektu zřízen kamerový
systém.

Nyní  tento  systém  již  nesplňuje  trendy  a  požadavky  současného  technického
pokroku.

Proto je požadavkem 

zřízení  nového  monitorovacího  systému  pro  zajištění  bezpečnosti  pracovníků
a prostor v objektu pobočky ZP MV ČR .

b) popis navrženého řešení, 
Specifikace zakázky 

Komplexní řešení kamerového sledovacího, dohledového a záznamového systému
v prostorách  objektu  prostřednictvím  kamer  a  příslušného  software  s  možností
ukládání záznamu pro denní a noční provoz. 

Hardwarové  řešení  musí  zahrnovat  komponety  alespoň  těchto  parametrů: 

3 X Venkovní IP kamery: 

 5 MP 
 proměnný zoom, f 2.8-12 mm 
 IR 30 m 

4 X Vnitřní IP kamery: 
 3 MP 
 proměnný zoom, f 2.8-12 mm 
 IR 30 m 
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Rozpoznání SPZ 
 systém pro čtení SPZ 
 systém  pro  vyhodnocení  SPZ  a  možnosti  automatického  otevření

závory 
 možnost zadat alespoň 300 SPZ

Záznamové zařízení (NAS) 

 alespoň  na  7  X  24  h  záznamu  (týdenní  záznam)  ze  sedmi  kamer,
možnost rozšířit kapacitu výměnou nebo přidáním HDD při připojení dalších
kamer.

Obslužné zařízení 

 umístění na recepci s možností sledovat v reálném čase obraz z kamer 

 např. PC s OS Win 10 Profesional, monitor 24" 

Softwarová část  musí umožňovat administrátorské nastavení systému,  sledování
obrazu z kamer, nahrávání a prohlížení záznamů. Tento systém musí umět sledovat
a  zaznamenávat  obraz  až  ze  čtrnácti  kamer,  pro  případné  rozšíření. 

c) požadavky na postup realizačních prací 

Je  požadována  konkrétní  prezentace  nabízeného  systému  dodavatelem
po domluvě. 

Rozsah souvisejících prací

Komplexní realizace dodávky, demontáž a odvoz stávajících kamerového systému,
doprava  a  montáž  nového  kamerového  systému  včetně  zahrnutí  pomocného
a úchytného materiálu. UTP kabeláž od kamer do 3 podlaží, zakončené v místnosti
pro to určené a zapojení do stávající sítě LAN, zaučení obsluhy a dodání příslušné
dokumentace  jak k softwarové,  tak i  k  hardwarové části.  Aktivní  síťové prvky
nejsou součástí zakázky. 

d) základní  předpoklady  výstavby  

Zahájení prací:  září 2018

Dokončení stavby:   listopad 2018
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