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D1.

Dokumentace stavebniho nebo inZenyrského objektu

D1.4. Technika prostiedi staveb

a)

b)

¢ast SO 04 - D.1.4.C
Monitorovaci systém pobocky ZPMYV Brno

Vychozi podklady, poZadavky stavebnika, provozni podminky

V roce 1997 byla provedena kompletni rekonstrukce objektu pobocky Zdravotni
pojistovny Ministerstva vnitra v Brn€. V této dob¢ byl v objektu zfizen kamerovy
systém.

Nyni tento systém jiz nesplituje trendy a pozadavky soucasného technického
pokroku.

Proto je pozadavkem

zfizeni nového monitorovaciho systému pro zajisténi bezpecnosti pracovnikl
a prostor v objektu pobocky ZP MV CR .

popis navrzeného reSeni,
Specifikace zakazky
Komplexni feSeni kamerového sledovaciho, dohledového a zaznamového systému

v prostorach objektu prostfednictvim kamer a ptislusSného software s moznosti
ukladéani zdznamu pro denni a no¢ni provoz.

Hardwarové teSeni musi zahrnovat komponety alesponn téchto parametri:

3 X Venkovni IP kamery:

. 5 MP

. proménny zoom, f2.8-12 mm
4 X Vnitini IP kamery:

. 3 MP

. proménny zoom, f2.8-12 mm

. IR 30 m



Rozpoznéani SPZ

. systém pro cteni SPZ

. systém pro vyhodnoceni SPZ a mozZnosti automatického otevieni
zavory

. moznost zadat alespont 300 SPZ

Zéaznamové zatizeni (NAS)

. alespoit na 7 X 24 h zdznamu (tydenni zdznam) ze sedmi kamer,
moznost rozsifit kapacitu vyménou nebo ptidanim HDD pfi pfipojeni dalSich
kamer.

Obsluzné zatizeni
. umisténi na recepci s moznosti sledovat v realném case obraz z kamer

. napf. PC s OS Win 10 Profesional, monitor 24"

Softwarova ¢ast musi umoznovat administratorské nastaveni systému, sledovani
obrazu z kamer, nahravéni a prohliZzeni zdznamu. Tento systém musi umét sledovat
a zaznamendvat obraz az ze Ctrnacti kamer, pro piipadné rozSifeni.

poZadavky na postup realiza¢nich praci

Je pozadovana konkrétni prezentace nabizeného systému dodavatelem
po domluve.

Rozsah souvisejicich praci

Komplexni realizace dodavky, demontaz a odvoz stavajicich kamerového systému,
doprava a montdZ nového kamerového systému vcetné zahrnuti pomocného
a uchytného materidlu. UTP kabelaz od kamer do 3 podlazi, zakon¢ené v mistnosti
pro to uréené a zapojeni do stavajici sit€¢ LAN, zau¢eni obsluhy a dodani ptislusné
dokumentace jak k softwarové, tak i1 k hardwarové €asti. Aktivni sitové prvky
nejsou soucasti zakazky.

d) zakladni predpoklady vystavby

Zahdjeni praci: zaf1 2018

Dokonceni stavby: listopad 2018
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