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B: Souhrnna zprava

B.1. Popis uzemi stavby

a)

b)

c)

charakteristika izemi a stavebniho pozemku, zastavéné izemi a nezastavéné
uzemi, soulad navrhované stavby s charakterem uzemi, dosavadni vyuZiti

a zastavénost tizemi,

Objekt ZPMV CR se nachazi na ulici Cejl 476/5 v katastrdlnim Gzemi Zabrdovice
na parcele €. 686/1, k objektu nalezi plocha nadvofi na parcele €.686/3, ktera slouzi
Jako parkovaci plocha pro zaméstnance pobocky.

Objekt je 6 podlazni v uliéni ¢asti a na né&j navazuje dvorni pfistavba, kterd je
dvoupodlazni. Ve své vyssi Casti sousedi na jedné strané pfimo s navazujicim
rohovym objektem, na druhé stran€ potom s volnou parcelou, kterd je vyuzivana
pro parkovani uzivatel vedlej$iho objektu.

V zadni ¢asti objektu je navazujici dvorni ¢ast, ktera je vyuZivana pro potieby
parkovani vozidel.

Obecné pozadavky na vyuziti izemi jsou dodrzeny

udaje o souladu stavby s uzemné planovaci dokumentaci, s cili a dkoly
uzemniho plianovani, v€etné informace o vydané uzemné planovaci
dokumentaci,

Zpisob vyuziti budovy se neméni — je v souladu jak s uzemnim planem, tak s cily
tzemniho planovani.

informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych
pozadavki na vyuZivani tzemi,

nejsou vyjimky a ulevova feseni

d)

informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény
podminky zavaznych stanovisek dotéenych organi,

pozadavky dotéenych organti jsou splnény
Vzhledem k tomu, Ze se objekt nachdzi v méstské pamatkové rezervaci, bude obnova
vyzadovat vyjadieni OPP MMB.

e)

g

vy€et a zAvéry provedenych prizkumi a rozbori - geologicky prizkum,
hydrogeologicky priizkum, stavebné historicky prizkum apod.,
Nebyly provadény.

ochrana uzemi podle jinych pravnich p¥edpisu
Stavajici stavba se nachazi na okraji méstské pamatkové rezervace

poloha vzhledem k ziplavovému uzemi, poddolovanému tizemi apod.
Stavajici stavba se nenachazi v Zzadném nebezpeéném Gizemi.



h)

»

k)

1)

vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby
na odtokové poméry v izemi

Stavajici stavba nema a nebude mit na okoli nezadouci vliv.

Parcela je rovinatd, veskerd destova voda je svedena do destové kanalizace.
Navazujici pozemek dvora je také téméf rovinaty a navazuje pfimo na mistni
komunikaci, destové voda je v pfedni ¢asti svedena do dvorni vpusti, v zadni ¢ésti
do odtokovych kanalk.

pozadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin
Nejsou.

pozadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského pudniho
fondu nebo pozemkiu uréenych k pInéni funkce lesa,
Nejsou.

uzemné technické podminky - zejména moZnost napojeni na stavajici
dopravni a technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu
k navrhované stavbé,

Budova je napojena na veSkeré inzenyrské sité, pfistup a pfijezd je stavajici
po mistni komunikaci.

Ptistup pro ZTP obcany je zajist€n vstupem ze dvorni ¢asti budovy, kde je
umistén vytah, vedouci do 1. NP. Dalsi podlazi jsou pfistupni pro ZTP obcany
centralnim vytahem.

vécné a Casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice.
Provedeni modernizace, rekonstrukce a opravy objektu nevyzaduje podmifujici

ani souvisejici investice.

m) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umist'uje a

n)

provadi,
parcela p.&. 686/1, KU Zabrdovice
parcela p.¢. 686/2, KU Zabrdovice

Zdravotni pojisfovna ministerstva vnitra Ceské republiky,
Vinohradska 2577/178, Vinohrady, 13000 Praha 3

seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné
nebo bezpec¢nostni pasmo

seznam pozemku a staveb dotcenych umisténim a provadénim stavby

Parcela p.c. 685, KU Zabrdovice
Hedrlin Petr, Michalska 512/2, Staré Mésto, 11000 Praha 1

Parcela p.¢. 687/3, KU Zabrdovice
Authentica, s.r.o0., Lazaretni 1/7, Zabrdovice, 61500 Brno

Parcela p.¢. 757/1, KU Zabrdovice

Ukad pro zastupovani statu ve vécech majetkovych, Rasinovo nabrezi 390/42,
Nové Mésto, 128 00 Praha 2



B.2.

B.2.1.

Celkovy popis stavby
Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby udaje o jejich
souasném stavu, zavéry stavebné technického, p¥ipadné stavebné historického
pruzkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukei,

Jedna se o modernizaci budovy, v ¢asti vyuzivané pojistovnou. Nebudou provadény
z4dné zéasahy do nosné konstrukce s vyjimkou objektu SO 03 — prodlouZeni
centralniho vytahu.. Soucasti obnovy jsou drobné stavebni upravy interiéru, vlastni
mobiliaf, obnova VZT v 1. NP a obnova a doplnéni silno a slaboproudych rozvoda.

b) Gcel uzivani stavby,
Soucasné je objekt vyuzivan pro potreby pobocky zdravotni pojistovny. U&el uzivani
se neméni.

¢) trvala nebo docasna stavba,
jedna se o stavbu trvalou

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych
pozadavkii na stavby a technickych pozadavku zabezpedujicich bezbariérové
uzivani stavby,

Ptistup pro ZTP obcany je zajistén vstupem ze dvorni €asti budovy, kde je umistén
vytah, vedouci do 1. NP. Dalsi podlazi jsou ptistupni pro ZTP ob&any centralnim
vytahem.

e) informace o tom, zda a v jakych castech dokumentace jsou zohlednény
podminky zavaznych stanovisek dotéenych organi,

pozadavky dotéenych organt jsou splnény

Vzhledem k tomu, Ze se objekt nachazi v méstské pamatkové rezervaci, bude obnova
vyzadovat vyjadieni OPP MMB.

Jf) ochrana stavby podle jinych pravnich predpisu
Stavajici stavba se nachazi na okraji méstské pamatkové rezervace.

g) navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna
plocha, pocet funkénich jednotek a jejich velikosti apod.,

Zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitnd plocha, pocet funkénich jednotek ani
pocet uzivateld se neméni

h) zakladni bilance stavby - potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodaFeni
s deStovou vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy odpadi a emisi, tFida
energetické naroc¢nosti budov apod.,

Veskeré spotteby medii budou stavajici, nebudou ménény.
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B.2.2.

i) zakladni predpoklady vystavby - casové tudaje o realizaci stavby, ¢lenéni
na etapy,

Zahajeni stavby: kvéten 2018

Dokonceni stavby: listopad 2018

Celkové urbanistické a architektonické reSeni

a) urbanismus — izemni regulace, kompozice prostorového reSeni

architektonicky vné€j§i vyzor budovy se neméni, do oblasti vnéjsiho plasté zasahne
pouze vyména oken a dveini vstupni st€ény ve dvorni fasadé¢ za shodné provedeni
ve stavajicich okennich a dveinich otvorech, v uliéni fasadé vyména vstupnich dvefi
za dvoukfiidlé suvné automatické ve shodné velikosti, ¢lenéni, designové odpovidajici
stavajicim dvefim do sousedni lékarny a prodejny. Bude provedena oprava fasady
pouze jejim ociSténim a novym natérem.

b) architektonické FeSeni — kompozice tvarového reSeni, materidlové a barevné

FeSeni

Dokumentace fesi komplexni modernizaci, rekonstrukci a opravu stavajiciho objektu
véetné prilehlého nadvofi.

Cela modernizace je rozdélena do 4 stavebnich objekti:
SO 01, SO 02, SO 03, SO 04.

Déleni na stavebni objekty je provedeno z diivodu postupné realizace, ktera bude
probihat za provozu pobocky, kdy realizace jednotlivych objekti se bude prolinat
minimalné.

Objekt SO 01 - Modernizace 1. NP a galerie 2. NP

D1 Dokumentace stavebniho nebo inzenvrského objektu

D.1. 1 Architektonicko-stavebni resenti

D.1.1.A Modernizace 1. NP a galerie 2. NP — stavebni prace

D.1.1.B Modemizace 1. NP a galerie 2. NP — interiér

D.1.1.C Modernizace 1. NP a galerie 2. NP — vyména stieSniho svétliku
D.1.4 Technika prostredi staveb

D.1.4.A Modernizace 1. NP a galerie 2. NP - VZT

D.1.4.B Modernizace 1. NP a galerie 2. NP — vymeéna svitidel a pfistroji



Objekt SO 02 — Renovace fasady a komunikacnich prostor objektu

D.1 Dokumentace stavebniho nebo inzenvrského objektu
D.1.1 Architektonicko-stavebni feseni
D.1.1.A Renovace fasady pobocky
D.1.1.B Upravy dvorni &asti
D.1.1.C Renovace teracového schodisté
D.2  Dokumentace technickych a technologickych zafizeni
D.2.A Vymeéna vytahit V1, V2 a V4

Objekt SO 03 - Stavebni upravy vytahu V1
Objekt SO 04 -

D.1  Dokumentace stavebniho nebo inzenyrského objektu
D.1.1 Architektonicko-stavebni reseni
D.1.1.A Rekonstrukce socialnich zafizeni v celé budové
Rekonstrukce kuchynék a uklidovych mistnosti
D.1.1.B Vyména podlahovych krytin a vymalba stén 2. - 6. NP
Vyména Podlahovych krytin — kanceldre a zasedaci mistnosti 2.-
6.NP
Vyména PVC a vymalba stén 2. — 6- NP
D.1.4 Technika prostiedi staveb
D.1.4.A Vyména otopnych téles
D.1.4.B Vymeéna svitidel a pfistroji 2. — 6. NP
D.1.4.C Monitorovaci systém
D.1.4.D Vymeéna mechanickych zdmki za elektronické

Jednotlivé stavebni objekty jsou pfedmétem odpovidajicich ¢asti projektové
dokumentace , a to samostatné v¢etné vykresovych ptiloh a technické zpravy a vykazi
Vymer.

B.2.3. Celkové provozni Feseni, technologie vyroby

Objekt pojistovny je sedmi podlazni s jednim podzemnim a S3esti nadzemnimi
podlazimi. Hlavni vstup do budovy je situovan z mistni komunikace pfes vstupni halu
do jednotlivych provoznich celkd, tj. do 5 kancelafskych pater a do prvniho podlazi
s centralni pfepazkovou halou. Pfes tuto halu je pfistup do dvorni ¢asti objektu, odkud
je mozny ptistup pro ZTP obéany a kde je prostor pro parkovani vozidel.

Jednotliva kancelafska podlazi 3,4,5,6 jsou soucasné samostatnymi pozarnimi useky,
podlazi 1,2 jsou pozarnim usekem spole€nym. V3echna podlazi ( pozéarni useky jsou
sméfovany do chranéné unikové cesty, tedy do centralniho schodisté s vytahovou
Sachtou vloZeno v zrcadle schodisté.



B.2.4.

B.2.5.

B.2.6.

Bezbariérové uzivani stavby

Pfistup pro ZTP obcany je zajiStén vstupem ze dvorni ¢asti budovy, kde je umistén
vytah, vedouci do 1. NP. Dalsi podlazi jsou pfistupna pro ZTP obcany centralnim
vytahem.

Bezpecnost pFi uzivani stavby

Bezpecnost prace a technickych zafizeni pro provadéni stavby a pti budoucim provozu
bude zajisténa:

Dodrzovéanim vSech zékladnich predpisti bezpe€nosti prace spjatych s pravnim fadem
Ceské republiky, zejména vyhlaskami:

Naftizeni vlady ¢. 178/2001 Sb. ve znéni nafizeni vlady ¢. 523/2002 Sb. a nafizeni
vlady ¢.441/2004 Sb.

Nafrizeni vlady ¢. 378/2001 Sb.

Naftizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.

Naftizeni vlady €. 101/2005 Sb.

Nafrizeni vlady ¢. 362/2005 Sb.

Nafrizeni vlady ¢. 168/2002 Sb

Vyhlaska CUBP a CBU &. 324/1990 Sb.

Zékon ¢. 309/2006 Sb.

Dodrzovanim a respektovanim &eskych technickych norem (CSN), evropskych norem
(CSN EN) resp. mezinarodnich (CSN ISO, popt. CSN EN ISO).

Pokud neni zavaznost normy stanovena pravnim piedpisem (zakon €.22/1997 Sb.),
doporu¢uje se pouZiti norem dohodnout v pfislusné smlouvé.
Podminky platnosti CSN stanovi zakon €.22/1997 Sb., ptipadné dalsi pfedpisy.

Ochrana pred trazem elektrickym proudem je v objektu fesena dle CSN 332000-4-41.

Pfi provozu objektu bude plné respektovana vyhl. ¢.48/1982 Sb. se zmé&nami 324/1990
Sb., 207/1991 Sb., 352/2000 Sb., 192/2005 Sb.

Bude dodrzeno a respektovano:

§ 2832 pracovni prostiedi

§ 194 -199 elektricka zafizeni

Zakladni charakteristika objekti

a) stavebni FeSeni

Objekt je 7 podlaznim betonovym skeletem s jednim PP a Sesti NP s vysazenym 1. a
2. NP do dvorni ¢asti, s vyzdénymi obvodovymi st€énami. Pticky, oddélujici jednotlivé
mistnosti jsou vesmés saddrokartonové.



Stavebni Upravy neuvazuji se zdsadnimi zmeénami. Nekteré pticky v zazemi
prepazkové haly budou odstranény a nahrazeny piickami s dvefnim pouzdrem, ze stén
bude vesmés odstranéna i vné&jsi SDK vrstva, kterd vypliiovala odskok stén nad
pivodnim dievénym obkladem.

V urovni galerie bude odstranéna ¢ast plné SDK stény a nahrazena celosklenénym
zabradlim, stavajici dfevéné zabradli bude také nahrazeno celosklenénym.

Do nosnych sloupi nebude proveden zadny =zasah. Budou pouze oblozeny
tenkosténnymi kamennymi plotnami §tipané bridlice, 2x voskované.

Ve dvorni fasddé budou v Grovni 1. NP vyménéna okna a vstupni sklenéna sténa
s dvefmi. Okna budou vyménéna za nova, shodna tvarem, velikosti i materidlem —
dievo, i barvou - bila.

V uli¢ni fasadé budou vyménény vstupni dvefe za automatické dvoukfidlé ve stejné
velikosti a ¢lenéni, designové shodné se sousednimi dvefmi do 1ékarny a prodejny.

Radikalnim zasahem bude prodlouzeni vytahové Sachty centralniho lanového vytahu
do 6. NP. Stavajici strojovna v 6. NP bude ¢aste¢né vyuzita pro dalsi stanici vytahu a
CasteCn€ pro uloZeni nové vytahové technologie. S touto Upravou bude souviset
uvolnéni stropu nad 5. podlazim.

Celkova zastavéna ploch objektu 515m?
Zemni prace Nebudou provadeény
Svislé konstrukce betonovy skelet s cihelnym obvodovym plastém
Pricky SDK pricky
Stropy betonové
Vyplné otvorti okna drevéna
Dvere dievéné
Podlahové konstrukce Podlahy betonové zebrované, v 1.NP naSlapna vrstva

dlazba, ostatni podlazi s naslapnou vrstvou vinyl.
Piesné slozeni podlah vychazi z pavodni dokumentace,

sondy nebyly provedeny.
V  hygienickych zatizenich je keramicka dlazba
se soklem

Obklady Hygienicka zafizeni jsou opatiena keramickym

obkladem do vyse stropu.

b) konstrukéni a materialové FeSeni

Budova je betonovym skeletem s cihelnym obvodovym plastém. Pficky jsou vesmés
sadrokartonové.



Stropy jsou Zzelezobetonové Zebrované. Stavajici podlahy jsou provedeny
v nasledujicim sloZeni: vyrovnavaci vrstva pénobetonu proménné tloustky,
zvukoizolacéni podlozka folii Ethaform tl. 5Smm, betonova mazanina tl. S0mm
s vyztuzujici ocelovou siti a vrchni podlahova naslapna vrstva.

Slozeni naslapné vrstvy v jednotlivych prostorach objektu je nasledujici:

- Cementova dlazba + teracové dlazba - vstup, recepce, piepazkova hala.

— Vyrovnavaci stérka + lepidlo + koberec - prepazky a jejich zdzemi vcetné
chodeb v zazemi, archiv, kancelat v zazemi prepazkovych pracovist'.

- Vyrovnavaci stérka + lepidlo + PVC - kancelare, galerie.

Na podlahich bude ménéna pouze naslapna vrstva.

Sondy do stavajicich podlah nebyly provedeny, dokumentace vychazi z ptivodniho
projektu rekonstrukce z roku 1997.

SloZeni konstrukce galerie predpoklada dle pivodni projektové dokumentace, ze
zelezobetonova stropni deska je na vnéjSim volném lici vyztuZena ocelovym
[ profilem.

Nad vstupni a piepazkovou halou bude bude snesen stavajici podhled. V prostoru
nad nim bude provedena obnova VZT potrubi pro Gcely 1. NP, stejné tak zde budou
protazeny silnoproudé rozvody. Nasledné bude podhled zaklopen, v prostoru
pracovist’ kazetovymi ¢tverci, do nichz budou instalovana nova svétla, v prostoru
pro veiejnost bude podhled proveden hladky.

V celém prostoru strojovny centralniho vytahu, nad schodisttm a podesté jsou
sadrokartonové podhledy. Predpoklada se zruSeni celého podhledu nad vystupnim
schodiStovym ramenem a ve strojovné , Caste€né odstranéni v pasu min.100cm
na podesté.

Ve strojovné je nad Sachtou v podhledu osazen nosnik pro manipulaci vytahového
stroje. Vynasi ho obvodova sténa a pticka, ktera bude bourana — odstranit, pro dalsi
potiebu nebude vyuzit.

Stropni  konstrukci nad stavajici strojovnou tvofi Zelezobetonova deska
a pravdépodobné stavenistni panel doplnéné ocelovymi profily s dobetonovanim
nad Sachtou. Celkova tloustka konstrukce somitkou a mazaninou je 41,5cm
a tloustka betonovych vrstev cca 40cm. Vzhledem k problematické konstrukci nelze
vyuzit tento strop pro nové stropni Gpravy, kdy by bylo nutné vytvofit otvor ve stropu
pro prodlouzeni Sachty.

Ke stropu je ze spodni strany je kotvena ocelova konstrukce prosklené vytahové
Sachty — rozebrat prosklené vyplné cca na 2/3 vysky posledniho useku Sachty
Prodlouzeni lanového vytahu do Sestého podlazi, modernizace hydraulickych vytaht,
modernizace VZT a elektroinstalace pro ucely nového feseni prepazkové haly,
vyména stieSniho svétliku, oprava schodisté, socialnich zatizeni, osvétleni budovy,
topnych téles, kamerového systému, elektronickych zamkd, opravy dvorni casti
objektu a oprava fasad jsou predmétem samostatnych PD v jednotlivych SO.

¢) mechanicka odolnost a stabilita
- FeSeno v samostatné cdsti projektu SO02 Stavebni upravy vytahu VI
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B.2.7.

B.2.8.

B.2.9.

Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafFizeni
a) technické reSeni

technicka feseni jednotlivych ¢asti modernizace budovy jsou pfedmétem samostatnych
projektovych dokumentaci v jednotlivych stavebnich objektech.

b) vycet technickych a technologickych zarizeni

Pfi obnové 1. NP bude proveden novy rozvod VZT pro G&ely vétrani, vytapéni
a chlazeni prepazkovych pracovist’ a haly pro vefejnost.

Budou posileny a upraveny silno a slaboproudé rozvody.

Budou modernizovany dva hydraulické a jeden lanovy vytah, ktery bude prodlouzen
do 6. Podlazi.

V3echny technologie jsou feSeny v samostatnych ptilohach pfiloze.

Zasady pozarné bezpeénostniho FeSeni

a) rozdégleni stavby a objekti do pozarnich Gseki

b) vypocet pozarniho rizika a stanoveni stupné pozarni bezpe&nosti

¢) zhodnoceni navrzenych stavebnich konstrukci a stavebnich vyrobkd véetné
pozadavki na zvySeni pozarni odolnosti stavebnich konstrukci

d) zhodnoceni evakuace osob véetné vyhodnoceni Ginikovych cest

e) zhodnoceni odstupovych vzdélenosti a vymezeni pozarné nebezpeéného prostoru

f) zajisténi potfebného mnozstvi poZarni vody, popfipadé jiného hasiva, véetné
rozmisténi vnitinich a vnéjSich odbérnych mist

g) zhodnoceni mozZnosti provedeni poZarniho zasahu (pfistupové komunikace,
zasahové cesty),

h) zhodnoceni technickych a technologickych zafizeni stavby (rozvodna potrubi,
vzduchotechnicka zafizeni),

1) rozsah a zplsob rozmisténi vystraznych a bezpeénostnich znacek a tabulek

Je ptedmétem PBR, které je soucasti dokumentace

Uspora energie a tepelna ochrana

a) kritéria tepelné technického hodnoceni
Je soucasti ptilohy VZT

b) posouzeni alternativnich zdroji energii
Alternativni zdroje nebudou vyuzivany
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B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunilni
prostredi
Zasady feSeni parametrd stavby (vétrani, vytdpéni, osvétleni, zasobovani vodou,
odpadii apod.) a déale zasady teSeni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost
apod.).

Vétrani

Piepazkova hala ma okna pouze na jedné ze stran, vstupni hala je vybavena pouze
okny do svétliku, ktera nejsou pro ucely vétrani vhodna.

Pfirozené vétrani neni dostacujici. Prostory jsou vétrany nucenym ob¢hem s pfivodem
¢erstvého vzduchu.

Budova je v soucasné dobé vybavena kompletni VZT, ktera je jiz nevyhovujici. Proto
bylo ptikro¢eno k novym VZT rozvodim pro ucely 1. NP. Vzhledem k tomu, ze
prepazkova hala je ¢lenéna na samostatné Gseky, kazdy se samostatnymi pracovisti, je
nutno zajistit optimalni pohodu pro vSechna pracoviste.

Proto bude do kazdé c&asti ptivadén Cerstvy predehiaty ev. predchlazeny vzduch.
Kazdé pracovisté bude vybaveno klimatizacni jednotkou, kterou si bude mozno
prichladit. Eventualni ,, pfitopeni si* bude zajisténo pro kazdou pracovnici vlastnim
salavym panelem.

Do prostoru pro vefejnost bude zajistén ptivod Cerstvého vzduchu vydechovymi
miizkami v kryté ¢asti podhledu galerie.

Osvétleni

Prestoze hala je na jedné stran€ vybavena okny, je zde celkové nedostatek osvétleni.
Proto budou vSechna svitidla v ptepazkovych pracovistich zaménéna za zafivkové
¢tverce, vlozené do kazetového podhledu.

Centralni hala bude osvétlena novymi LED svitidly v pivodnich polohach a tato
budou doplnéna svitidly ve dvou dalsich polohéach.

Cela prepazek v misté pracovni a obsluzné plochy budou dosvicena LED pasky,
umisténymi nad ¢elnim sklem po obou stranach sklenéné plochy. Podsvicena budou
vSechna predsazena Cela piepazek a psacich pultd, dale potom podlaha v obvodu
centralniho obrazce.

Vsechna svitidla budou navrzena v ramci samostatného projektu elektrorozvodi.

Dale bude provedena vyména svitidel v celé budove ve stejnych pozicich, ve shodnych
velikostech s lepsi svitivosti a vétsi usporou tak, aby byly dodrzeny veskeré pozadavky
nespravné osvétleni pracovist.

Kanalizace
stavajici
Zasobovani vodou
stavajici

Vytapéni
Stavajici, doplnéno v ptrepazkovych pracovistich topnymi rohozemi, za vstupnimi
dvefmi tepelnou vodni clonou. — feSeno projektem VZT

Rozvod elektrické energie
Stavajici, doplnéné novym vybavenim pracovist, vS§echny rozvody, vedené v liStach
po sténach budou zasekany.
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B.2.11

B.3

B4

Reseno samostatnou piilohou elektrickych rozvodi.

Slaboproudé rozvody
Stavajici, doplnéné novym vybavenim pracovist, viechny rozvody, vedené v listich
po sténach budou zasekany.

Reseno samostatnou p¥ilohou elektrickych rozvodu.

Sanitacni opatieni
V3echny mistnosti budou pravidelné uklizeny. Pro tklid budou pouzivany prostiedky
ur¢ené pro provoz vefejnych zatizeni.

Odpad
PDO bude skladovan v popelnicovych nadobach umisténych v dvorni &asti objektu a
je pravideln€ odvazen.

Ochrana stavby pred negativnimi u¢inky vnéjsiho prostiedi
a) ochrana pfed pronikanim radonu z podlozi
Stavajici.
b) ochrana pfed bludnymi proudy,
Stavajici.
c¢) ochrana pred technickou seizmicitou,
Stavajici.
d) ochrana pfed hlukem,
stavajici
e) protipovodiiova opatieni,
Stavajici.
f) ostatni G¢inky (vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.).
Stavajici

Pripojeni na technickou infrastrukturu

Objekt je napojen na kompletni technickou infrastrukturu. Zistane stavajici.

Dopravni FeSeni

a) popis dopravniho feSeni vcetné bezbariérovych opatieni pro pfistupnost
a uzivéani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace:
Stavajici, vyhovujici, pfistup s moznosti parkovani.

Pristup pro ZTP obc€any je zajiStén vstupem ze dvorni €asti budovy. U vstupu je
umistén vytah, vedouci do 1. NP. Dalsi podlazi jsou pfistupna pro ZTP ob&any
centralnim vytahem.
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B.5

B.6

b)

c)

d)

napojeni Gzemi na stavajici dopravni infrastrukturu,
Stavajici, vyhovujici. Pfijezd k objektu je z mistni komunikace.

doprava v klidu,
Parkovani vozidel je zajisténo na vlastnim pozemku, ve dvorni ¢asti objektu.
Parkovani klientd je mozné na prilehlé mistni komunikaci.

pesi a cyklistické stezky.
Uzemim neprochézeji.

ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

a)

b)

c)

terénni upravy
Neméni se.
pouzité vegetacni prvky,
Neteseno.
biotechnickd opatfeni.

NereSeno.

Popis vlivu stavby na Zivotni prostfedi a jeho ochrana

a)
b)

©)
d)

e)

vliv na zivotni prostfedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a pida

vliv na pfirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromii, ochrana
rostlin a Zivo€ichli apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajing,
vliv na soustavu chranénych tizemi Natura 2000,

zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na
Zivotni prostiedi, je-li podkladem,

v pfipad¢ zaméra spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zékladni
parametry zpusobu naplnéni zavéri o nejlepSich dostupnych technikach nebo
integrované povoleni, bylo-li vydéano,

navrhovand ochrannd a bezpec¢nostni pasma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich predpist.

Provoz objektu nenarusi okoli zadnym zvysenym hlukem ani nebude produkovat
zadné zavadné latky, které by byly vypoustény do ovzdusi nebo byly jimi
zamortovany spodni vody.

Dle zékona ¢. 100/2001 Sb. o posuzovani vlivu na Zzivotni prostfedi nespada
ustanovena stavba do kategorie staveb, Cinnosti a technologii, které by bylo
nutno posuzovat organem v pusobnosti Okresniho uradu nebo Ministerstva
zivotniho prostiedi Ceské republiky.

Pro uvedenou stavbu obecné plati ustanoveni § 66 stavebniho zakona, v kterém
se pozaduje, aby pfi stavebni €innosti byly vylou¢eny nebo omezeny negativni
ucinky stavby na Zivotni prostfedi. To znamend, Ze pfi stavebni ¢innosti neni
mozno zatézovat okoli mimofadnym hlukem, prachem a $kodlivinami. Veskery
odpad vznikly pfi jakékoliv €innosti je nutno separovat piimo u zdroje a takto
vyttidény odpad odvazet k recyklaci.
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B.7

B.8

Objekt bude napojen na vetejnou kanalizaci a vodovod; komunalni odpad bude
likvidovan smluvni firmou v souladu s nasledujicimi pfedpisy: zdkon
¢. 185/2001 Sb. o odpadech, vyhl. ¢. 381/2001 Sb. katalog odpadid, vyhl.
¢.383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady, vyhl. & 376/2001 Sb.
O hodnoceni nebezpeénych vlastnosti odpada.

Ochrana obyvatelstva

Zakladni pozadavky plnéni kol ochrany obyvatelstva jsou splnény.

Zisady organizace vystavby

a)

b)

d)

2

h)

potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi
pro vystavbu budou vyuzita média stavajiciho objektu

odvodnéni stavenisté
neni uvazovano, bude zfizeno ve dvornim traktu, kde je odvodnéni
stavajici, feSeno dvorni vpusti.

napojeni staveniSt¢ na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
objekt je napojen na mistni komunikaci, staveni$té¢ bude obsluhovano
z dvorni €asti — z vlastniho parkovisté.

vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky
Obnova 1. NP nebude mit na okolni stavby negativni vliv, hluk bude
omezen na nejkrat§i nutnou dobu.

ochrana okoli staveniS§t¢ a pozadavky na souvisejici asanace, demolice,
kaceni dfevin,
Stavenisté je uvazovano ve dvorni ¢asti objektu s moznosti uzavieni.

maximalni docasné a trvalé zabory pro stavenisté,
staveni$t€ bude vyuZzivat dvorni ¢ast objektu. Odpad bude pravidelné
odvazen

pozadavky na bezbariérové obchozi trasy,
stavajici

maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadi a emisi pfi vystavbé, jejich

likvidace,
Pro uvedenou stavbu obecné plati ustanoveni § 66 stavebniho zakona,
v kterém se pozaduje, aby pfi stavebni innosti byly vylou¢eny nebo
omezeny negativni U¢inky stavby na Zivotni prostfedi. To znamena, Ze pfi
stavebni Cinnosti neni moZno zatézovat okoli mimofadnym hlukem,
prachem a Skodlivinami. Veskery odpad vznikly pfi jakékoliv €innosti je
nutno separovat pfimo u zdroje a takto vytfidény odpad odvazet
k recyklaci.
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i) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin,
nejsou uvazovany

j) ochrana zivotniho prostfedi pii vystavbe,
hluéné prace budou minimalizovany

k) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,
Bezpecnost prace a technickych zatizeni pro provadéni stavby a pfi
budoucim provozu bude zajisténa:

DodrZzovanim vsSech zékladnich predpisi bezpe€nosti prace spjatych
s tstavnim fadem Ceské republiky, zejména vyhlaskami:

Nafrizeni vlady ¢. 178/2001 Sb. ve znéni natizeni vlady ¢. 523/2002 Sb. a
nafizeni vlady ¢.441/2004 Sb.

Natizeni vlady €. 378/2001 Sb.

Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.

Narizeni vlady ¢. 101/2005 Sb.

Natizeni vlady €. 362/2005 Sb.

Narizeni vlady ¢. 168/2002 Sb

Vyhlaska CUBP a CBU &. 324/1990 Sb.

Zakon ¢. 309/2006 Sb.

Dodrzovéanim a respektovanim &eskych technickych norem (CSN),
evropskych norem (CSN EN) resp. mezinarodnich (CSN ISO, popt. CSN
EN ISO).

Pokud neni zdvaznost normy stanovena pravnim piedpisem (zakon
€.22/1997 Sb.), doporucuje se pouziti norem dohodnout v piislusné
smlouve.

Podminky platnosti CSN stanovi zakon &.22/1997 Sb., ptipadné dalsi

predpisy.

Ochrana pred trazem elektrickym proudem je v objektu fesena dle CSN
332000-4-41.

Pii provozu objektu bude plné respektovana ¢.48/1982 Sb. se zménami
324/1990 Sb., 207/1991 Sb., 352/2000 Sb., 192/2005 Sb.

Bude dodrzeno a respektovano:

§ 2832 pracovni prostredi

§194-199 elektricka zafizeni

1) Gpravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb,
stavajici

m) zéasady pro dopravni inzenyrska opatreni,
nejsou uvazovany

n) stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby - provadéni stavby
za provozu, opatieni proti u€¢inkiim vnéjsiho prostiedi pii vystavbeé apod.

Modernizace, rekonstrukce a oprava bude provadéna dle ptilozeného

¢asového harmonogramu. Ten je feSen po jednotlivych podlazich, ktera
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budou opravovana, kdy v dobé opravy budou zaméstnanci ptesunuti
do prot¢jsi budovy.
Béhem obnovy 1.NP a galerie 2. NP bude provoz ptepazkové haly
presunut do protéjsi budovy.

0) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy.

Zahajeni stavby: kvéten 2018
Dokonceni stavby: listopad 2018

B.9 Celkové vodohospodarské FeSeni

Stavajici.

Brno, unor 2018

Vypracovala:

ing.arch. Elena Sladkova
Hybesova 757
664 42 Brno

ing.arch. Pavla Vragova
Havfice 338,
688 01, Uhersky Brod
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