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POZN.

BOURANÉ KONSTRUKCE

LEGENDA MATERIÁLŮ:
STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE 
STĚNY - ZDIVO CPP
STROPY - KLENBY ZDĚNÉ, PŘÍP. DŘEVĚNÉ TRÁMOVÉ

- DEMONTOVAT OZNAČENÁ DVEŘNÍ KŘÍDLA, VYBOURAT OZNAČENÉ ZÁRUBNĚ
- BUDE DEMONTOVÁNO A VYMĚNĚNO VEŠKERÉ OZNAČENÉ OSVĚTLENÍ V RÁMCI PROVEDENÍ NOVÉ ELEKTROINSTALACE
  (SVĚTLA NEOZNAČENÁ V BOURACÍM VÝKRESE BUDOU NAVRÁCENA ZPĚT)
- STÁVAJÍCÍ ROZVODY TOPENÍ A ZDRAVOTECHNIKY PONECHAT

- V RÁMCI BOURACÍCH PRACÍ JE ZAPOČÍTÁNO cca 20% PLOŠNÉ VÝMĚRY OMÍTEK K ODSTRANĚNÍ A OPĚTOVNÉMU NATAŽENÍ
  V RÁMCI JEJICH POŠKOZENÍ, PROBLEMATICKÝCH MÍST, ROHŮ, VEDENÍ INSTALACÍ ATD
- DÁLE BUDE PROVEDENA KOMPLETNÍ A CELOPLOŠNÁ PŘÍPRAVA PRO NOVÉ OŠTUKOVÁNÍ STĚN A STROPŮ
- BUDOU DEMONTOVÁNA VEŠKERÁ NADBYTEČNÁ ZAŘÍZENÍ TZB A JEJICH ROZVODY PO ODSTRANĚNÍ VEŠKERÝCH VEDENÍ 
  TZB BUDOU ZPĚTNĚ ZAZDĚNY PROSTUPY NIKY... CIHLAMI PLNÝMI P20 NA MALTU MC 5, DRÁŽKY BUDOU ZAPRAVENY 
  JÁDROVOU OMÍTKOU A POVRCH NÁSLEDNĚ PŘEŠTUKOVÁN CELOPLOŠNĚ
- POKUD BUDOU BĚHEM BOURACÍCH PRACÍ ZJIŠTĚNY TRHLINY, BUDE NEPRODLENĚ 
  INFORMOVÁM PROJEKTANT A STATIK PROJEKTU
- VZHLEDEM K NEDOSTUPNOSTI KE VŠEM KONSTRUKCÍM, KTERÉ BUDOU BĚHEM BOURACÍCH PRACÍ 
  ODKRÝVÁNY, VYHRAZUJE SI PROJEKTANT PRÁVO NA PŘÍPADNÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY, ČI JINÁ STATICKÁ 
  ZAJIŠTĚNÍ DLE SKUTEČNÉHO STAVU KONSTRUKCÍ, KTERÝ NEMOHL BÝT DŘÍVE ZJIŠTĚN
- PŘED ZAČÁTKEM BOURACÍCH PRACÍ BUDE PŘIZVÁN PROJEKTANT K ODSOUHLASENÍ POSTUPU 
  BOURACÍCH PRACÍ
- BUDE-LI BĚHEM PRACÍ ODKRYTA DŮLEŽITÁ KONSTRUKCE NEBO VEDENÍ, KTERÉ NEBYLO DŘÍVE ZAMĚŘENO 
  A ZAKRESLENO DO DOKUMENTACE, BUDE NEPRODLENĚ KONTAKTOVÁN PROJEKTANT, ABY MOHLO BÝT 
  ROZHODNUTO O DALŠÍM POSTUPU PRACÍ
- JE NUTNO MINIMALIZOVAT VEŠKERÉ PŘÍP. NEGATIVNÍ DOPADY BOURACÍCH PRACÍ NA OKOLNÍ POZEMKY A STAVBY, 
  ZEJMÉNA Z HLEDISKA HLUKU A PRAŠNOSTI
- PŘED PROVÁDĚNÍM BOURACÍCH PRACÍ BUDOU PRACOVNÍCI ŘÁDNĚ PROŠKOLENY O BEZPEČNOSTI PRÁCE 
  PŘI PROVÁDĚNÍ BOURACÍCH PRACÍ A POUŽÍVÁNÍ OCHRANNÝCH POMŮCEK DLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ 
- BUDOU DODRŽOVÁNY PRAVIDLA A PŘEDPISY ČESKÉHO ÚŘADU BEZPEČNOSTI PRÁCE
- DALŠÍ POPIS UVEDEN V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ PROJEKTU

- KONSTRUKCE STÁVAJÍCÍHO STAVU BYLY PŘEVZATY Z PŘEDEŠLÝCH PROJEKTOVÝCH DOKUMENTACÍ.
- VIDITELNÉ KONSTRUKCE BYLY OVĚŘENY, SKRYTÉ KONSTRUKCE JSOU V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI PŘEDPOKLÁDÁNY 
- V PŘÍPADĚ ZÁSAHU DO TĚCHTO KONSTRUKCÍ JE NUTNO PŘEDPOKLAD OVĚŘIT SONDOU.
- PŘÍPADNÉ NESROVNALOSTI NEPRODLENĚ ŘEŠIT S PROJEKTANTEM
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P2 ODSTRANIT NÁŠLAPNOU VRSTVU KOBERCE,
VYBOURAT KERAMICKOU DLAŽBU LOKÁLNĚ POD OKNY
VČETNĚ OČIŠTĚNÍ PODKLADNÍ VRSTVY - PŘIPRAVIT NA DOPLNĚNÍ PARKET
PARKETY ZACHOVAT A OCHRÁNIT PŘED ZBYTEČNÝM POŠKOZENÍM

P1 STÁVAJÍCÍ KAMENNÁ DLAŽBA BUDE V PRŮBĚHU 
STAVEBNÍCH PRACÍ ZAKRYTA A OCHRÁNĚNA 
PŘED POŠKOZENÍM

POZNÁMKY :

P4 KOMPLETNĚ STĚNY V OZNAČENÉ MÍSTNOSTI PŘIPRAVIT
NA CELOPLOŠNÉ ŠTUKOVÁNÍ (TJ. ODSTRANĚNÍ STARÉ MALBY, OPRAVY, PENETRACE...)

P3 VYBOURAT NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHY - LEPENÉ PVC
VČETNĚ OČIŠTĚNÍ PODKLADNÍ VRSTVY LEPIDLA

P5 VYBOURAT SDK PODHLED

P6 VYBOURAT PODHLED Z HLINÍKOVÝCH LAMEL
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