
 1

RADOMYŠL 
 
 
 
 
 

REKONSTRUKCE MÍSTNÍ KOMUNIKACE 
V OBCI RADOMYŠL 

 

    
parcely č. kat. 1378/8, 1378/9, 1386 v k. ú. Radomyšl 

 
 
 
 

B – Souhrnná technická zpráva  
dle novely vyhlášky 131/2024 Sb., příloha č. 8 

 

 
 
 

DOKUMENTACE PORO PROVÁD ĚNÍ STAVBY 
 
 
 
 
 
 

 
Investor:    Městys Radomyšl 
                       Maltézské náměstí 82 
   387 31 Radomyšl 
 
 
 
Projektant:   K+K KONZULT s.r.o. 
                        Nišovice 79  
                       387 01  Volyně 
  
 
 
Nišovice                                                                                                                   Červen 2024 



 2

B.1  Popis území stavby  
 
 

a) charakteristika území a stavebního pozemku: 
 

Jedná se o mírně svažité pozemky na jihovýchodním okraji městyse Radomyšl. 
Navržená rekonstrukce místní komunikace a inženýrských sítí je řešena na 
pozemcích č. kat. 1378/8, 1378/9, 1386 v k. ú. Radomyšl. Stavební pozemky 
jsou ve vlastnictví investora – městys Radomyšl. 

 
 
 

b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly   
 územního plánování: 

 
Jedná se o rekonstrukci místní komunikace a inženýrských sítí, vše řešeno 
v souladu s územním plánem městyse Radomyšl. V územním plánu jsou řešené 
plochy označeny jako „BV – Plochy bydlení venkovské“ a plochy „VP – 
Plochy veřejných prostranství“. 

 
 
 

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 
 využívání území: 

 
Bez výjimek. Stavba je realizována v souladu s požadavky na využití území. 

 
 

 
d) informace o zohlednění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů: 

 
Bez podmínek. 

 
 
 

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů: 
 

- Katastrální mapa a výpisy z KN 
 

- Fotodokumentace staveniště 
 

- Geodetické zaměření staveniště 
 
- Vyjádření vlastníků inženýrských sítí 

 
 Vše přiloženo v dokladové části této projektové dokumentace. 
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f) ochrana území podle jiných právních předpisů: 
  

Na stavebních pozemcích není dle výpisu z KN uveden žádný způsob ochrany 
nemovitosti. 
 
 
 

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.: 
 
 Stavba se nachází mimo záplavové a poddolované území. 

 
 
 

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
 poměry v území: 

 
  Stavbou nebudou dotčeny okolní pozemky. Zařízení staveniště bude umístěno 
  na stavebním pozemku investora. Při provozu dopravních prostředků mimo 
  staveniště je dodavatel stavby povinen udržovat místní komunikace čisté po 
  celou dobu provádění prací. Při jakémkoliv případném poškození okolních 
  pozemků je dodavatel povinen uvést tyto do původního stavu. Veškerý na 
  stavbu dovážený stavební materiál bude skladován na stavebních pozemcích 
  investora. 

Dešťové vody z rekonstruované komunikace jsou odváděny stávají dešťovou 
kanalizací městyse Radomyšl.  

 
 

 
i) požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin: 

 
 Stavba nevyžaduje asanace, demolice ani kácení dřevin. 
 
 
 

j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
 pozemků určených k plnění funkce lesa: 

  
Bez požadavků. 

 
 
 

k) územně technické podmínky: 
  

Přístup na staveniště je z přilehlých z místních komunikací městyse Radomyšl.  
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l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice: 
 

 Stavbou nejsou vyvolány žádné jiné investice. 
 
 
 

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí: 
 

pozemky KN - v k. ú. Radomyšl: 
 

parcelní č. druh poz.  vlastník   
 

1378/8  ostatní plocha  Městys Radomyšl 
     Maltézské náměstí 82 
     387 31 Radomyšl 
 
1378/9  ostatní plocha  Městys Radomyšl 
     Maltézské náměstí 82 
     387 31 Radomyšl 
 
1386  ostatní plocha  Městys Radomyšl 
     Maltézské náměstí 82 
     387 31 Radomyšl 

 
 

 
n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
 bezpečnostní pásmo: 

 
  Stavbou nevznikne ochranné ani bezpečnostní pásmo. 
 
 
 
 
B.2  Celkový popis stavby 
 
 
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání: 

 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby: 

 
Změna dokončené stavby - rekonstrukce místní komunikace a inženýrských 
sítí.  
 
 

b) účel užívání stavby: 
 

Tato projektová dokumentace řeší rekonstrukci místní komunikace včetně 
přilehlého chodníku a rekonstrukci inženýrských sítí – kanalizace dešťová, 
 kanalizace splašková, vodovodní řad, veřejné osvětlení a přípojky – vše na 
místě stávajícího vedení, kromě kabelu veřejného osvětlení. 
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c) trvalá nebo dočasná stavba: 
 

Trvalá stavba. 
 
 
 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 
 stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby: 

 
Bez výjimek, komunikace, chodník a vjezdy na pozemky jsou řešeny 
bezbariérově pro pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace. 
 
 
 

e) informace o zohlednění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů: 
 

Bez podmínek. Projektová dokumentace splňuje veškeré požadavky dotčených 
orgánů, vyjádření dotčených orgánů jsou přiloženy v dokladové části této 
projektové dokumentace. 

 
 
 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů: 
 

Bez požadavků. 
 
 
 

g) navrhované parametry stavby: 
 

plocha živičné komunikace     1.650,00 m² 
 
plocha chodníku a vjezdů z bet. dlažby   410,00 m²  
 
délka kanalizačního řadu dešťové kanalizace (DN 500) 193,90 m 
 
délka kanalizačního řadu splaškové kanalizace (DN 300) 191,20 m 
  
délka vodovodního řadu (D 110x10)    209,00 m 
  
délka NN veřejného osvětlení (CYKY 4x16)   25,60 m 
  
přípojky splaškové kanalizace   12 ks 
 
přípojky vody        13 ks 

 
 
 
 
 



 6

h) základní bilance stavby: 
 

Veškerý stavební materiál bude dovážen pro denní spotřebu a bude ukládán 
 na stavebním pozemku investora. Ornice se vyskytuje v zatravněné části stavby 
 v tl. 200,00 mm a po sejmutí a uložení na deponii bude po ukončení stavebních  
prací zpětně použita na ohumusování travnatých ploch. Přebytečná 
 zemina z výkopů bude uložena na skládku určenou investorem. 

 
 předpokládané množství odpadů: 
  
 170302      stavební suť - asfaltobeton     15,000 t 
 
 170101      stavební suť - beton           0,500 t 
 
 170203      plasty                0,050 t 
  
 Odpady vzniklé při realizaci stavby budou likvidovány v souladu 
 s ustanoveními zákona o odpadech. Způsob likvidace odpadů bude doložen při 
 kolaudaci stavby. 

 
 
 

i) základní předpoklady výstavby: 
 

Předpokládaná lhůta výstavby je 3 měsíce, zahájení výstavby v závislosti na 
vydání společného povolení a zajištění finančních prostředků. 
 
 
 

j) Orientační náklady stavby: 
 

Orientační cena stavebních prací je 5.000.000,- Kč 
 
 
 
 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení: 
 
 

a)  urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení: 
 

Jedná se o rekonstrukci stávající místní komunikace s živičným povrchem, 
rekonstrukci stávajícího chodníku z betonové dlažby a rekonstrukci stávajících 
inženýrských sítí - kanalizace dešťová, kanalizace splašková, vodovodní řad, 
veřejné osvětlení a přípojky splaškové kanalizace a vody. 
 
Půdorysné rozměry obnovovaných ploch jsou zachovány stávající beze změny, 
rovněž niveleta bude zachována stávající bez navýšení. Rovněž vedení 
inženýrských sítí je řešeno na místě stávajícího vedení, kromě kabelu 
veřejného osvětlení. 
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b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení: 
  

Půdorysné rozměry rekonstruované místní komunikace jsou zachovány 
stávající beze změny, rovněž niveleta bude zachována stávající bez navýšení, 
podrobnosti řešení jsou patrny z výkresové části projektové dokumentace. 
Řešená místní komunikace je živičná, ohraničena betonovými silničními 
obrubníky. Dešťové vody jsou svedeny příčným a podélným sklonem uličními 
vpustěmi do dešťové kanalizace. V trase komunikace jsou navrženy dva dlouhé 
zpomalovací prahy z betonové dlažby červené barvy, jako náhrada dvou 
stávajících krátkých zpomalovacích plastových prahů. 
 
Půdorysné rozměry rekonstruovaného chodníku jsou rovněž zachovány 
stávající beze změny, podrobnosti řešení jsou patrny z výkresové části 
projektové dokumentace. Řešený chodník je veden podél řešené místní 
komunikace, je z betonové dlažby v barvě šedé, v ploše dlažby jsou navrženy 
signální  pásy š. 400mm a varovné pásy š. 800mm z reliéfní dlažby v barvě 
červené. Chodník je na vnější straně ohraničen parkovými obrubníky, které 
tvoří zároveň vodící linii převýšením 60mm nad plochou dlažby. Na vnitřní 
straně souběžně s komunikací je chodník ohraničen silničními obrubníky. 
Dešťové vody jsou svedeny příčným a podélným sklonem na přilehlou 
živičnou místní komunikaci, která je odvodněna uličními vpustěmi do dešťové 
kanalizace. Vjezd u objektu č. p. 270 je doplněn odvodňovacím štěrbinovým 
žlabem zaústěným do přilehlé dešťové kanalizace. 

 
Rekonstruované inženýrské sítě jsou vedeny ve stejné trase jako stávající, 
kromě kabelu veřejného osvětlení. Jedná se o kanalizační řad dešťové 
kanalizace z PP korugovaného potrubí DN 500, kanalizační řad splaškové 
kanalizace z PP korugovaného potrubí DN 300, vodovodní řad z PE potrubí 
DN 110x10, NN veřejné osvětlení CYKY 4x16, přípojky splaškové kanalizace 
z PP korugovaného potrubí DN 200 a přípojky vody z PE potrubí D 40x3,7. 

 
Rekonstruovaná komunikace a rekonstruované inženýrské sítě jsou plynule 
napojeny nastávající místní komunikaci a stávající inženýrské sítě městyse 
Radomyšl.   

 
  
 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby: 
 

Jedná se o stavbu bez technologických zařízení. 
  
 
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby: 

  
Komunikace, chodník a navazující vjezdy na pozemky jsou řešeny 
bezbariérově pro pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace. 
V místě ukončení chodníku a v místě vjezdů na pozemky bude ohraničení 
komunikace provedeno z nájezdových obrubníků s převýšením 20mm nad 
živičnou komunikaci. Vše doplněno signálními a varovnými pásy z reliéfní 
dlažby červené barvy. 
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B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby: 
 

Jedná se o stávající veřejně přístupnou místní komunikaci, chodník a podzemní 
inženýrské sítě, vše řešeno dle příslušných vyhlášek a technických norem. 
 

 
 

B.2.6 Základní charakteristika objektů: 
 

a)  stavební řešení: 
 

Jedná se o rekonstrukci stávající místní komunikace s živičným povrchem, 
rekonstrukci stávajícího chodníku z betonové dlažby a rekonstrukci stávajících 
inženýrských sítí - kanalizace dešťová, kanalizace splašková, vodovodní řad, 
veřejné osvětlení a přípojky splaškové kanalizace a vody – vše na místě 
stávajícího vedení, kromě kabelu veřejného osvětlení. 

 
Rekonstruovaná komunikace a rekonstruované inženýrské sítě jsou plynule 
napojeny nastávající místní komunikaci a stávající inženýrské sítě městyse 
Radomyšl. 
    

 Inženýrské sítě budou umístěny dle výkresové části projektové dokumentace 
 s dodržením minimálních vzdáleností pro souběh a křížení s ostatními   
  inženýrskými sítěmi dle ČSN. 
 
 

b) konstrukční a materiálové řešení: 
 

Komunikace je navržena živičná s pojízdnou vrstvou z asfaltobetonu 
obrusného ACO11+ modifikovaného tl. 40mm, dále spojovací postřik 
z modifikované emulze 0.5kg/m², asfaltobeton nosný ACL16+ tl. 60mm, 
spojovací postřik z emulze 0,5kg/m², asfaltobeton podkladní ACP+ tl. 50mm, 
posyp drceným kamenivem 5,0kg/m², infiltrační postřik a podkladní vrstvy 
z kameniva ŠD 0/63 tl. 250mm a ŠD 0/125 tl. 250mm. Komunikace je 
ohraničena silničními obrubníky s převýšením 120mm nad živičnou 
komunikací. V místě vjezdů na pozemky nájezdové obrubníky s převýšením 
20mm nad živičnou komunikací. Dlouhé zpomalovací prahy délky 6,00m, 
výšky 100mm, z betonové dlažby tl. 80mm červené barvy, dále kladecí vrstva 
jemného kameniva 0/4 tl. 30mm, podkladní beton C12/15 tl. 200mm a 
podkladní vrstvy z kameniva ŠD 0/63 tl. 210mm a ŠD 0/125 tl. 250mm. Prahy 
jsou doplněny vodorovným dopravním značením V17 – trojúhelníky a svislým 
dopravním značením IP2 – zpomalovací práh. 

 
 Chodník je navržen z betonové dlažby tl. 80mm šedé barvy, dále kladecí vrstva 
jemného kameniva 0/4 tl. 30mm a podkladní vrstvy kameniva ŠD 0/16 tl. 
50mm a ŠD 0/32 tl. 250mm. Chodník je na vnější straně ohraničen parkovými 
obrubníky, které tvoří zároveň vodící linii převýšením 60mm nad plochou 
dlažby. Na vnitřní straně souběžně s komunikací je chodník ohraničen 
silničními obrubníky. v ploše dlažby jsou navrženy signální  pásy š. 400mm a 
varovné pásy š. 800mm z reliéfní dlažby v barvě červené. 
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 Řad dešťové kanalizace je navržen z korugovaného potrubí PP DN500 SN16.   
  Potrubí je uloženo na pískový podsyp tl. 100mm, opatřeno štěrkopískovým  
  obsypem do výšky 100mm nad vrchol potrubí, dále zásyp štěrkodrtí 0/63 a  
  vrstvy skladby rekonstruované komunikace. Potrubí je doplněno výstražnou  
  fólií.  Řad je doplněn betonovými prefabrikovanými kanalizačními šachtami   
  DN1000 s pojízdným litinovým poklopem D400, betonovými  
  prefabrikovanými uličními vpustěmi DN 500 s kalovým košem a pojízdnou  
  litinovou vtokovou mříží D400. Vjezd u objektu č. p. 270 je doplněn  
  odvodňovacím betonovým prefabrikovaným štěrbinovým žlabem 400x500mm,  
  délky 6,00m. 
 
 Řad splaškové kanalizace je navržen z korugovaného potrubí PP DN300 SN16.   
  Potrubí je uloženo na pískový podsyp tl. 100mm, opatřeno štěrkopískovým  
  obsypem do výšky 100mm nad vrchol potrubí, dále zásyp štěrkodrtí 0/63 a  
  vrstvy skladby rekonstruované komunikace. Potrubí je doplněno výstražnou  
  fólií.  Řad je doplněn betonovými prefabrikovanými kanalizačními šachtami   
  DN1000 s pojízdným litinovým poklopem D400. 

 
 Vodovodní řad je navržen z potrubí PE 100 D100x10SDR11 PN16 RC. Potrubí  
  je uloženo na pískový podsyp tl. 100mm, opatřeno štěrkopískovým  
  obsypem do výšky 200mm nad vrchol potrubí, dále zásyp štěrkodrtí 0/63 a  
  vrstvy skladby rekonstruované komunikace. Potrubí je doplněno výstražnou  
  fólií a signalizačním vodičem CY 6,0mm². Řad je doplněn zemními  
  soupravami odkalovacích hydrantů a hlavními uzávěry vody. 

 
Zemní vedení NN veřejného osvětlení je navrženo z kabelů CYKY 4x16 
v kabelové chráničce DN 110, doplněno zemnícím páskem FeZn 30x4mm. 
Vedení je uloženo na pískový podsyp tl. 100mm, opatřeno štěrkopískovým  
obsypem tl. 150mm, dále zásyp štěrkodrtí 0/63 a vrstvy skladby 
rekonstruované komunikace. Potrubí je doplněno výstražnou fólií. Zemní 
vedení je napojeno na stávající osvětlovací stožáry. 

 
Přípojky splaškové kanalizace jsou navrženy z korugovaného potrubí PP 
DN200 SN16. Potrubí je uloženo na pískový podsyp tl. 100mm, opatřeno 
štěrkopískovým obsypem do výšky 100mm nad vrchol potrubí, dále zásyp 
štěrkodrtí 0/63 a vrstvy skladby rekonstruované komunikace. Potrubí je 
doplněno výstražnou  fólií. 
 
Přípojky vody jsou navrženy z potrubí PE 100 D100x10SDR11 PN16 RC. 
Potrubí je uloženo na pískový podsyp tl. 100mm, opatřeno štěrkopískovým  
obsypem do výšky 200mm nad vrchol potrubí, dále zásyp štěrkodrtí 0/63 a  
vrstvy skladby rekonstruované komunikace. Potrubí je doplněno výstražnou  
fólií a signalizačním vodičem CY 6,0mm². 
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c) Mechanická odolnost a stabilita: 
 

  Hutnění podkladních vrstev komunikace, použité pevnostní třídy potrubí 
a ostatních stavebních materiálů dle technických požadavků v závislosti na 
jejich použití. 

 
 
 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení: 
 

a) technické řešení: 
 
 Bez technických a technologických zařízení. 
 
 

b) výčet technických a technologických zařízení: 
  
 Bez technických a technologických zařízení. 
 
 
 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení:  
 

Jedná se objekt bez požárního rizika zařazený do kategorie 0. 
 
 
 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana:  
 

 Neřeší se. 
 
 
 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
 
  Neřeší se.  
 
 
  
B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí: 
 
 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží: 
  
 Neřeší se. 
 
 

b) ochrana před bludnými proudy: 
  
 Neřeší se. 
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c) ochrana před technickou seizmicitou: 
  
 Neřeší se. 
 
 
 
 

d) ochrana před hlukem: 
  
 Neřeší se. 
 
 

e) protipovodňová opatření: 
  
 Neřeší se.  
 
 

f) ostatní účinky: 
  
 Nejsou. 
 
 
 

B.3  Připojení na technickou infrastrukturu 
 
 

a) napojovací místa technické infrastruktury: 
 

Rekonstruované inženýrské sítě jsou napojeny na stávající inženýrské sítě 
městyse Radomyšl. 

 
 
 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky: 
 
 Řad dešťové kanalizace je navržen z korugovaného potrubí PP DN500 SN16  
  dl. 193,90m. 

 
 Řad splaškové kanalizace je navržen z korugovaného potrubí PP DN300 SN16  
  dl. 191,20m. 

 
 Vodovodní řad je navržen z potrubí PE 100 D100x10SDR11 PN16 RC           
  dl. 209,00m. 

 
Vedení NN veřejného osvětlení je navrženo z kabelů CYKY 4x16 dl. 25,60m. 
 
Přípojky splaškové kanalizace jsou navrženy z korugovaného potrubí PP 
DN200 SN16, 12ks, celková délka potrubí 53,90m. 
 
Přípojky vody jsou navrženy z potrubí PE 100 D100x10SDR11 PN16 RC, 
13ks, celková délka potrubí 57,30m. 
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B.4  Dopravní řešení 
 
 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření: 
 

Jedná se o rekonstrukci místní komunikace městyse Radomyšl, půdorysné 
rozměry rekonstruované místní komunikace jsou zachovány stávající beze 
změny, vozovka plynule navazuje na vozovku přilehlých místních komunikací.  
V trase komunikace jsou navrženy dva dlouhé zpomalovací prahy, jako 
náhrada dvou stávajících krátkých zpomalovacích plastových prahů. 
Zpomalovací prahy jsou doplněny vodorovným dopravním značením V 17 – 
trojúhelníky a svislým dopravním značením IP2 – zpomalovací práh. Souběžně 
s komunikací vede stávající chodník, který bude rovněž rekonstruován, 
půdorysné rozměry rekonstruovaného chodníku jsou rovněž zachovány 
stávající beze změny. 
 
Komunikace, chodník a navazující vjezdy na pozemky jsou řešeny 
bezbariérově pro pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace. 
V místě ukončení chodníku a v místě vjezdů na pozemky bude ohraničení 
komunikace provedeno z nájezdových obrubníků s převýšením 20mm nad 
živičnou komunikaci. Vše doplněno signálními a varovnými pásy z reliéfní 
dlažby červené barvy.  

 
 
 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu: 
  

Rekonstruovaná komunikace plynule navazuje na stávající místní komunikace 
městyse Radomyšl.  
 

 
 

c) doprava v klidu: 
  

Neřeší se.  
 
 
 

d) pěší a cyklistické stezky: 
  
 Neřeší se. 
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B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 
 

a) terénní úpravy: 
  

V zatravněné části vedení inženýrských sítí bude terén upraven do původního 
 stavu včetně osetí travním semenem. Přebytečná zemina bude uložena na 
skládku určenou investorem. 

 
 

b) použité vegetační prvky: 
  
 Neřeší se. 
 
 

c) biotechnická opatření: 
  
 Neřeší se 
 
 
 
 

B.6  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 
 

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda: 
  
 Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí.  
 
 
 

b) vliv na přírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině: 
  
 Bez vlivu na krajinu. 
 
 
 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000: 
  
 Není součástí. 
 
 
 

d) návrh zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 
prostředí: 
  
 Bez podmínek. 
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e) požadavky dle režimu zákona o integrované prevenci: 
  

 Nepodléhá řešení integrované prevence. 
 
 
 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů: 
  
 Ochranná pásma nejsou navržena. 
 
 
 
 

B.7  Ochrana obyvatelstva 
 
 
 Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva: 
 
  Objekt se nenachází v zóně havarijního plánování, objekt se nenachází   
   v záplavové zóně Q20. 
 
 
 
 
B.8  Zásady organizace výstavby 
 
 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění: 
 
 Materiál pro výstavbu bude dovážen pro denní spotřebu a bude skladován na 
 pozemcích investora. 
 
 
 

b) odvodnění staveniště: 
  

Odvodnění veškerých řešených ploch je svedeno do dešťové kanalizace 
městyse Radomyšl. 

 
 
 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu: 
  

Staveniště je přímo přístupné přilehlých místních komunikací městyse 
Radomyšl. 
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d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky: 
 
  Stavba nemá vliv na okolní stavby a pozemky. 
 
 
 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin: 
 
 Bez požadavků. Stavba nevyžaduje demolice ani asanace.  
 
 
 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště: 
  
 Bez záborů. 
 
 
 

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy: 
  
 Bez požadavků. 
 
 
 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace: 
   
 předpokládané množství odpadů: 
  

 170302      stavební suť - asfaltobeton     15,000 t 
 
 170101      stavební suť - beton           0,500 t 
 
 170203      plasty                0,050 t 
  

 Odpady vzniklé při realizaci stavby budou likvidovány v souladu 
 s ustanoveními zákona o odpadech. Způsob likvidace odpadů bude doložen při 
 kolaudaci stavby. 
 
 
 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin: 
 
 Přebytečná zemina z výkopů bude uložena na skládku určenou investorem. 
 
 
 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě: 
 
 Plánované stavební práce nemají negativní vliv na  životní prostředí. 
 



 16

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
  

  Při provádění stavby je třeba dodržovat zákon 309/2006 Sb. a Nařízení vlády 
  č.591/2006 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních  
  pracích. Stavební práce budou prováděny odbornou stavební firmou za  
  dodržení platných předpisů a norem. 
 
 
 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb: 
 
 Neřeší se. 
 
 
 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření: 
 

Před zahájením prací zajistí odborná stavební firma provádějící stavební práce 
zpracování dopravně inženýrských opatření. 

 
 
 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 
  
 Pro výstavbu nejsou stanoveny žádné speciální podmínky. 
 
 
 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny: 
 
 Před zahájením stavebních prací bude provedeno vytyčení stávajících 
 inženýrských sítí jejich správci. O vytyčení bude proveden zápis do stavebního 
 deníku. 
 

Bude provedeno odfrézování živičného povrchu rekonstruované komunikace, 
provedeny výkopy rýh pro inženýrské sítě a odkop  pláně pro komunikaci. Po 
položení inženýrských sítí budou provedeny podkladní vrstvy komunikace. Po 
osazení silničních obrubníků budou položeny živičné vrstvy vozovky a upraven 
okolní terén. Současně bude provedena rekonstrukce přilehlého chodníku. 

 
Křížení stávajících inženýrských sítí s nově pokládaným potrubím 
rekonstruovaných inženýrských síttí bude před zpětným zásypem protokolárně 
 odsouhlaseno správci sítí.  

  
  Kontrolní prohlídky stavby:   

Vzhledem k charakteru stavby bude provedena pouze závěrečná prohlídka 
stavby. 
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B.9  Celkové vodohospodářské řešení 
 

Dešťové vody z rekonstruované komunikace jsou svedeny příčným a 
podélným sklonem uličními vpustěmi do stávající dešťové kanalizace. Plocha 
rekonstruované vozovky je zachována stávající. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v Nišovicích dne 28.6.2024                    zpracoval:    Ing. Jindřich Korbel 
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