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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

Obsah :

B.1 Popis Uzemi stavby

B.2 Celkovy popis stavby

B.3 Pfipojeni na technickou infrastrukturu

B.4 Dopravni reseni

B.5 Redeni vegetace a souvisejicich terénnich Uprav

B.6 Popis vlivll stavby na Zivotni prostfedi a jeho ochrana

B.7 Ochrana obyvatelstva
B.8 Zasady organizace vystavby

B.1 POPIS UZEMi STAVBY

B.1.A. Charakteristika Gzemi a stavebniho pozemku, zastavéné Uzemi a nezastavéné Uzemi,
soulad navrhované stavby s charakterem uzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost Gzemi
Redeni objekt ¢ast objektu zakladni gkoly se nachazi uvnitt aredlu Zakladni $koly Dambofice, na severni
¢asti obce Dambofice, v zastavbé tvorené prevainé objekty obcanské a bytové vystavby. Objekt Zakladni
skoly se nachazi na stavebnim pozemku parc. €. st. 531. V bezprostfednim okoli budov se nachdzi okapové
chodniky, méstska a redlova zeler a komunikace.
B.1.B. Udaje o souladu stavby slGzemné planovaci dokumentaci, scili a tkoly Gzemniho
planovani, véetné informace o vydané tizemné planovaci dokumentaci
Dle dostupnych udajli navriena stavba svym resenim a funkcemi odpovida platné Gdzemné planovaci
dokumentaci i dalSim kritériim Uzemniho planu obce LuZice véetné navrhovanych zmén Uzemniho planu.
Pozemek na kterém lezi zajmovy objekt se nachdzi v zastavéném Gzemi obce a to ve stabilizované plose OS —
Skolska zatiezni. Stavba nebude svym provozovanim a technickym zatizenim narusovat uzivani staveb a zfizeni
ve svém okoli, nesnizuje kvalitu prostfedi souvisejictho Uzemi a svym charakterem a kapacitou nezvysuje
dopravni zatéz v Uzemi. Zaroven stavbou budou splnény hygienické limity. Stavba je proto v této plose
pfistupna.
B.1.C Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych poZadavkil na
vyuZivani uzemi
Vyjimky z obecnych poZadavk{ na vyuzivani Uzemi nejsou pozadovana ani udélena.
B.1.D Informace o tom, zda a vjakych c¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organt
Projektova dokumentace je zpracovana podle obecné zavaznych platnych pravnich predpist
a technickych norem. Pozadavky dotéenych organi jsou obsazené v dokladové ¢asti (dil E teto dokumentace).
B.1.E. Vycet a zavéry provedenych prizkumi a rozbort - geologicky prizkum, hydrogeologicky
prtzkum, stavebné historicky prizkum apod.
Terénni prizkum
Pted zahajenim projektovych praci bylo provedeno terénni Setfeni, které zahrnovalo prizkum mista
stavby a pofrizeni fotodokumentace. Nebyly zjistény Zzadné okolnosti, které by mély negativni vliv na stavebni
zamér. Postup pfi tvorbé dokumentace a pribézné vystupy byly konzultovany s investorem.
Zaméreni stavajiciho stavu objektu
Pro zpracovani projektové dokumentace byly investorem poskytnuty podklady stavajiciho stavu
zakladni skoly. Jednalo o vykresovou dokumentaci v elektronické podobé. Vzhledem k nelplnosti podklad
probéhlo doméreni stavajicich stavl a vybrané c¢asti objektu byly podrobeny zakladnim stavebné-technickym
prizkumim zamérenym hlavné na fyzicky stav konstrukci. Zavéry a dopady prizkumnych praci jsou obsazeny
v dokumentaci. Nebyly zjistény zadné okolnosti, které by mély negativni vliv na vestavbu uceben.
InZenyrsko-geologicky prizkum
Vzhledem k charakteru stavby a rozsahu navrzenych stavebnich Uprav neni nutné inZenyrsko-
geologicky prizkum provadét.
Stavebné historicky prizkum
Vzhledem k charakteru stavby a rozsahu navrzenych stavebnich Uprav neni nutné stavebné historicky
prizkum provadét.
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Radonovy prizkum
Pro stanoveni radonového indexu nebylo provedeno méreni radonu.
B.1.F. Ochrana uzemi podle jinych pravnich pfedpisi
Uzemi nepodléhd 7adnému druhu ochrany. Stavajici objekty nejsou kulturnimi ani technickymi
pamatkami, nelezi v pamatkové rezervaci ¢i v pamatkové zoné.
B.1.G. Poloha vzhledem k zaplavovému tzemi, poddolovanému tzemi apod.
Stavba se nachazi mimo zaplavové Gzemi a mimo poddolované Gzemi. Stavba se nenachazi
v lokalité se seizmickou aktivitou, v Gzemi ohrozeném sesuvy pldy, v poddolovaném tzemi.
B.1.H. Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v
uzemi
Stavba nebude mit negativni vliv na jeji okoli. Zejména nebude zdrojem hluku, zplodin apod. Odtokové
poméry budou stavbou dotéeny minimalné. Destové vody ze stfechy budou zadriovany a vyuzZivany
investorem na zalévani.
B.1.I. Pozadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin
Stavebni zamér nevyZaduje ohlaseni asanacnich, nebo bouracich praci.
Stavebni zamér nevyzaduje kaceni strom( vyZadujicich dle vyhlasky MZP €. 395/1992 Sb. § 8 odst. 2
povoleni ke kaceni.
B.1.). PoZadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu nebo
pozemkti urc¢enych k plnéni funkce lesa
Stavebni zamér nevyZaduje trvaly zabor zemédélského ptdniho fondu.
B.1.K. Uzemné technické podminky - zejména moinost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu, moZnost bezbariérového pfistupu k navrhované stavbé
Napojeni na dopravni infrastrukturu
Pfijezd k Zakladni Skole je umoznén ulici Farni.
Napojeni na technickou infrastrukturu
Technicka infrastruktura je zajisténa témito inzenyrskymi sitémi vedenym.:
- vodovod a kanalizace VaK Hodonin
- slaboproudé rozvody ltself
- slaboproudé rozvody Cetin
- distribuéni sit Eon
- plynovod Innogy
B.1.L. Vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice
Se stavbou nesouvisi Zadné vécné nebo ¢asové vazby. Pro stavbu nejsou nutné zadné vedlejsiinvestice.
A.3.M. Seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje a provadi

parcela ¢. Vymera kat’astrallnl druh pozemku zpisob vlastnik
[m2] uzemi ochrany
Dambofice - Obec  Dambofice,  Pod
St.531 1971 [624632] ZaStavnea,ndavg!r,?Cha a - Kostelem 69, 69635
Dambofice

A.3.N. Seznam pozemkli podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpecnosti pasmo

. Vyméra katastralni zpUsob ;
parcela ¢. v . , druh pozemku P vlastnik
[m2] uzemi ochrany
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B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1. ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJIHO UZIVANI
B.2.A. Nova stavba nebo zména dokoncené stavby, u zmény stavby udaje o jejich soucasném
stavu, zavéry stavebné technického, pfipadné stavebné historického prizkumu a vysledky
statického posouzeni nosnych konstrukci
Jedna se o stavebni Upravy.
B.2.B. Ucel uzivani stavby
Objekt bude i po stavebnich Upravach slouZzit jako zakladni skola.
B.2.C. Trvala nebo docasna stavba
Jedna se o stavbu trvalou.
B.2.D. Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavki na stavby
a technickych pozadavki zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby
Pti navrhu stavby byly splnény obecné technické pozadavky kladené na stavby. Zejména pozadavky
vyhl. €. 268/2009 Sh. o technickych poZadavcich na stavby. Stavba svym charakterem nebude umozZriovat
bezbariérové uzivani, které zde neni ani pozadovano.
B.2.E. Informace o tom, zda a vjakych castech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organt
Zadné zvlastni pozadavky dotéenych organt nebyly v dobé zpracovavani projektové dokumentace
vzneseny.
B.2.F. Ochrana stavby podle jinych pravnich predpist
Stavba nepodléhd ochrané ani nevyzaduje ochranu.
B.2.G. Navrhované parametry stavby — zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha,
pocet funkénich jednotek a jejich velikosti apod.
uzitkova plocha: 347,7m?2
zastavéna plocha: 525,0m?2
B.2.H. Zakladni bilance stavby (potieby a spotfeby médii a hmot, hospodafeni s destovou vodou,
celkové produkované mnoistvi a druhy odpadli a emisi, tfida energetické naroénosti budov
apod.)
Zakladni bilance stavby se stavebnimi Upravy nijak vyrazné neméni.
B.2.1 Zakladni pfedpoklady vystavby - ¢asové udaje o realizaci stavby, clenéni na etapy
Urceni termin projektové pripravy a realizace stavby je zavisle na kladném projednani jednotlivych
fazi dokumentace k tzemnimu a ke stavebnimu fizeni v rdmci ¢asovych moznosti, které jsou dané zdkonem a
zplUsobem vlastniho fizeni. V dobé zpracovani dokumentace nebyly prfesné terminy pribéhu realizace,
ptfipadné dalsiho postupu vystavby znamy. Terminy zahdjeni, pridbéhu a dokoncdeni vystavby jsou
predpokladané a budou upfesnény na zakladé vydanych stavebnich povoleni, vybérovych fizeni na zhotoveni
stavby a smluvnimi vztahy Gc¢astnik( vystavby.
Cela stavba bude realizovana v rdmci jedné etapy.
Stavba by méla byt zrealizovana v roce 2021-2022
B.2.J Orientacni ndklady stavby
Ndklady na stavbu budou uréeny v provadéci dokumentaci, jejiz soucasti bude polozkovy rozpocet.

B.2.2. CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI

B.2.A Urbanizmus — Gizemni regulace, kompozice prostorového reseni

B.2.B Architektonické feSeni — kompozice tvarového feseni, materidlové a barevné reseni
Architektura objektu jako celku nebude stavebnim zdmérem témér dotcena, jedna se o vestavbu, do

jiz existujiciho podkrovniho prostoru. Za vnéjsi zasah do architektury objektu je mozné povazovat snad

doplnéni jiz existujicich oken o nové vyplnové prvky v stiesnim plasti. Z hlediska vnitfni architektury se jedna

o roz¢lenéni stavajiciho volného podkrovniho prostoru do jednotlivych funkénich mistnosti. Urcujicim limitem

pro dispozi¢ni feSeni je stdvajici stav - zejména umisténi a velikost oken, vyusténi, rozmisténi svislych nosnych

prvk( krov( a ndvaznost vstupu ze Skolni chodby a svétla vyska prostoru.
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B.2.3. CELKOVE PROVOZNI RESENI, TECHNOLOGIE VYROBY

Stavajici padni prostor je pfistupny od centrdiniho schodisté. Na druhé strané se da napojit i na
stavajici schodisté ve staré ¢asti budovy, které bude vyuZita jako druhda pozarni Unikova cesta. Pidorysné ma
tvar ,L“ ale dle pozadavkl bude vyuZita jen jeho Cast a zbyvajici prostory budou ponechany jako budouci
mozné skladovaci kapacity.

Hlavni oteviena herna s pfiznanymi drevénymi konstrukcemi krovu vznika pres cely vstupni centraini
prostor. Pristup po vstupni rampé, kterd oddéluje misto na odloZeni aktovek popt. obleCeni, navazuje na
vyvysené dievéné molo (podium) propojujici celou plidu. Z tohoto mola se dé dostat mezi jednotlivé stolice
krovu, které zaroven vymezuji jednotlivé ndplné druziny (horolezecka sténa, Ctendrsky koutek, tvoreni,
houpacky, sedaci pytle apod). Dvé pole krovu maji dfevéné podium rozsifeno po celé plose, kde bude misto
se stolecky a stolem pani druzinarky. Na konci tfidy druZiny je sklad pomucek a vstup do ateliéru, ktery bude
slouzit i pro dalsi ucely vyuky Skoly. Pfedstava je, Ze se zde bude odehrdvat prevdiné vytvarna tvorba
s kreslicimi stojany, ale difevéné schody umoziuji i posezeni pro pfipadné promitani na sténu. K ateliéru je
také sklad pomcek. Pres ateliér se da chodbou projit k zadnimu schodisti chodbou Ustici do dvou oddélenych
pudnich prostor a k IT mistnosti, kde je umistén skolni server.

B.2.4. BEZBARIEROVE UZIVANI STAVBY

Vzhledem k charakteru objektu neni pozadovano a uvazovano s fesenim dle vyhlasky ¢. 398/2009 Z.
Z., O obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti
pohybu a orientace.

B.2.5 BEZPECNOST PRI UZIVANI STAVBY

Bezpecnost stavby pfi uzivani bude zajisténa navrienym feSenim, které je v souladu s pravnimi
predpisy v platném znéni k datu odevzdani projektu a zaroven bezpecnym uzivanim jednotlivych prostor.

Stavba svym charakterem nevytvari bezpecnostni riziko pti uzivani. Predmétna stavba je navrzena a
musi byt provedena tak, aby pfi jejim uzivani a provozu nedochdazelo k urazu uklouznutim, padem, narazem,
popalenim, zasahem elektrickym proudem, vybuchem uvniti nebo v blizkosti stavby. Objekt bude vyuzivan
tak, aby po celou dobu své Zivotnosti byl v souladu s obecnymi technickymi pozadavky na vystavbu. Navrh
stavby a jeji realizace zajisti jeji bezpeény provoz po celou dobu uZivani. Zadné jiné zvlastni naroky na
bezpecné uzivani stavby nejsou pozadovany.

B.2.6 ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA OBJEKTU
B.2.6.1Stavebni reseni
Stavaijici stav

Objekt ma tti nadzemni podlazi a podkrovi bez podsklepeni. Objekt je ¢lenitého tvaru s valbovou
stfechou a drevénym krovem vaznicové soustavy s keramickou krytinou. Nosny systém je tvofen zdénymi
sténami. Stropy jsou tvoreny Zelezobetonovymi deskami a dfrevénymi trdmy. Obvodové a vnitini stény jsou
zdéné z plnych nebo dérovanych cihel. Vnitini schodisté je betonové.
Bouraci prace

V objektu budou provedeny nékteré bouraci prace, prizpUsobujici stavajici konstrukce novému
usporadani a odstranujici technicky nevyhovujici ¢asti a materialy.

Rozsah zakladnich bouracich a demontaznich praci v objektu:

- Vybourani dvou stavajicich kominovych téles, po Uroven stavajici podlahy

- DemontaZ stavajicich svétlik

- Demontaz zafizovacich predméti

- Vyvéseni vnitinich dveti a demontdz zarubni

- Demontdz ¢asti stavajici dfevéné podlahy — zdklop a rost

- Odstranéni betonového potéru a dievéného zaklopu

- Odstranéni paronepropustné folie pouzité jak pojistna hydroizolace

- Demontdz SDK pticek serverovny

Veskeré bouraci prace budou probihat za dozoru mistra nebo stavbyvedouciho, pfipadné bude
k planovani praci pfizvan statik ¢i projektant.
Po bouracich pracich bude zhodnocen stav stavajicich konstrukci.
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Novy stav
Padorysné bude podkrovni prostor ¢lenén pricnymi a podélnymi SDK sténami. Ve vSech mistnostech

budou provedeny vrstvy podlahy s akustickou izolaci zabezpecujici dostateénou ochranu proti Sifeni
krocejového hluku.

V ramci stavebnich praci bude provedeno zatepleni stfechy véetné paronepropustné félie a podhledd.
Zatepleni stiechy bude provedeno az po vrchol stfechy.

B.2.6.B Konstrukc¢ni a materialové reseni
B.2.6.B.1. Svislé konstrukce
Svislé nosné konstrukce

V objektu nejsou navrieny Zzadné svislé nosné konstrukce. Stavajici svislé nosné konstrukce zlistanou
beze zmén.
Svislé nenosné konstrukce

Kvuli minimalizaci zatiZzeni stropu novymi pfickami jsou navriené sadrokartonové pricky s dvojitym
oplasténim tl. 150mm s vyplni z minerdlni viny.

B.2.6.B.2. Vodorovné konstrukce, schodisté, stiecha
Stropni konstrukce

Z divodu nedostadené Unosnosti stropni konstrukce nad 2.NP pro nové uZitné zatizeni, bude
vytvorena nova nosna konstrukce podlahy podkrovi, kterou tvofi valcované ocelové nosniky, nosny trapézovy
plech a vypliiovd Zelezobetonova deska tloustky 50 mm nad vinou trapézového plechu. Nosniky v Casti
stavajiciho drevéného tramového stropu budou ukladany mezi dievéné tramy (které budou ponechany pro
vyneseni stavajiciho podhledu) @ max. 2,05 m, trapézovy plech bude prochazet pod vaznymi tramy krovu, tak
aby nepfitézoval stavajici stropni tramy (mezera min. 20 mm). Nosniky v ¢asti stavajici Zelezobetonové desky
budou uklddany mezi vazné tramy krovu @ max. 1,85 m, tak aby mezera mezi spodnim licem nosnik( a horni
urovni zelezobetonové desky byla min. 50 mm pro prihyb nosnikll. Trapézovy plech bude v tomto pripadé
prochazet mezi vaznymi trdmy krovu. Nosniky budou osazeny v obvodovych sténach do vysekanych kapes s
betonovym polStafem, nad vnitini nosnou sténou budou osazeny prfimo na betonovy polstar na dozdivce.

Nové podlahové nosniky @ max. 2,05 m jsou navrteny jako | 300 na rozpéti 6,20 m a | 240 na rozpéti
3,15 m. Na podlahové nosniky se uloti trapézové plechy dimenzované jako TR 70/200 tloustky 1,00 mm a
provede se telezobetonova deska tloustky 50 mm (nad vinu trapézového plechu) z betonu C20/25 XC1
vyztutena kari sitémi 6/150 mm. Nové podlahové nosniky v misté otvoru mezi stavajici chodbou a tklidovou
mistnosti 2.NP vynasi dvojice valcovanych ocelovych nosnikl 2 x 1180.

Stresni konstrukce

Stfecha bude nové zateplena tepelnou izolaci, kterd bude spole¢né s novym SDK podhledem zatétovat
stavajici krokve. Z ddvodu nového zatiteni budou posileny stavajici sloupy krovu zdvojenim stdvajiciho
prarezu z vnitini strany plné vazby. Novy sloup bude se stavajicim spojen prosroubovanim.

Kvali osazeni novych nosnikll do podlahy bude odstranéna c¢ast vazného tramu mezi mistnosti 1.04
Ateliér a 1.06 Serverovna a 1.05 Sklad a také cast tramu mezi 1.04 Ateliér a 1.03 Chodba (od sloupu k
podpore). Stavajici tram, ktery vynasi sloupek krovu v mistnosti 1.03 Chodba bude posilen od sloupu k
podpofe dvéma valcovanymi ocelovymi prvky, které budou osazeny podél trdmu a s trdmem budou
prosroubovany.

Dale budou upraveny stdvajici vikyre krovu. Vedle stavajicich krokvi plnych vazeb okolo vikyife budou
osazeny nové krokve, mezi které se osadi nova vodorovna vyména, a k této vyméné budou zkraceny stavajici
krokve v poli mezi plnymi vazbami. Dale budou osazeny nové utlabni krokve mezi vyménu a nové krokve.
Utlabni krokve vynasi stavajici krokve vikyte i nové dopliiujici krokve mezi vyménou a Gtlabni krokvi.

Drevéné prvky budou impregnovany pro ochranu pred skddci a houbami, a dale budou mechanicky
ochranény pred plsobenim klimatickych vlivd, tfida provozu viech drevénych prvki je uvatovana jako 2.

Sloupy plnych vazeb stavajici konstrukce krovu budou posileny novym sloupem prirezu 130/130 mm,
ktery bude prosroubovan se stavajicim sloupem prifezu 130/130 mm. Stavajici trdm v mistnosti 1.03 Chodba
bude posilen v oblasti podpory dvojici valcovanych ocelovych nosnik(l 2x U160. Vikyfe budou upraveny
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pridanim novych krokvi prafezu 160/160 mm a vymén a Utlabnich krokvi prifezu 130/140 mm. Vsechny prvky
jsou navrteny z rostlého konstrukéniho dreva tfidy C24.

B.2.6.B.3. VypIné otvori

VSechny stfesni okna budou vyrobeny z dfevénych profil(i. Zaskleni bude provedeno tepelné izola¢nim
trojsklem, Uw=min. 0,7 W/m2.K (Ug=min. 0,5 W/m2.K). Vniténi dvefe budou dfevéné masivni nebo dyhované,
Castecné prosklené nebo plné do ramovych nebo oblozkovych zarubni.

Vnitini parapety budou drevéné foliové.

B.2.6.B.4. I1zolace proti vodé, drenaze

Z vnitfni strany bude mezi vrstvy tepelné izolace stfechy uloZzend paronepropustna folie, zamezujici
pronikani vodnich par do tepelné izolace. VSechny spoje, ptfesahy, napojeni na svislé zdi, prostupujici
konstrukce ¢i stfesni okna dokonalé utésnény. K prelepeni spojl jednotlivych pruht félie se musi pouzivat
predepsana lepici paska. Napojeni na svislé konstrukce (napf. Stitové zdi) ¢i na stfesni okna se provadi pomoci
specialniho tmelu a idealné i pritlacné listy.

Paronepropustna folie musi mit difazni tloustku sd v rozmezi 40-50m.

Pod stfesni krytinu bude také nové provedena pojistnd hydroizolace. Pred tim bude odstranéna
paronepropustna félie, chybné pouzitd jako pojistna hydroizoilace. Hydroizola¢ni pasy musi byt dostatecné
odolné vici UV zareni, velmi pevné a vysoko oteviené diflzi. Prostupy ZTl a kominového télesa budou feseny
doplrikovymi komponentami daného systému stfesni krytiny. V okapni ¢asti musi byt hydroizolace ukonéena
okapnici, aby se zamezilo zvétrani konce hydroizolace a aby byl zaruc¢en naprosto spolehlivy odvod pfipadné
vody mimo konstrukci. Pojistnd hydroizolace musi mit difdzni tloustku sd v rozmezi 0,02-0,05m.

B.2.6.B.5. Tepelné a akustické izolace
Zatepleni stfesniho plasté

Stfesni konstrukce bude opatiena tepelnym izolantem z minerdlnich vlaken ve dvou vrstvach celkové
tl. 320mm.

B.2.6.B.6. Podlahy, tpravy povrch
Podlahy

Jako ndslapné vrstvy jsou navrzeny PVC podlahy a linoleum.

Extrémné trvanlivd, na Udrzbu nenarocna podlahova krytina z homogenniho vinylu, vysoké kvality a
povrchem tvrzenym ochrannou vrstvou PUR, uréena pro komercni prostory. Jedna se o homogenni vinylovou
podlahovinu vysoké kvality s obsahem vinylu (min. 40% vahy). To umoZriuje vytahovani materiadlu do soklu
pfimo z podlahy bez svaru podél stén. Povrch musi byt tvrzeny ochrannou vrstvou PUR jiz z vyroby, tato vrstva
chrani material pred zvySenym zachytdvanim necistot a Setfi naklady na udrzbu po celou dobu Zivotnosti
krytiny.

PVC podlahové krytiny budou provedeny s vytazenim podlahoviny na svislou sténu do vysky 100mm
se zakoncenim pod obkladem, pfipadné bude hrana oSetfena 5 mm Uzkou nerez listou, cepcovitym tésnénim,
uzkou platovou listou ve stejné barevnosti s krytinou. PFi lepeni na sténu musi byt disledné dodrZovan
technologicky postup. Omitka musi byt suchd, hladka, zdsadné bez malby, pred vlastnim lepenim
penetrovand. Lepeni se doporucuje provadét pfi vyssi pokojové teploté.

Sokl vytaZzen na fabion (radius 38 mm) do vysky 10 cm s fesenim koutu pomoci plastové vyplné a svaru
mimo kouty. Sokl bude feSen pomoci nalepovani soklové listy z mékkého PVC.

Pro spoje roli budou poufZity vicebarevné svatrovaci sflry v barevnosti shodné s podlahovou krytinou
tak, jak je k jednotlivym odstindm predepisuje firemni vzornik vyrobce, které splyvaji se vzhledem
podlahoviny z divodu eliminace viditelnosti spojd.

Vnitfni omitky, podhledy

Podhledy budou tfesené témér v celém rozsahu stavby. Budou prevaziné sadrokartonové nebo
kazetové. Rozsah podhledl a materidlové reseni je zfejmé v legendach mistnosti a v jednotlivych vykresech
pudorysu.

Vnitini omitky stén budou provedeny jako dvouvrstvé vapenocementové Stukové. Omitky budou
vymalovany bilou disperzni otéruvzdornou barvou.
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Sadrokartonové podhledy budou ukotveny na kovové zavésené profily kotveny do nosné konstrukce
stropu. Sadrokartonové podhledy se ke stfesni konstrukci zavési pomoci nosnych montéaznich profild. Oddélit
napojeni desek na stavebni dily z jinych stavebnich materidl(. Spary mezi sddrokartonovymi deskami budou
pretmeleny a prebrouseny, desky budou natfeny bilym dvouvrstvym natérem.

B.2.6.B.7. Zamecnické vyrobky
Drobné zamecnické vyrobky budou vyrobeny jako ocelové, kryté zakladnim a krycim lakem, pfipadné
Zaroveé pozinkované.

B.2.6.C MECHANICKA ODOLNOST A STABILITA

Stavebni objekt byl v rdmci reSené projektové dokumentace navrhovany na veskeré predpokladané
budouci zatiZzeni po dobu Zivotnosti stavby zadané investorem a ostatni zatizeni dle soucasné platnych norem
a predpisd — tj. klimatické, uZitné apod. PFi navrhu stavebnich konstrukci bylo postupovano v souladu s
obecné platnymi predpisy pro vystavbu a technickymi listy jednotlivych materiald a prvkd. Navrh predpoklada
osazeni objektl typovymi vyrobky s deklarovanymi fyzikalnimi vlastnostmi, pfipadné vyrobky upravenymi na
pozadované rozméry pti zachovani mechanické odolnosti a stability zaru¢ené vyrobcem. Navrh konstrukci
bezpecné vyhovuje zadanému zatizeni.

B.2.7 ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENi
B.2.7.1 Vytapéni a chlazeni

Je navrzen systém salavého stropniho vytdpéni a chlazeni pomoci kapilarnich rohozi. Kapilarni
rohozZe se umistuji pod podhled na ocelovy nosny rost podhledu. Vytapéni podkrovi je navrieno tepelnym
¢erpadlem vzduch-voda. Stropni vytapéni/chlazeni bude v kazdé mistnosti kromé mistnosti 1.01-Pda a 1.02-
PUda. Technologie vytapéni bude upfesnéna ve vyssim stupni projektové dokumentace. Pfesny typ tepleného
Cerpadla bude upfesnén v provadéci dokumentaci resp. po vybére dodavatele stavby. Prepoklada se
maximalni akusticky vykon venkovni jednotky tepelného cerpadla 42dB

B.2.7.3 Silnoproudé rozvody, bleskosvod
Kabelovy pfivod

V rdmci Upravy stavajiciho patra pldni vestavby dojde k osazeni nového rozvadéce v prostoru
chodby na podlazi. Rozvadéc bude napojen novym kabelem CYKY 5x10 + CY25 z rozvadéce v pfizemi. V tomto
rozvadéci dojde k doplnéni jistice pro jiSténi rozvadéce. Z rozvadéce bude na podlazi napojena veskera
silnoprouda elektroinstalace osvétleni, zasuvek a pripadnych novych technologickych zafizeni na podlazi.
Vnitfni silnoproudé rozvody

El. rozvody budou provedeny kabely CYKY vétSinou nad sadrokartonovymi podhledy, ddle pod
omitkou, v technické mistnosti na povrchu.
Vyska osazeni spinacl :
- 1200mm
Vyska osazeni zasuvek :
- 1200mm v umyvdrné a nad kuchynskou linkou
- 400mm v ostatnich pfipadech

V kancelatich s celosklenénymi sténami jsou uvaZovany podlahové zasuvkové krabice s vétSim poctem

silovych i sdélovacich zasuvek.
Umélé osvétleni vnitfnich pracovnich prostoréi bude provedeno dle CSN-EN 12464-1, kde je stanovena
udrZzovana osvétlenost, Cinitel omezeni oslnéni a index poddni barev pro jednotlivé mistnosti. Svitidla jsou
uvazovana s technologii LED, budou prevainé zapusténa do sadrokartonového podhledu, v nékterych
pfipadech osazena na stropé a na sténé. Svitidla budou ovladana pfislusnymi instalacnimi spinaci, ve vétsich
mistnostech s moznosti odstupriovaného osvétleni.
Nouzové osvétleni bude feseno jako nouzové unikové osvétleni, tzn. pro zajisténi viditelnosti pti evakuaci.
Bude reSeno pomoci kombinovanych svitidel s vestavénym akumuldtorem, které za normalniho provozu plni
funkci umélého osvétleni a dobiji zdroj a pfi vypadku sité automaticky pfepnou na baterii a sviti po
stanovenou dobu.
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Vnit¥ni slaboproudé rozvody

V budové budou provedeny i vnitini slaboproudé rozvody. Z mistnosti serveru budou pfipojeny
datové zasuvky u jednotlivych pracovist s vypocetni technikou. Ve véts$iné kancelafi budou pouzity podlahové
zasuvky, v nékterych pripadech datové zasuvky ve sténé. Trasy slaboproudych rozvodd jsou uvaZovany
vétSinou nad sadrokartonovymi podhledy.

B.2.7.5 Zdravotechnika
Vodovod
Zasobovani vodou bude provedenim novych rozvodu s napojenim na stdvajici rozvody v niz$im patre.
Ohrev TUV pro dva umyvadla bude zajistén pratokovych ohfivacem umisténym pod umyvadlem
Pfivod pitné vody bude ke vSem zafizovacim predmétim proveden v plastovych trubkach
s ndvlekovou izolaci. Podrobné fesSeni kanalizace a vodovodu bude feSena navazujici provadéci projektovou
dokumentaci.
Splaskova kanalizace
Splaskové vody ze dvou umyvadle budou odvadény do stavajici kanalizace objektu s napojenim na
stavajici rozvody v nizsim patre.

B.2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho feseni
Pozarné bezpelnostni fedeni je souéasti samostatného oddilu D1.3-PBR, této projektové
dokumentace

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

Stavba je navriena v souladu s normou CSN 730540 — Tepelna ochrana budov. Objekt bude
spliovat poZzadované normové hodnoty UN dle tab. 3, této normy.

Pozadované tepelné technické a energetické vlastnosti, kladené na konstrukce vychazi
z pozadavkd predeviim €SN 73 0540 — 2 Tepelna ochrana budov - Cast 2: PoZadavky. Tato norma
stanovi funkcni pozadavky pro navrhovani budov s poZzadovanym stavem vnitfniho prostoru. Dodrzeni
funkcnich pozadavki zajisti v budové zejména prevenci tepelné technickych poruch, tepelnou pohodu
uzivatell, pozadovany stav vnitfniho prostor pro technologické cinnosti a nizkou spotiebu tepla pfi
provozu budov. Funkéni pozadavky zohlednuji Sifeni tepla, vlhkosti a vzduchu konstrukci, tepelnou
stabilitu mistnosti a energetické kritérium budovy. Konstrukce daného urceni je posuzovdana z hledisek
zajisténi jeji funkcnosti v procesu jejiho vyuZivani po dobu Zivotnosti stavby. Jedna se zejména o
posouzeni maximalni pfipustné hodnoty soudinitel( prostupu tepla a o posouzeni povrchové a vnitini
kondenzace vodni pary.

Stavba je navriena vsouladu stouto normou a vSechny konstrukce budou spliovat
pozadované normové hodnoty UN dle tab. 3, této normy.

Konstrukce Un (W/m?K)

U pozadované U doporucené U navrzené
Obvodova sténa 0,3 0,25 0,15
Podlaha nad exteriérem 0,24 0,16 0,13
Strecha 0,30 0,20 0,16
Okenni otvory 1,5 1,2 1,1
Dvefni otvory 1,7 1,2 1,1

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni

Stavba spliiuje veskeré hygienické pozadavky na zamysleny provoz dané platnou legislativou a
normativou. Do stavby jsou zabudovany jen zdravi neskodné materialy. Z objektu nebudou vypoustény zadné
Skodliviny do okoli. Umélé osvétleni bude zajisténo jednotlivymi svitidly dle vybéru stavebnika a projektu
elektroinstalace. V navrhovaném objektu nebude instalovdn zadny podstatny zdroj vibraci a hluku, ktery by
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mohl zhorsit soucasné hlukové poméry pro okoli. Stavba bude zajistovat, aby hluk a vibrace plsobici na
uzivatele byla na urovni, kterd neohrozuje zdravi a je vyhovujici pro dané prostredi.

Prostredi: Stavba je feSena tak, aby veskeré nepftiznivé vlivy na zdravi uzivatel( byly pod limitnimi hodnotami
stanovenymi ptislusnymi pfedpisy.

Osvétleni: Veskeré pracovni mistnosti jsou ptirozené osvétleny okny, pfirozené denni osvétleni bude
doplnéno umélymi svételnymi zdroji zajistujicimi pozZadovanou intenzitu osvétleni v jednotlivych
mistnostech.

Vétrdni: VSechny mistnosti jsou pfirozené vétrané okny.

Zasobovdani vodou: Objekt je zasobovan pitnou vodou napojenim na obecbz vodovod.

B.2.11 Ochrana stavby pfed negativnimi tcinky vnéjsiho prostredi
Ochrana pred pronikdnim radonu z podloZi: Za dostate¢né protiradonové opatfeni se povazuje provedeni
véech konstrukci v pfimém kontaktu se zeminou s protiradonovou izolaci, kterd plni zaroven i funkci
hydroizolace stavby. Izolace bude polozena spojité v celé plose kontaktni konstrukce. Izolace se plynotésné
napoji na izolaci pod sténami. Vzduchotésné budou provedeny prostupy instalaci hydroizolaci stavby.
Ochrana pred bludnymi proudy: Vyskyt bludnych proudd se nepredpoklada. Plvodcem bludnych proudd
nebezpednych hodnot jsou zejména stejnosmérné Zelezniéni trakce a tramvajové provozy. Zadna takova
trakéni vedeni se v blizkosti stavby nenachazi. Neuvazuje se s provadénim zadnych technickych opatfeni.
Ochrana pred technickou seizmicitou
Vzhledem k poloze objektu v obci a aredlu se nepredpoklada zatizeni technickou seizmicitou jako :

e otresy od primyslové ¢innosti

e otfesy od stavebnich praci

e otfesy od trhacich praci

e otfesy od dopravy silni¢ni

e otresy od dopravy kolejové
Ochrana pred hlukem:

V dané lokalité neprepoklada prekroceni hygienickych limitd hluku, stanovenych nafizenim vlady ¢.
272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G¢inky hluku a vibraci v chranéném venkovnim prostoru
stavby v denni a no¢ni dobé. Stavba neni ohrozena hlukem nad rdmec legislativnich podminek v oblasti
ochrany verejného zdravi s dirazem na ochranu zdravi pfed nepftiznivymi Ucinky hluku a vibraci. Objekty
nevyzaduji Zadnou zvlastni ochranu budoucich vnitfnich prostor objektu pfed zdrojem vnéjsiho hluku

Stavba spliiuje poZadavky normy CSN 73 0532 z hlediska vzduchové nepriizvu¢nosti a stavebni
normované hladiny akustického tlaku. Obvodovy plast rodinného domu je navrZen z certifikovanych systémi
(okna, svislé konstrukce, stfecha, apod.).

Hygienické limity ekvivalentni hladiny akustického tlaku A stanovené v § 12 odst. 1, 3 a v pfiloze ¢.
3, &ast A) naftizeni vlady CR €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pred nepfiznivymi Géinky hluku a vibraci,
nebudou v chranéném venkovnim prostoru stavby RD pfekracovany
Protipovodriova opatieni: V ramci tohoto stavebniho zaméru se neresi. Objekt neleZi v lokalité ohrozované
povodnémi.

B.3  PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Objekt je ve stavajicim stavu napojen pripojkami na zakladni média, tedy vodu, plyn, elektrickou
energii.

B.4 DOPRAVNI RESENi

V ramci tohoto stavebniho zaméru se neresi. Jedna se o vnitini stavebni Gpravy.

B.5 RESENi VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNiICH UPRAV
B.5.A TERENNi UPRAVY
V ramci tohoto stavebniho zdméru se neresi. Jedna se o vnitini stavebni Upravy.
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B.5.B POUZITE VEGETACNI PRVKY
V ramci tohoto stavebniho zdméru se neresi. Jedna se o vnitini stavebni Upravy.

B.5.C BIOTECHNICKA OPATRENI
V ramci tohoto stavebniho zdméru se netesi. Jedna se o vnitini stavebni Gpravy.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA

B.6.A VLIV STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI — OVZDUSI, HLUK, VODA, ODPADY A PUDA

Zrealizovana stavba svym charakterem ma minimalni vliv na Zivotni prostfedi dané lokality.

Ovzdusi: Stavba bude provedena v souladu se zakonem ¢&. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi a vyhlaskou MZP
¢. 205/2009 Sb. o zjistovani emisi ze stacionarnich zdrojli a o provedeni nékterych dalsich ustanoveni zdkona
o ochrané ovzdusi.
Hluk: Stavba je navrZena v souladu s izemnim pldanem. Provozem nedojde ke zhorSeni stavajici hlukové
zatéze. Vlastni stavebné technické reseni objektu bude provedeno tak, aby byly splnény pozadavky dle
platnych legislativnich predpist, zvl. NV €. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed nepFiznivymi ucinky hluku a
vibraci, a platnych souvisejicich norem.
Voda: Vlastni stavebni feSeni objektu bude provedeno tak, aby byly splnény pozadavky platnych legislativnich
a normativnich predpisl. Podlahy budou provedeny chemicky a mechanicky odolné, odpadni latky budou
vymeénovany a likvidovany odbornou firmou.

Vzhledem k charakteru objektu nedojde k novému zdroji pfipadného znecisténi vodnich zdroja.
Objekt je ve stavajicim stavu napojen na méstsky vodovod. Odvod odpadnich vod bude splfiovat veskeré
podminky na ochranu Zivotniho prostredi a vSechny pouzité vyrobky a materidly budou mit potfebny atest o
spolehlivosti.
Odpady: Veskery odpad ze stavby bude likvidovan ve smyslu zakona o odpadech ¢185/2001 Sh. a souvisejicich
vyhlagek, zejména vyhlasky MZP CR ¢. 383/01 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady. Veskery odpad bude
dle uvedeného zakona tfidén, shromaZdovan a likvidovan dle jednotlivych druhl a kategorii stanovenych
vyhlaskou MZP ¢. 381/01 Sb. kterou byl vydan katalog odpadd. Kategorizace odpadii dle Vyhl. ¢. 381/2001 Sb.
viz B.8.g.

Zodpovédnou osobou za likvidaci odpadl ze stavby je investor, ktery ji mlZe smluvné prenést na
dodavatele stavby nebo jinou firmu, zabyvajici se touto ¢innosti. Ve smlouvé o likvidaci odpad( musi byt
vyslovné uvedeny nazvy a kddy likvidovanych odpadu.

Odpadové hospodarstvi bude feSeno smluvné s mistni sluzbou svozu odpadu. Odpadové nadoby
budou umistény na pozemku investora vedle vstupni branky do predzahradky — na stavajicim misté
v pfistifesku pro popelnice.

Ve fazi realizace stavby bude za nakladani a likvidaci odpadi odpovédny dodavatel stavby,

Ve fazi provozu bude za nakladani a likvidaci odpadd odpovédny vlastnik ¢i provozovatel nemovitosti.

Na zakladé obhlidky stavby projektantem nebyli v objektu zjistény materidly obsahujici azbest.

Pada: Vlastni stavebni Feseni objektu bude provedeno tak, aby byly splnény pozadavky platnych legislativnich
a normativnich predpisl. Podlahy budou provedeny chemicky a mechanicky odolné, odpadni latky budou
vyménovany a likvidovany odbornou firmou.

B.6.B Vliv na pfirodu a krajinu - ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromQ, ochrana rostlin a
Zivocicht, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.

Stavba nemad negativni vliv na pfirodu a krajinu. Na pozemku nebo v jeho blizkosti se nenachazi
chranéna fauna nebo flora.

B.6.C Vliv stavby na soustavu chranénych tzemi natura 2000
Stavba nema zadny vliv na soustavu chranénych Gzemi Natura 2000.

B.6.D Zptisob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni
prostiedi, je-li podkladem

V souladu se zdkonem 100/2001Sbh. o posuzovani vlivli na Zivotni prostfedi, stavba svymi parametry
nevyvoldva nutnost provadéni zjistovaciho fizeni ani EIA.
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B.6.E V pfipadé zaméru spadajicich do reZimu zakona o integrované prevenci zakladni
parametry zplsobu naplnéni zavéru o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované
povoleni bylo-li vydano,

V ramci tohoto stavebniho zaméru se neresi.

B.6.F NAVRHOVANA OCHRANNA A BEZPECNOSTNi PASMA, ROZSAH OMEZENi A PODMINKY
OCHRANY PODLE JINYCH PRAVNICH PREDPISU

Stavba nevyZaduje zfizeni novych ochrannych pasem, kromé béznych ochrannych pasem inzenyrskych
siti stavby.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Stavba vzhledem ke svému charakteru nevyzaduje opatreni vyplyvajici z poZadavk( civilni ochrany na
vyuziti staveb k ochrané obyvatelstva.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

B.8.A Potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Pro potreby stavby a hygienického zabezpeceni stavenisté bude vyuzivan stavajici objekt.

Dodavatel stavby si smluvné zajisti poZzadovany odbér energii a dohodne detailni zplisob
stavenistniho odbéru se stavebnikem, pfipadné i s prisluSnym spravcem sité.

B.8.B Odvodnéni stavenisté

Neresi se. Jedna se o vnitini stavebni Upravy.

B.8.C Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Napojeni staveniSté na stdvajici dopravni a technickou infrastrukturu bude realizovano pfres
komunikaci ul. Farni.

B.8.D Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Stavba svym rozsahem bude ovliviiovat okolni pozemky a stavby pouze minimalné.

Zhotovitel stavby je povinen béhem realizace stavby zajistovat poradek na stavenisti a neznecistovat verejna
prostranstvi, nezatéZzovat okoli nadmérnym hlukem a v co nejvétsi mire Setfit stavajici zeleni.

Po dokondeni stavby bude lokalita, a dotéend komunikace uvedena do plvodniho stavu. Od
zhotovitele se vyZaduje vstficnost pfi feSeni nepredvidatelnych problémd a ohleduplnost pfi dopravé
materidlu a stavenistnim provozu. V pribéhu provaddéni bude zhotovitel dbat na to, aby nelmérné
neznecistoval verejné komunikace a prilehlé plochy.

Stavba nebude mit negativni vliv na okolni pozemky. Stavebni prace budou provadény béznymi
stavebnimi mechanizmy. Nepredpoklddd se dlouhodobé nepfiznivé ovlivnéni okolnich objektl hlukem,
zvySenou prasnosti ¢i vibracemi. Stavba a stavebni prace si nevyzadaji specidlni opatfeni k minimalizaci
nepfiznivych vlivi na okolni objekty. Pfed vyjezdem ze stavby budou vozidla ocisténa, a pokud dojde ke
znecisténi komunikace vozidly ze stavby, bude komunikace ihned ocisténa. Prasnost praci na stavbé bude
minimalizovana pouZivanim uzavienych nadob a kontejnerd, pripadné zkrapénim vodou. Odpady ze stavby
budou odvazeny k likvidaci nebo na fizené skladky.

B.8.E Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dievin

Neresi se. Jedna se o vnitini stavebni Upravy.

B.8.F Maximalni doc¢asné a trvalé zabory pro stavenisté

Stavba nevyvolava potrebu zabor( pro stavenisté. Pti provadéni stavby nedojde k omezeni provozu
na verejnych komunikacich a dopravnich trasach vlivem stavenistni dopravy. Dodavatel stavby rovnéz zajisti
v pfipadé potreby vypracovani dokumentace docasného znaceni pro vydani DIR Nakladni automobily
dodavatele, musi respektovat stav pouzitych mistnich komunikaci (tonaz, rychlost atd.).

B.8.G PoZadavky na bezbariérové obchozi trasy

V ramci této akce se nefresi.
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B.8.H Maximalni produkovana mnoistvi a druhy odpadi a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace

Pfi vystavbé bude produkovan jen bézny stavebni odpad a jeho likvidace bude realizovana
zakonnym zplsobem dle planu likvidace odpadd zodpovédnou firmou s nalezitym opravnénim.

Odpady vzniklé béhem stavby se ridi kategorizaci a katalogem odpadd, ktery se vyhlasuje dle Opatreni
vyboru pro Zivotni prostfedi. Veskery odpadovy materidl bude béhem stavby pribéziné nakladan a odvazen
mimo stavenisté na prislusné skladky, s ohledem na druh materialu (dle kategorizace) s moznosti recyklace.

Kategorizace odpadd, dle Opatfeni vyboru pro Zivotni prostfedi, kterym se vyhlasuje kategorizace a
katalog odpadu:

&islo Kategorizace

N Odpadi Nazev odpadu Mnoistvi (tuny) zpusob likvidace
odpadt (O;
170101 0 Beton 0,05 recyklace
17 01 02 0 Cihla 0,05 recyklace
170103 (0] Keramika 0 recyklace
17 01 99 0 Odpady drf)bne— blize neuréené nebo vyse 0,01 skladka

neuvedené
17 02 01 0 Drevo 0,01 sbhérny dvar
17 02 02 0 Sklo 0,02 sbhérny dvar
17 02 03 (0] Plast 0,01 sbhérny dvar
170301 N Asfalt s obsahem dehtu 0,005 sbérny dvar.
17 04 07 (o] Smés kovi N kovosrot
170408 o Kabely 0,08 sbérny dvir
17 0501 0 Zemina a kameny - Vlastni pozemek
17 06 02 (o] Ostatni izola¢ni material 0,005 sbérny dvir
0,01

150101 6] Papirovy a lepenkovy odpad sbérny dvar
150103 0 Drevény obal 0,01 sbérny dvar.

B.8.1 Bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin
V rdmci této akce se neresi.
B.8.J Ochrana Zivotniho prostredi pfi vystavbé
Stavebni prace budou koordinovany tak, aby bylo zamezeno negativnimu ovlivnéni okoli. Prace budou
podléhat pFisnym opatfenim, budou ze strany dodavatele bezpodminec¢né dodrzeny. Podle zakona ¢.17/1992
o Zivotnim prostiedi a instrukci MZP CR je dodavatel povinen se zabyvat ochranou Zivotniho prostfedi pfi
provadéni stavebnich praci. V rdmci péce o Zivotni prostredi je nutno také dodrZovat vyhlasku ¢.114/1992 Sb.
zakonl o ochrané pfirody a krajiny a zdkon ¢.185/2001 o odpadech. Nakladani s odpady se fidi zasadami
stanovenymi platnou legislativou podle vyhl.€.381/2001 Sb. zdkond. Povinnosti plvodcl odpadl -
podnikatel( (pravnickych i fyzickych osob), pfi jejichZz Cinnosti vznikd odpad, jsou stanoveny zakonem ¢.
185/2001 Sb. zdkonld o odpadech a navazujicimi pravnimi predpisy. PFi provadéni stavebnich a
technologickych praci musi byt vylouceny vsechny negativni vlivy na Zivotni prostfedi a to zejména:
e sut bude priibéiné odvazena na zajisténou skladku
e stavebni ¢innost provozovat tak, aby nedochazelo k obtéZzovani okoli nadmérnym hlukem a
prachem
e dopravni prostfedky budou pred vyjezdem ze stavenisté radné ocistény
e vyloudit nebezpedi pozaru z topenist a jinych zdroj
e  zabranit rozehfivani strojli nedovolenym zplsobem
e zabranit znecistovani odpadni vodou, povrchovymi splachy z prostoru stavenist
e zabranit znecistovani verejnych komunikaci a zvysené prasnosti. Pokud dojde pfi vyuZivani
vefejnych komunikaci k jejich znecisténi, dodavatel je povinen toto znecisténi neprodlené
odstranit.
e Ochrana proti hluku — prace, pfi kterych bude vyuzivano strojl s hlu¢nosti nad 60-80 dB, je
nutno realizovat v dobé uréené prisluSnym organem.
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B.8.K Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

U navrhované stavby se nepredpoklada ¢innost koordinatora BOZP. Nepredpoklada se plsobeni vice
dodavatelll na stavbé a nepredpoklada se presazeni limitd objemu praci dle § 15 zakona €. 309/2006 Sb.

Na stavbé budou dodrzovany bezpeénostni predpisy dle platné legislativy a normativy, zvl.:

e NV ¢£.591/2006 Sb., o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich.

e NV ¢.362/2005 Sb., o blizsich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pt¥i praci na
pracovistich s nebezpecim pddu z vysky nebo do hloubky.

e NV ¢&.378/2001 Sb., kterym se stanovi blizs$i pozadavky na bezpeény provoz a pouzivani
stroju a technickych zafizeni.

e NV ¢£.495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a blizsi podminky poskytovani osobnich
ochrannych pracovnich prostredkd.

e NV ¢.101/2005 Sb., o podrobnéjsich poZzadavcich na pracovisté a pracovni prostredi.

e Vyhl €.48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni poZadavky k zajisténi bezpelnosti a
technickych zatizeni

Kazdy pracovnik zG¢astnény na vystavbé musi byt prikazné sezndmen a proskolen s bezpecénostnimi
predpisy. Pracovnici zajistujici dopravu v prostordch stavenisté musi byt seznameni s podminkami provozu
(ochranna pasma, sité apod.). Na stavenisti je pracovnikiim zUc¢astnénym na vystavbé povoleno vstupovat jen
na zakladé opravnéni pro uréené prace a s védomim vedeni stavby. Pracovisté musi byt pfi praci mimo denni
dobu rfadné osvétlena.

Pracovnici pfitomni na stavbé jsou povinni pouzivat predepsané ochranné pomdicky. Stavenisté bude
oznaceno a ohraniceno, vykopy fadné osvétleny a zabezpeceny a stavenisté musi byt opatieno vystraznymi
tabulkami. Je zakazano pracovniky donaset a pozivat alkoholické napoje na stavenisti. Pti praci v ochranném
pasmu inZ. siti musi byt zajisténo jejich prip. oznaceni nebo vypnuti a zastaveni.

Vzajemné vztahy, zavazky a povinnosti v oblasti bezpecnosti prace musi byt mezi ucastniky vystavby
dohodnuty pfedem a musi byt obsazeny v zapise o odevzdani stavenisté (pracovisté), pokud nejsou zakotveny
ve smlouvé o dilo. Shodné se postupuje pfi soubéhu stavebnich praci s pracemi za provozu.

B.8.L Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Stavba nema vliv na bezbariérové uzivani okolnich staveb a objekta.
B.8.MZasady pro dopravné inZenyrské opatieni

Stavba nevyvolava potiebu provedeni dopravné inZenyrskych opatieni.

B.8.N Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby - provadéni stavby za provozu,
opatfeni proti ucinklim vnéjsiho prostredi pfi vystavbé apod.

Zazemi pro stavebni zaméstnance bude v provizornich objektech zafizeni stavenisté. Ostatni zafizeni
stavenisté (stavebni dvir) bude umisténo na pozemku budouciho objektu tak, aby nezasahovalo do verejnych
komunikaci ani sousednich pozemk(. Pfesné podminky zajistujici vystavbu budou stanoveny dzemnim
rozhodnutim.

Pri vystavbé budou respektovany vsechny hygienické predpisy, zejména ochrana pred hlukem,
vibracemi, otfesy a ochrana pred prachem. Stavba bude citlivé realizovana tak, aby negativné neovlivnila
prostiedi okolnich objektd. Stavebni prace budou probihat od 7 do 18 hodin, pfiéemZ nesmi byt pfekrodena
nejvyssi ekvivalentni hladina akustického tlaku s korekci danou nafizenim vlady ¢islo 272/2011 Sb., o ochrané
zdravi pred nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci.

B.8.0 Postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy

Predpokladana Ihdta vystavby: 2021 — 2022

V Kyjové 10/2020 Viypracoval: Ing. Viliam Soltys
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