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1. Uvod

Projektova dokumentace pro provadéni stavby fesi projekt vytapéni a chlazeni pro pfistavbu
pudnich prostorl ZS Dambofice v obci Dambofice okr. Hodonin. Projektova dokumentace byla
zpracovana na zakladé pozadavkul investora, stavebnich podkladi a podkladu predeslého stupné
PD (DSP).

V objektu je instalovan teplovodni systém Ustfedniho vytapéni resp. chlazeni s nucenou cirkulaci
topné (chladici) vody v systému. Vytapéni i chlazeni je provedeno jednim vodnim systémem.

Zakladni udaje:

Stavba: PUDNi PROSTORY ZS DAMBORICE, DRUZINA, VYTVARNY ATELIER, KABINETY
Misto stavby: Dambofice okr. Hodonin
Investor: Obec Dambofice. Pod kostelem 69, 696 63 Dambofice

Stupen PD:  Dokumentace pro provadéni stavby

2. Zakladni vypocétové udaje
Vypocet tepelnych ztrat vychézel ze zakladnich meteorologickych udaja pro tuto oblast.

Minimalni zimni venkovni vypoctova teplota: -12°C
Pramérna denni venkovni teplota v otopném obdobi: 4,2 °C
Pocet topnych dnd v roce: 215

Pramérnd vnitfni vypoctova teplota: 20 °C

Provoz vytapéni resp. chlazeni je automaticky, nepferusovany 3
Tepelné technické vlastnosti pouzitych stavebnich materiald vyhovuji CSN 730540-2 a jsou
uvedeny ve stavebni ¢asti.

3. Tepelna bilance

Topeni

Vytéapéni - stropni 14 KW
Chlazeni

Chlazeni — stropni 11 kW
4. Parametry otopnych médii

teplotni spad — stropni vytapéni 45/35 °C
teplotni spad — stropni chlazeni 19/22 °C
oteviraci pretlak pojistného ventilu 3,0 bar

5. Zdroj tepla a chladu

Jako zdroj tepla resp. chladu je navrzeno tepelné &erpadlo vzduch-voda (dale oznageno jen TC)
NeoRé 16TG MINI+ HP, které je sloZzeno z venkovni jednotky, z vnitiniho hydroboxu a propojeného
dvojici Cu potrubi). Tepelné Cerpadlo bude zaroven slouzit i jako zdroj chladu pro chlazeni
dotéenych prostort v letnim obdobi. Jako doplfikovy zdroj tepla budou v hydroboxu (vnitfni ¢asti
TC) osazené topné tyce o celkovém topném vykonu 10kW. Venkovni ¢ast TC bude osazena na
stavajici rovné stfese pobliz pristavované &asti. Vnitfni ast TC bude umisténa ve skladu na sténé.
Tyto dvé Casti tepelného Cerpadla budou propojeny dvojici Cu potrubi. Tepelné Cerpadlo je
navrzeno v z&kladnim provedeni vez ohfevu TUV (nebyl poZzadavek na ohfev TUV).

Ohrev objektu tepelnym Cerpadlem je ekologicky (Setrny k zivotnimu prostfedi), protoze nevyuziva
fosilni paliva a nezatéZuje zivotni prostfedi emisemi v misté provozu. Doporucuji instalovat i
fotovoltaické panely pro Uplné bezemisni provoz.

Z hydroboxu je topna resp. chladici voda rozvedena do vSech dotéenych prostord a rozdélovana
pomoci nastavitelnych rozdélovaci/sbéracl. Samotné vytédpéni resp. chlazeni je provedeno pomoci
stropnich profili NeoMega jako salavé. Hydrobox je osazen obé&hovym cCerpadlem pro dopravu
topné resp. chladici vody do dot&enych prostora.

Konstrukce je zavéSena nad SDK. SDK bude souc¢ésti dodavky stavby. Salavé vytapéni resp.
chlazeni je voleno z davodu bezprivanového systému chlazeni (bez vnitfnich klimatizacnich
jednotek).

TC je vé&. kompletni automatické regulace, kdy automaticky Fidi mnoZstvi dodavaného tepla do
vytapéného prostoru ekvitermni regulaci a pfepina provoz vytapéni/chlazeni dle venkovni teploty
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(od venkovniho ¢&idla). Sougéasti dodavky TC jsou i éidla (Sidlo rosného bodu, &idlo vnitfni teploty,
gidlo venkovni teploty). Cidlo rosného bodu zabrafuje pfipadné kondenzaci na chladicich
teplosménnych plochach. Automatickd regulace obsahuje nastaveni teploty v mistnostech (dle
referenéni mistnosti), pfepinani topeni/chlazeni, plné graficky dotykovy displej, komunikaci pres
webové rozhrani pfes aplikaci na mobilnim telefonu popf tabletu apod. pro dalkovou spravu.

6. Pojisténi a expanze topného systému

Topny systém je pojistén dle CSN 06 0830 pojistnym a expanznim zafizenim. Pojistné ventily jsou
soucasti dodavky topného zafizeni a jsou osazeny na strané vody tepelného Cerpadla. Oteviraci
pretlak pojistného ventilu je 3 bar. Pod pojistné ventily je osazena odkapavaci nadobka s
odvodnénim. Odvodnéni odkapavacich nadobek je soucasti dodavky zdravotni instalace. Pro
roztaznost topné vody pfi zméné teploty je osazena tlakova expanzni nadoba s membranou na
strané vody o objemu 80I. Tlakova expanzni nadoba je opatfena servisni uzaviraci armaturou se
zajisténim proti uzavieni pro pfipad opravy nebo demontaze. Na expanznim potrubi je osazen
tlakomér.

Doplfiovani vody do topného systému je z vodovodniho fadu, pfes Upravnu vody. Voda pro
naplnéni topného systému musi vyhovovat poZzadavkim vyrobcu instalovanych zafizeni. Do otopné
vody se pfida inhibitor koroze.

Otopnou soustavu naplnit vodou a uvést do chodu na dobu cca 1 hod. Po odstaveni z provozu je
nutno provést kontrolu, zda je soustava zcela zaplnéna. Hodnotu plniciho pretlaku vzduchu v
expanzni nadobé (EN) je tfeba upravit na stejnou hodnotu, jako pretlak vody v topném systému. Pfi
prvnim zatopeni je tfeba po dobu asi 4 hod. udrZzovat nejvy$Si provozni teplotu média. V prabéhu
provozu je nutné systém opatrné odvzdus$nit. Po vychladnuti je nutné systém doplnit vodou.

7. Rozvodna potrubi

Propojovaci potrubi technologii TC (mezi venkovni &asti a hydroboxem) je provedené z médénych
predizolovanych trubek uréenych pro chladivo R32. Rozvodna potrubi vytapéni jsou provedena
z ocelovych trubek lisovanych popf. muze byt vedeni z médénych trubek lisovanych, které jsou
vedeny ve sténach popr pred sténami. Potrubi je zavéSeno na typovych zavésech. V systému bude
osazeno odvzdusnéni resp. odplynéni. V systému budou dale osazeny regulaéni , napoustéci a
vypoustéci armatury. Dilataci potrubi budou zajiStovat lomy v trase.

Na rozvodné potrubi jsou osazené rozdélovace/sbérace 4x 10 vstupl/vystupu. Rozdélovace /
sbérace budou véetné rozvodné skfiné.

Rozvod stropniho vytapéni resp. chlazeni je proveden z ohebného plastového potrubi usazeného
v nosnych profilech (stropni profily NeoMega). Topna smycka stropnich profild je 70 m a polomér
zakriveni topného/chladiciho potrubi minimalné 250 mm. Topné smycky se mohou vzajemné kfizit.

8. Nuceny obéh topné vody

Soucasti dodavky tepelného Cerpadla (hydroboxu) je i obé&hové Eerpadlo s plynulou regulaci vykonu
zménou otacek, které zajistuje dopravu teplonosného média k teplosménnym plocham.

Vytapéni: Qmax = 1 200 I/h, dopravni vySka max. 8m

Chlazeni: Qmax = 2 700 I/h, dopravni vySka max. 8m

9. Dimenzovani tepelného cerpadia a vytapécich/chladicich ploch

Tepelné Cerpadlo a stropni profily pro vytapéni / chlazeni bylo dimenzovano dle tepelnych ztrat
objektu v prfedeslém stupni PD (DSP). Mistnosti budou vytapény na teploty uvedené na vykrese
(20°C v pobytovych mistnostech, 18°C ve skladech). Teplota v letnim bude obdobi v dotéenych
mistnostech udrzovana chlazenim o cca 2 az 3 °C niz§i nez venkovni teplota. VeSkery topny vykon
bude pfiveden pfes teplosménné plochy (zajistén stropnimi panely), radiatory se pro vytapéni
neuvazuji.

10. Pokyny pro navazujici profese
Stavba:
- Zajistit transportni cesty
- Zajistit prostor pro osazeni venkovni jednotky
- Zajistit Ginosnost stény pro montaZ vnitini &asti TC (hydroboxu)
- Zajistit tnosnost podlahy pro osazeni expanzni nadoby
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- Zajistit anosnost stropnich konstrukci pro osazeni topného potrubi.

- Zajistit prostupy stavebnimi konstrukcemi pro montaz potrubi a nasledné zapraveni téchto
prostupu.

- Zajistit otvory pro osazeni rozdélovaci/sbéracu.

- Zaklopit teplonosné profily SDK

- Zajistit dilataci teplosménnych ploch

Zajistit pfipadné chranicky trubnich rozvodu.

- Zajistit jiStény pfivod k tepelnému Cerpadlu (kompresor, elektrokotel, ¢erpadlo apod.)
- Zajistit uzemnéni zafizeni
- Zajistit ochranu proti uderu blesku ve venkovnim prostiedi.
- Zajistit pfipojeni samoregulacnich topnych kabell
- Sitovy kabel pro napojeni na internet v¢€. zasuvky
ZTI:
- Zajistit odpad pobliz hydroboxu (kanalova vpust).
- Zajistit odvodnéni do kanalizace pfi vypousténi systému
Voda:
- Zaijistit pfivod vody pro dopusténi systému v blizkosti hydroboxu

11. Pokyny pro montaz:

Montaz musi byt provedena dle standardu na tyto prace kladené.

Montaz musi byt provedena dle montaznich pfedpisu jednotlivych vyrobcl elementd.
Montaz musi byt provedena odbornou firmou (s opravnénim v oboru).

Izolace Cu potrubi ve venkovnim prostfedi opatfit krytim izolace odolavajicim povétrnostnim vlivim.
Trubni rozvody budou z uhlikové oceli lisované popf. z lisované médi.

Trubni rozvody musi byt ukotveny na zavésy a podpéry po max. 3m.

Izolace bude nenasékava a s vysokym difuznim odporem napf. kau€ukova min 10mm.
Pfed zaklopenim SDK je nutnd tlakova zkouska systému.

Pfed uvedenim do provozu je nutna topna zkouska.

Pri instalaci topného potrubi (stropnich profild) nutno dodrzovat navody a pokyny vyrobce.

12. Tepelné izolace

Veskeré trubni rozvody jsou opatfeny tepelnou izolaci v tl. dle vyhlaSky 193/2007. Trubni rozvody
tepla jsou opatieny tepelnou izolaci z termoizolacnich trubic ze syntetického kauCuku s uzavienou
bunécnou strukturou vyznadujici se vysokou odolnosti proti diftzi vodnich par a snizenou tepelnou
vodivosti laminovanych zesilenou hlinikovou félii. VesSkeré teplovodni armatury budou opatfeny
snimatelnou tepelnou izolaci. Tepelné izolace na rozvodech musi byt provedeny dokonale tésné,
aby nedochazelo ke kondenzaci na chladnych plochach. Izolace Cu potrubi ve venkovnim prostoru
bude opatfena krytim izolace odoldvajicim povétrnostnim vlivam.

13. Natéry

Kombinované rozdélovate a sbéraCe jsou opatfeny natérem od vyrobce. Dopliikové ocelové
konstrukce a ocelové potrubi jsou opatfeny dvojnasobnym zakladnim antikoroznim natérem (natér
od vyrobce).

14. Zkousky a uvedeni do provozu
Po montazi rozvodu budou potrubni systémy napustény, poté bude provedeno vycisténi a proplach
vSech systéemu (min. 2x), spusténa Cerpadla a dle potfeby (min. 2x) provedeno vycisténi filtrd.
Teprve po vycisténi (vE. filtr) a proplachnuti potrubi maze byt systém naplnén provoznim médiem a
fadné odvzdu$nén. Poté bude provedeno hydraulické vyvazeni celého systému a bude vypracovan
protokol o vyvazeni systému (vSech vyvazovacich armatur s jejich popisem a uvedenim
vyprojektované a skute¢né hodnoty pratoku teplonosného média.
Pfed uvedenim zafizeni do provozu musi byt provedené tlakové, dilataéni a provozni zkousSky v
trvani min. 24 hodin. Pfi zkouSkéach je nutné pravidelné kontrolovat tlak v systému.
Seznam nutnych kontrol a zkousek:

» Kontrola provadénych praci a svari — provadéna béhem montaze a po montazi

« Vizualni prohlidka celého systéemu
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+ Tlakové zkousky tésnosti

Ovéreni funkce uzaviracich armatur a pojistnych ventilt

Ovéreni funkce odvzdusnéni (odplynéni) a odvodnéni

Kontrola ulozeni a spadovani potrubi

Dilata¢ni zkouska

Kontrola tésnosti systému (svary, zavitové a prirubové spoje)

Kontrola spravné funkce méficich a regulacnich armatur

Pfed uvedenim do provozu je nutno potrubi proplachnout a naplnit upravenou vodou.

Déle je nutno provést tlakové zkousky topné soustavy analogicky podle CSN 060310 zkugebnim
pretlakem, ktery je min 1,5nasobkem provozniho tlaku. Tlakové zkouSky Ize provést po jednotlivych
¢astech rozvodd. Po dokonceni montaze stropniho vytapéni/chlazeni se provede tlakova zkouska.
Topné okruhy se naplni vodou na dvojnasobek provozniho tlaku (nejméné 0,6 MPa).

Topnou zkousku Ize provést teprve po provedeni tlakové zkouSky a zregulovani celého systému.
Prvni zatop bude probihat s pfivodni teplotou otopné vody 25 °C. Projektovou maximalni pfivodni
teplotu otopné vody bude potfeba udrzovat minimalné 4 dny bez no¢niho poklesu teploty.
Provedeni zkousek zafizeni je predepsano CSN 06 0310. O vSech zkoudkach bude vypracovan
protokol.

Provozovatel je povinen vypracovat provozni a manipulaéni fad.

15. Ochrana zivotniho prostredi

Zhotovitel je povinen zabezpecit ekologicky bezpe&nou likvidaci vSech odpadl a ekologickych skod,
vzniklych pfi realizaci dila. Se vSemi odpady bude naklddano v souladu se zakonem o odpadech a
prislusnymi vyhlaSkami. S latkami, kiteré mohou za mimorfadnych situaci poSkodit kteroukoliv ze
slozek zivotniho prostfedi, bude nakladano podle jejich charakteru a v souladu s ustanovenimi
platnych predpisl, aby ke $kodam na Zivotnim prostfedi nedoslo.

16. Pozadavky na zemnéni kovovych zarizeni

Veskera zafizeni, ktera je nutno ve smyslu platnych norem zemnit s ohledem na eliminovani
nebezpecného dotykového napéti (zabezpecuje €ast elekiro), musi mit navafeny plechy s otvorem
pro pfiSroubovani zemniciho pasku — dratu. U pfirubovych spoji je nutné provést tzv. pfemosténi, tj.
1 Sroubovy spoj s pozinkovanymi véjifovitymi podlozkami.

17. Protipozarni zabezpeceni

Béhem vystavby, ale i za provozu systému, budou nepfetrzité Cinéna opatifeni predchazeni
pfipadnému pozaru, vetné jeho likvidace, zachrany osob, zdravi a majetku.

Systém bude pouze v jednom pozarnim Useku — sdéleno zadavatelem.

18. Bezpecnost a ochrana zdravi pri praci
Veskeré montazni prace je nutno provadét v souladu s platnymi technologickymi predpisy, pfedpisy
bezpec€nostnimi a ustanovenimi CSN.

19. Hygiena prace

Projektova dokumentace je zpracovana v souladu s platnymi hygienickymi pfedpisy a souvisejicimi
normami, zejména zakon o ochrané verejného zdravi ¢€.258/2000 Sb. o hygienickych pozadavcich
na pracovni prostiedi.

20. Pouzité normy a predpisy

Pfi zpracovani dokumentace a pfi realizaci budou respektovany zejména nasledujici normy a
vyhlasky: ]

CSN 06 0310 — Ustfedni vytapéni — Projektovani a montaz

CSN 73 0540-2/2002 - Tepelné ochrana

CSN 06 0830 — Zabezpedovaci zafizeni pro Ustfedni vytapéni a ohfivani uzitkové vody

CSN 13 0072 — Potrubi. Oznagovani potrubi podle provozni tekutiny

CSN 13 0021 — Potrubi — technicka pravidla, ¢ast 1-10

CSN EN- 292 — 2 Bezpeénost strojnich zafizeni — Zakladni pojmy, vdeobecné zasady pro
projektovani.

Vyhlaska MMR ¢&. 268/2009 Sb., o technickych poZadavcich na stavby, ve znéni pozdéjSich
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predpisu.

Zakon ¢. 183/2006 Sb. O uUzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon) ve znéni
pozdéjSich predpisu

Vyhlaska €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni Vyhlasky €. 62/2013Sb.,

Vyhlaska €.6/2003 Sb. — hyg. poZzadavky na pobytové prostory

Nafizeni vlady €. 272/2011 Sb. Ve znéni 217/2016 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Ucinky
hluku a vibraci

Vyhlagka CUBP &. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zaji$téni bezpeénosti prace

a technickych zafizeni.

21. Zaver

Projektovd dokumentace byla vypracovana dle zadani od zadavatele a jsou v ni zahrnuty
pozadavky do 20.04.2021

Dal8i potfebné prace a dodavky neuvedené v technické zpravé a seznamu stroju a zafizeni nejsou
pfedmétem dodavky.

Vyrobky uvadéné v této projektové dokumentaci jsou uvadény jako technické vzory.

Pfed zahajenim praci je nutna koordinace mezi jednotlivymi za€astnénymi profesemi.

Obsluha zafizeni se musi Fidit pokyny v navodech na obsluhu zafizeni.

Datum: 04/2021
Vypracoval:  Ing. Ivo Ondrovc€ik
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