PROJEKT STAVBY

Dokumentace pro provedeni stavby

A + B - PRUVODNI ZPRAVA A SOUHRNNA
TECHNICKA ZPRAVA

Stavba: Projektova dokumentace pfedavacich stanic a teplovodu
Investor: Mésto Podébrady

Jifiho namésti 20/1, 290 31 Podébrady
Misto stavby: Podébrady
Datum: 10/2024
Vypracoval: Bc. Petr Vitek
Zodpovédny projektant: Ing. Alois MarSner

Vytisk €.:

Archivni €islo: 2406-01

Pocet stran: 22




Technicka zprava

Obsah

(072 N 2
A. PRUVODNI ZPRAVA......cccueinirrrtnineistnesssseessstsesstsssssssstsssssssssss st stssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 5
AL IDENTIFIKACNT UDAJE . uvviiiiiiesiitee ittt sttt sttt sttt b e e s sba s eb e s sb e e e b e s bt e shbe e s bt e e sbaaesbasesaneeens 5
A, LT UCGIE O SEAVDE ...ttt ettt ettt en ettt sttt s sttt st eet st s s esasasnas 5
)N 2NV =1V o1V SR SSR 5
o) LY I (o T 7= 1Y V75 SR 5
C) PredmMEt dOKUMEBNTACE . ..cicviicireectee e etee ettt eteeeeste e e eteeeetreeeetaeeebeesbse e sseeesbeeesseeeasaesssseenseeesrseesaseesessees 5
A. 1.2 U0GJE O SLAVEDNIKOVI......oveveverereseeievrsesesveievereeeeess e sevssssssss s sessssasssssssasasssssnssssasssesssasssnnsnnns 5
A. 1.3 Udaje o zpracovateli projektove doKUMENTACE .............ccocveveveeeereererieeeeeereevesseeeseeeessessseiens 5
F=) o] ool aTe Yo Lo 1IN {12 - U PSP
b) hlavni projektant
c) projektanti jednotlivych ¢asti projektové doKUMENLACE ........eecvviieecie it 5
A.2 CLENENI STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKA A TECHNOLOGICKA ZARIZENI «...v.vveverecececeeseteeesesecasaeseseenesesse e 6
A.3 SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU ... uteeteeeeieeeeeeeeeeeeeetaaeeeeeeeeeeeeseessessssssssaesseeseesssssssssassssssaaesseesaseesssssssnsnes 6
B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVAL........cecrereuererecnrentsessesteasesessssestetasssesssssseassssssssssssessssssessssssssensasess 7
B.1 POPIS UZEMI STAVBY ..ceiuutieiitteiittiiiire e it iesiae s st eeiibe st e s eaba e st e e saasesbe e s sha e essbae s satessbaeesbneesebaessabesesbaeeanaes 7
a) Charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné Uzemi a nezastavéné Uzemi, soulad navrhované
stavby s charakterem Uzemi, dosavadni vyuZiti @ zastavenost UZEMI.......ccueeeeeeeiiiiiiieciecesee e e et 7
b) Udaje o souladu stavby s tzemné planovaci dokumentaci, s cili a Ukoly Gzemniho pldnovani, véetné
informace o vydané Uzemneé planovaci dOKUMENTACH.......ccuiiviiieiiie ettt e e aee e e r e e e eabeesareeensaeeans 7
c) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych poZadavkd na vyuzivani tzemi........ 7
d) Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek
o Lo del=T 1Y/ oo =7 | o USSR 7
e) Vycet a zdvéry provedenych priizkumu a rozbor( (geologicky prizkum, hydrogeologicky prizkum,
stavebné historicky Prizkum @POd.) .....ueeee ittt s e et eseesteesaaesse e aeesteenteesseeseesssassnesnneas 7
f) Ochrana Uzemi podle jinych Pravnich PredpiSt......ccceriireereerieeereere e ee e e aeeaes
g) Poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému tzemi apod.........
h) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v izemi ............ 8
i) PoZzadavky na demolice, asanace, KACENT AFEVIN .....cc.eccviiviiriiieiicie ettt s se e s eae e saneas 8
j) Pozadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského ptdniho fondu nebo pozemk( uréenych
K PINENT FUNKCE 18S@ ..veiviieiiiiie ettt te ettt e et eeteese b et e s st esbe e st senseasbeesbeesseesseeseaensanseesnsensaennsesseenen 8
k) Uzemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu), moZnost bezbariérového pristupu k Navrhované stavbeé ............ccceeeeiiieiiiene s 8
I) Vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici inVestice ........ccccevvuvieciveeveeecciieecieeeieeens

m) Seznam pozemk( podle katastru nemovitosti na kterych se stavba umistuje a provadi....
n) Seznam pozemku podle katastru nemovitosti na kterych vznikne ochranné a bezpecnostni

[T LY Lo TSP 9
B.2 CELKOVY POPIS STAVBY....eevviriiiiieeirieiieeesineesneeennneens ..9
B. 2.1 Zdakladni charakteristiky stavby @ j€jIN0 UZIVAN..........cceeevveeescereeieiesieeestieesciiessieescieeeseaeaien 9

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby, u zmény stavby Udaje o jejich sou¢asném stavu, zavéry
stavebné technického, pfipadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych

KOMSEIUKCT -ttt et ettt e bt et e e e e at e et e sas e eheeeut e beesh e e st e eheeabeeseeeabeesseeabenaeesabenbeenneenbeeae 9
D) UCEI UZIVANT STAVIY ..ottt ettt sttt b e b e s baestaesaeesseesaeenbanseesasensnenstenseenen 9
(o) R oY N T=] o Jole [oor: 1 g TR =1V, o T F RSOSSN 9
d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavku na stavby a
technickych pozadavkd zabezpedujicich bezbariérové uzivani stavby..........ccccceeiiieieiiiicie et 9
e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek
AOTEENYCN OFBANT ..ottt ettt et e e et eete e teeete e beeabe e beesse e besaseeaseesseessessae st s essassaenbaesseensessseensanasesseenssans 9
f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpisl......ccccceereneenecsieeecee e st 9
g) navrhované parametry stavby — zastavéna plocha, obestavény prostor, uZitna plocha, pocet funkcénich
jednotek a Jejich VEIIKOSTE @POM. .. ciiiiiiiiieiiieiie sttt st e e st e s sabe e b e e s steessabeesaaneenteesneeens 10
SO 01 Napojeni teplovodu BUAOVCOVA 1152 .....c.cociiiiieriieiieiiieieeiiesieeeeesitesreeseeesseesseessesssesssessesssessessans 10
SO 02 Predavaci stanice BUAOVEOVA 1325 ....cc.coiiuiriiiiiieieienieie sttt sne b s 10
YO 20 T =T o] Fo) T Yo OO PRTPPRTURUUPRPPPRE 10
-2-

TZB Kladno s.r.o.



Technicka zprava

h) zakladni bilance stavby — potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s destovou vodou, celkové

produkované mnozstvi a druhy odpadU a emisi, tfida energetické narocnosti budov apod. .......ccceeeercevrveriinneenns 10
=T o o TSROSO 10

[ L] G o] T =T =T = =TT SRPRPPURSNE 10

LIS A OO PPP PP P PP PPN 10

[0 o =T 1V 2O SRS P PP 11

i) zdkladni predpoklady vystavby — Casové udaje o realizaci stavby, clenéni na etapy..................... 12
B. 2.2 Celkové urbanistické a architektonickeé feSent ...............ccoueereeioeesoeesieenieseeseesee s 12
a) urbanismus — Gzemni regulace, kompozice prostoroveho FESENI.......cueceveeiiieeiieeeceeeiee e 12

b) architektonické reseni — kompozice tvarového feseni, materidlové a barevné reseni........ccccceevvevvvennn 12

B. 2.3 Celkové provozni feseni, technologie VYroby ...............ccccccoveeeeueecieeeiieesiesesiieeesisessiieesiseasinns 12
B. 2.4 Bezbari€rove UZIVANT SEAVDY ..........ceccveeeeieeeiieesisessiteeeieesaiieesisaesisseassteassssssssssssassssssssessseasnes 13
B. 2.5 BezpeCnost Pri UZIVANT SEAVDY ........ccceeeeieieieeeesiieseieeesteeesttesesaeasitteeseaasasasssteasssssessessssesannes 13
B. 2.6 Zdakladni charakteriStika OBDJEKLU . .........ccveeeeeeseiieeeie et ee et ectte et e sttt e et eesteas e e snaaenes 13
B. 2.7 Zdakladni charakteristika technickych a technologickych zarizenti. .............ccccoueeevuveecveevcvnannns 13
Q) TECNNICKE FBSBNI...eiiueieeiiectee ettt e et e et e e st e e aa e e staeesateesasaeesteeeseeeanbeaessseansssaasaeeaasseeansaennreen 13

B. 2.8 Zdsady poZdrne bezpeCnoStNiN FESENI.........c...ccveeceeeceiieiiieeeieecitieesee e ectees e e eteaesiaeesireaenes 15
B. 2.9 Uspora energie a tepelng OCAIANG................c.ooeeeeeeeeeeeeieeeeeesesesesesesssesesesstetssse s s ssesanes 15

B. 2.10 Hygienické poZadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komundlini prostredi. Zdsady
feseni parametr( stavby (vétrani, vytdpéni, osvetleni, zdsobovdni vodou, odpadu apod.) a ddle zdsady

feseni vlivu stavby na okoli (vibrace hluk, prasnost APOQ.) .........cccueeeueecieeesieeiiieecceeeectieeseeeestese e ssaaa e 15
B. 2.11 Zdasady ochrany stavby pred negativnimi ucinky vnéjsiho prostredi...........cc.cccovevvvveevnaannn. 16
a) Ochrana pred pronikdnim radonu Z POAIOZi.......cc.eiecuieeiieieiie et srre e e ae e sneaesannes 16
b) Ochrana pred bIudNYMi ProOUAY ......cccuiiiiiiiiiee ettt e e s e e et s e esstae e sneeebaeensreennneen 16
¢) Ochrana pred techNiCKOU SEIZMICITOU ...iccuiieiiiie et te e ae et e e era e e e s e e e snsaesnnees 16
d) OChrana Pred NTUKEM ......o.viieiee ettt ettt e et ee e s e e et e e b e e esbeeesseesbaaesssaasasaeesaseaensnenses
e) Protipovodriova opatieni
f) Ostatni Ucinky (vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.) .....cceeeceeeiiie it 16
B.3 Pfipojeni na technickou infrastrukturu ..................... .. 16
a) Napojovaci mista technické infrastruktury ....... ... 16
b) Pripojovaci rozmeéry, vykonoveé Kapacity @ dIKY........ccoecuireerieiieriee ettt 16
LR A oY oY g 1Y T = =1 ] (O SR 17
a) Popis dopravniho feseni véetné bezbariérovych opatieni pro pfistupnost a uzivani stavby osobami se
snizenou schopnosti PONYDU NEDO OFIENTACE .......uuieuiiieiiie e e e et ae et e e e e e sreeesnaeennes 17
b) Napojeni Gzemi na stavajici dopravni iNfrastrUKLUIU ........cueeieieieiie e e 17
[ I DT o 1= 1V VAL 3L c [V SR SRRRUPSRY
d) Pé&si a cyklistické stezky
B.5 Reseni vegetace a SOUVISEICICH tErENNICH UPIQVY ........coueevevvereeeeeieeeieesieeeseseeeeeerrveies s sesssnas 17
) LT E=Ta TR T T 1A TSRS 17
D) POUZItE VEZETACT PIVKY .uvvieiiie ettt ettt ee ettt e et e e e st eeeeaeetbeeeaaeeesaseeesaesrnseeantaeeaseeessaeensseessnnen 17
(o)l 21 [o 1 (=Tl o Ta 1ol & I oY o T- Y =T o TSRS 17
B.6 Popis vlivi stavby na Zivotni prostfedi a jeho OCRIANG ............ccceveeevrveeeieeeiieeiiieeeseeeiireeeireeeenns 17
a) Vliv na Zivotni prostfedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady, pUda ........ccccceeeveeiienienrieieeciee e 17
b) Vliv na pfirodu a krajinu (ochrana drevin, ochrana pamatnych strom(, ochrana rostlin a Zivocichl
apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajin€ apod. .........cocuvieiiiiiiciie et 18
c) vliv stavby na soustavu chranénych tzemi Natura 2000 ..............cccccueeeeieeeseeeiieesseesiiseesiieaesnnns 18
d) Zplsob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni prostredi, je li
Yoo | e 1= 4 o TSP 18
e) v pfipadé zamérl spadajicich do reZimu zdkona o integrované prevenci zékladni parametry zplsobu
naplnéni zavérl o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano.........c..ccccueneeneee. 18
f) Navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich
PEEADIST 1. veeeeeetieetee ettt e et e te e e te ettt et e e te et e eabeetseesbeseesaseassaasseabaesseenssesse e seeaseaasaenbeenbeeaseeaseanbeeheeeas et e e saebaenaeereeaseentan 18
B 7. OCRIANG ODYVALEISTVQ .....cc..eveeeeeeeeiee et ste et e e tea et esete e e te s s e e e stssasseasassesssaeessseasnnes 18
B.8 ZGSAdY OrgANIZACE VYSTAVDY ......eeveeeieeeeeeetieeeee e stieeeceee et et e staaestaeassteasstasasssseeassssssaeesnaasanes 19
a) Potreby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajiSteni.......ccceeveeveenieniecieeeee s 19
D) OAVOANENT STAVENISTE ....ecuiiieiiie ettt ettt e e e e s be e et e e st e e esseeeeaseessae e sseeastaeesseeessseeasseessneen 19
c) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu .......cccoecveeverciiviencenee e, 19
d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby @ POZEMKY .......c.c.eeeiieiiiieiiieiieceee ettt e ae e eaeen 19
e) Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kdceni dfevin .........ccccoecveeeennes 19
f) Maximalni docasné a trvalé zabory pro stavenisté

g) poZzadavky na bezbari@rové 0DChOZI trasy........cceceerieiiieie et sre e ae e e

_3-
TZB Kladno s.r.o.



Technicka zprava

h) Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadt a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace...........c............ 20
i) Bilance zemnich praci, poZadavky na prisun nebo deponie Zemin..............cccccueeevveeevuvecieneseenannnn, 20
j) ochrana Zivotnino prostredi Pri VYSTAVDE ............cvveecveeeeeeeiiiveeseeeeiviesiieeeesseseisseessssssisssessssssisseenns 21
k) Zdsady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci NQ StAVENISti.........c.ecevvveecveeeivvveeiieesivveeiiveesireeeinns 21
) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych Staveb ...........cccccveveveeueveveieeeeeececeeeeee s 22
m) Zasady pro dopravni iNZENYIrSKE OPAtTeNi.....c.ccceriirieerieneeieeieeresteesesee e saeseae s e e sbeeseeesseesseebeesseensesnnes 22
n) Stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu, opatfeni proti
UCINKOM VNEJSThO Prostiedi Pri VYSTAVIE) ......ciiieiieie ittt sttt ete et e e eaeessaeebeesaeeteessaeseesaeenseensesnses 22
B.9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENT...cuuviiiirieiiieieiriiiiiee sttt sttt sn s sebae e sra s eiaae s snaeenbeesbe s s sanee 22
-4-

TZB Kladno s.r.o.



Technicka zprava

A. PRUVODNI ZPRAVA
A.1 Identifikacni udaje

A. 1.1 Udaje o stavbé

a) Ndzev stavby

Predavaci stanice, Budovcova 1325

b) Misto stavby
Podébrady, ulice: Budovcova, Jizni, Zizkova

Katastrdlni uzemi: Podébrady ¢.723495

¢) Predmét dokumentace

Tato projektova dokumentace fesi stavebni Upravy v objektu stavajici kotelny Budovcova 1325.
Jeji Upravy budou probihat v aredlu Méstské realitni Podébrady a.s.

Dale tato dokumentace fesi nové vedeni predizolovaného teplovodu, ktery je nyni ukoncen
v objektu Budovcova 1152. Tento teplovod bude protazen do objektu Budovcova 1325, kde bude
napajet dvé nové preddvaci stanice. Vedeni potrubi bude realizovdno formou bezkanalového vedeni.

Jedna se o stavbu trvalou.
A. 1.2 Udaje o stavebnikovi
Mésto Podébrady
Jifiho namésti 20/1, 290 31 Podébrady

1C:00239640
A. 1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) obchodni firma
TZB Kladno s.r.o.
se sidlem Trebizského 466, 273 09, Kladno

ICO: 284 28 161

b) hlavni projektant

Bc. Petr Vitek, CKAIT ¢. 0010092 — autorizovany technik pro technologicka zafizeni staveb

¢) projektanti jednotlivych ¢asti projektové dokumentace
Stavebni &dst: Ing. Antonin Parma autorizovany inZenyr pro pozemni stavby, CKAIT 0000437

ZTI: Ing. Michal Pavek, autorizovany inzenyr pro techniku prostfedi staveb CKAIT 0014511

TZB Kladno s.r.o.
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A.2 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni

D — Dokumentace objektt a technickych a technologickych zafizeni
SO 01 Napojeni teplovodu Budovcova 1152

D.1 Dokumentace stavebniho objektu

D.1.1 Architektonicko-stavebni reseni

D.1.2 Teplovod

SO 02 Predavaci stanice Budovcova 1325
D.1 Dokumentace stavebniho objektu
D.1.1 Architektonicko-stavebni feseni

D.1.2 Technologie predavacich stanic
D.1.3ZTl

SO 03 Teplovod
D.1 Dokumentace stavebniho objektu
D.1.1 Architektonicko-stavebni feseni
D.1.2 Technologie teplovodu

A.3 Seznam vstupnich podkladu

- Predand neuplna projektova dokumentace stavajiciho stavu
- Revitalizace blokovych kotelen - mésto Podébrady

- Specifikace predmétu plnéni zakazky

- Doméfreni stavajiciho stavu

- Bezpecnostni a hygienické predpisy

- Podklady od vyrobcll navrhovanych zafizeni

- Jednani a konzultace s investorem a jeho zastupci

- Platné €SN a EN, vyhlasky a zakony

TZB Kladno s.r.o.



Technicka zprava

B. Souhrnna technicka zprava

B.1 Popis Uzemi stavby

a) Charakteristika uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné Uzemi a nezastavéné uzemi,
soulad navrhované stavby s charakterem uzemi, dosavadni vyuZiti a zastavénost uzemi

Stavba bude probihat na pozemcich investora. Nachazi se v zastavéné ¢asti mésta Podébrady -
ulice: Budovcova, Zizkova, Jizni. Jedna se stévajici kotelnu Budovcova 1325 a jeji nejblizsi okoli.

Stavebni Upravy objektu kotelny v ulici Budovcova v Podébradech se zejména navrhuji za
Uucelem Upravy objektu pro potieby novych technologii predavaci stanice a demontaze stavajici
kotelny. Stavebni Upravy se tykaji prostoru kotelny a provozniho zazemi.

Trasa teplovodu povede pres komunikaci ulice Budovcova, chodnikem a zeleni. Vedeni potrubi
bude realizovano formou bezkanalového vedeni.

b) Udaje o souladu stavby s uzemné pldnovaci dokumentaci, scili a ukoly tzemniho
pldnovadni, véetné informace o vydané uzemné pldnovaci dokumentaci

Méstsky urad Podébrady, odbor vystavby a uzemniho planovani, jako urfad Uzemniho
planovani prislusny podle § 6 odst. (1) pism. g) zdkona ¢. 183/2006 Sbh., o Gzemnim planovani a
stavebnim Fadu (stavebni zdkon), ve znéni pozdéjsich predpist sdéluje, Zze akce ,Pfedavaci stanice
Budovcova 1325 — Podébrady” je v souladu s Gzemné planovaci dokumentaci, Uzemnim pldnem

Podébrady.

¢) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych poZadavki na vyuZivani
uzemi

Nejsou

d) Informace o tom, zda a v jakych Cdstech dokumentace jsou zohlednény podminky
zdvaznych stanovisek dotcenych orgdnt

Projektova dokumentace je zpracovana dle zakona ¢. 183/2006 Sb. a souvisejicich vyhlasek v
platném znéni (zejména vyhl. ¢. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb). Pfipominky dotéenych organ(
jsou zapracovany.

Do dokumentace jsou zapracovany inzenyrské sité v souladu s vyjadienimi jejich spravcl (viz
Celkova situace).

e) Vycet a zdvéry provedenych priuzkumi a rozbort (geologicky priizkum, hydrogeologicky
prizkum, stavebné historicky priizkum apod.)

V prabéhu zpracovani projektové dokumentace byly provedeny prohlidky stavenisté, pfi
kterych byl proveden prizkum stavajicich objektl dotéenych stavbou, zavéry jsou zohlednény v
tomto projektu.

f) Ochrana uzemi podle jinych prdvnich predpist
Neni.

TZB Kladno s.r.o.
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g) Poloha vzhledem k zdplavovému uzemi, poddolovanému tzemi apod.
Stavba nelezi v zaplavovém ani v poddolovaném uzemi.

h) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v
uzemi

Projektovana stavba bude zahajena a realizovdna na pozemcich investora, bez pozadavkl na
okolni vystavbu. PFi provozu této stavby nebude dochazet k vyznamnym negativnim UGcinkim na
okolni pozemky a stavby. Opatreni, kterd budou provadéna pro minimalizaci negativnich ucinkd
béhem vystavby na okoli jsou popsana v zasadach organizace vystavby.

Odtokové poméry se zamyslenou stavbou neméni.
i) PoZadavky na demolice, asanace, kdceni drevin

Bouraci prace spocivaji predevsim v odstranéni stavajici plynové kotelny a Upravy mistnosti
kotelny, Upravy povrch(, zarovnani podlah, oprava omitek na stavajicich sténach v rozsahu 30%, na
stropé 25%.

Stavajici omitky v kotelné budou kompletné odstranény vcetné vsech keramickych obklad
v socidlnim zazemi, omitky na stropech v zazemi budou opraveny v rozsahu cca 35%.

Kvuli stavbé neni tfeba kacet Zadné dreviny, provadét asanace.

j) PoZadavky na maximdlni docasné a trvalé zdbory zemédélského pidniho fondu nebo
pozemkdu urcenych k plnéni funkce lesa
Nejsou

k) Uzemné technické podminky (zejména moZnost napojeni na stdvajici dopravni a
technickou infrastrukturu), mozZnost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé

Napojeni na stavajici technickou infrastrukturu se neméni.
Vzhledem k povaze stavby neni bezbariérovy pristup ke stavbé resen.

1) Vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice
Nejsou zZadné podminujici, vyvolané ani souvisejici investice.

m) Seznam pozemkd podle katastru nemovitosti na kterych se stavba umistuje a provadi
KU Podébrady ¢.723495

Parcelni Vlastnické pravo (nazev) Druh Zpusob Vyméra Pozn:
Cislo pozemku vyuziti m?
St.3978 | Mésto Podébrady, Budovcova ulice Chodniky, Prostor 205 Nové
zelen teplovodu v teplovody
zemi
2591/7 Mésto Podébrady, Budovcova 1152 Zastavénd Prostor 31 Stavajici
plocha teplovodu teplovody
2570/17 Mésto Podébrady, Budovcova 1325 Zastavéna Prostor 84 Nové
plocha stavajici teplovody,
kotelny a Nové
strojovny predavaci
tepla stanice
-8-
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n) Seznam pozemki podle katastru nemovitosti na kterych vznikne ochranné
a bezpecnostni pasmo

Parcelni Vlastnické pravo (nazev) Druh Zpusob Vyméra Pozn:
&islo pozemku vyuZiti m?
St. 3978 Mésto Podébrady, Budovcova ulice Zastavéna Prostor 205 Nové
plocha teplovodu v teplovody
zemi

B.2 Celkovy popis stavby

7 s

B. 2.1 Zakladni charakteristiky stavby a jejiho uzivani

a) novd stavba nebo zména dokoncené stavby, u zmény stavby udaje o jejich soucasném
stavu, zdveéry stavebné technického, pripadné stavebné historického priuzkumu a vysledky
statického posouzeni nosnych konstrukci

Jedna se o stavbu novou.
b) ucel uzivani stavby
Stavba slouzi pro vyrobu distribuci tepla koncovym odbératelim.

¢) trvald nebo docasnd stavba

Trvala stavba.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavki na stavby
a technickych poZadavkt zabezpecujicich bezbariérové uZivani stavby

Nejsou.

e) informace o tom, zda a v jakych cdstech dokumentace jsou zohlednény podminky
zdvaznych stanovisek dotcenych orgdni

V ptiloze je rozhodnuti stavebniho Uradu, spolecné povoleni. VSechny podminky jsou zapracovany do
tohoto stupné dokumentace.

f) ochrana stavby podle jinych prdvnich predpist

Neni

TZB Kladno s.r.o.
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g) navrhované parametry stavby — zastavénd plocha, obestavény prostor, uZitnd plocha,
pocet funkcnich jednotek a jejich velikosti apod.,

SO 01 Napojeni teplovodu Budovcova 1152

V technické mistnosti bude provedeno napojeni na stavajici teplovod DN65 a jeho vyvedeni z
objektu.

SO 02 Preddvaci stanice Budovcova 1325

Ve stavajici kotelné budou demontovdny 2 plynové kotle véetné veskerého prislusenstvi,
odkoureni, expanzniho zafizeni a mistnost bude stavebné upravena. Budou zde demontovany
zaklady pod kotli, mistnost bude stavebné upravena véetné podlahy, omitek apod. V mistnosti
nynéjSiho rozdélovace, sbérace a ohfevu TV (vedle kotelny) bude provedena demontaz veskeré
technologie a budou zde po stavebnich Upravach osazeny dvé predavaci stanice s ohfevem TV.

- Predavaci stanice 1 pro objekty ¢.p. 1321/1,1322/3, 1323/5, 1324/7 — predpokladany vykon
150 kW.
- Predavaci stanice 2 pro objekty ¢.p. 1325/37, 1326/39 — predpokladany vykon 90 kW

SO 03 Teplovod

Predizolované bezkandlové vedeni: 2x DN 65 v délce cca 25 bm vedené z objektu Budovcova
1152 do objektu Budovcova 1325.

h) zdkladni bilance stavby — potreby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s destovou vodou,
celkové produkované mnoZstvi a druhy odpadi a emisi, tfida energetické ndrocnosti budov
apod.

Teplo
Odhadovana rocni potifeba na vytdpéni: 840 GJ/rok

Elektrickd energie
Instalovany vykon: Pi = 25 kW

Vypoctovy vykon: Pp = 20 kW

Tuv

Predavaci stanice 1 — Budovcova 1325, 1326

pocet osob = pocet domU x pocet pater x pocet bytl x pocet obyvatel

pocet osob =2 x4 x3x3=72o0sob

Jmenovité celkova potieba vody na osobu podle vyhlasky €. 120/2011 Sb. je 35 m3/rok.
Celkova roéni potieba vody pro objekty ¢. 1325 a 1326 je tedy 2 520 m3/rok.

(35 m3/osobu-rok x 72 osob)

Jmenovita potieba teplé vody na osobu podle €SN EN 15316-3-1 je 40 litr(i/den.

-10-
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Celkové roéni potfeba teplé vody pro objekty €. 1325 a 1326 je tedy 1 051,2 m3/rok.
(40 litra/osobu-den x 72 osob x 365 dni)

Potfeba tepla na ohiev TV vychazi z predpokladu ohievu veskeré spotiebované teplé vody
z teploty +10 °C na 455 °C, tj. 0 45 °C. Tepelna kapacita vody je uvaZzovana ve vysi 4 186 J/kg-K.

Celkova roc¢ni potfeba tepla na ohfev vody pro objekty ¢. 1325 a 1326 je 198,015 GJ/rok.
(1051 200 kg x 45 °C x 4 186 J/kg-K)

Do celkové potieby tepla na ohrev teplé vody je tfeba jesté zahrnou ztraty vrozvodech
vodovodu, zejména v okruhu cirkulace teplé vody. Tyto ztraty uvazujeme ve vysi 50 %.

Celkova potreba tepla na ohtev vody je tedy 297,022 GJ/rok.

Preddvaci stanice 2 — Jizni 1321 a7 1324

pocet osob = pocet domU x pocet pater x poCet byt x pocet obyvatel

pocet osob =4 x 4 x 3 x 3 = 144 osob

Jmenovité celkova potieba vody na osobu podle vyhlasky &. 120/2011 Sb. je 35 m3/rok.
Celkové roéni potfeba vody pro objekty &. 1321 aZ 1324 je tedy 5 040 m3/rok.

(35 m3/osobu-rok x 144 osob)

Jmenovita potfeba teplé vody na osobu podle €SN EN 15316-3-1 je 40 litr(i/den.
Celkova roéni potieba teplé vody pro objekty ¢. 1321 a7 1324 je tedy 2 102,4 m3/rok.
(40 litra/osobu-den x 144 osob x 365 dni)

Potfeba tepla na ohfev TV vychazi z ptredpokladu ohievu veskeré spotiebované teplé vody
z teploty +10 °C na 455 °C, tj. 0 45 °C. Tepelna kapacita vody je uvaZzovana ve vysi 4 186 J/kg-K.

Celkova roc¢ni potreba tepla na ohfev vody pro objekty ¢. 1321 az 1324 je 396,030 GJ/rok.
(2 102 400 kg x 45 °C x 4 186 J/kg-K)

Do celkové potieby tepla na ohiev teplé vody je tfeba jesté zahrnou ztraty vrozvodech
vodovodu, zejména v okruhu cirkulace teplé vody. Tyto ztraty uvazujeme ve vysi 50 %.

Celkova potreba tepla na ohfev vody je tedy 594,044 GJ/rok.

Odpady

Na zakladé pouzité technologie, se nepredpokladd dnik znedistujicich latek do okolniho
prostiedi prekracujici stanovenou hodnotu danou zakonem ¢islo 201/2012 Sh.

S11-
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Pti provozu predavacich stanic mizZe dochazet k ukapim technologické vody od pojistnych
ventilli apod. Dale je mozZny Unik vody pfi vypousténi nékterych technologickych zafizeni pfi opraveé
anebo pfi havarii.

Hospodareni s dest'ovou vodou

Rekonstrukci zdrojl tepla a souvisejicich staveb, inZzenyrskych siti, apod. nedojde ke k navyseni
vypousténych destovych vod v feSeném Gzemi.

i) zakladni predpoklady vystavby — Casové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na
etapy

Stavba bude provedena v jedné etapé
Predpokladané zahajeni stavby.......ccccccveeveeecieeccieecneen, 09/2024

Predpoklddané dokonceni stavby .......ccceeeeciieeeiicineeennne, 11/2024

B. 2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

a) urbanismus — tzemni regulace, kompozice prostorového reseni

Stavebni Upravy prostoru kotelny a predavaci stance v Podébradech se zejména navrhuji za
ucelem Upravy objektu pro potieby novych technologii a rekonstrukce technicky dosluhujicich ¢asti
stavebnich konstrukci objektu (podlahy, omitky, vymalba).

Dokumentace fesi nové vedeni predizolovaného teplovodu, ktery bude veden pres ulici
Budovcova. Vedeni potrubi bude realizovdno formou bezkanalového vedeni pod povrchem.

b) architektonické reseni — kompozice tvarového fesSeni, materidlové a barevné reseni

Stavebni Upravy se tykaji prostoru kotelny a provozniho zdzemi. Ostatni prostory zUstavaji
stavebnimi opravami nedotceny a nejsou predmétem dokumentace.

Stavebni Upravy spocivaji pfedevsim v rekonstrukci prostor kotelny. Vnitfni prostory kotelny
jsou upraveny pro potieby novych technologii. Jedna se zejména o provedeni nové betonové podlahy
a Upravy povrchd.

Vyplné otvorll vnéjsiho plasté stavajici kotelny zlstanou rekonstrukci nedotéeny

B. 2.3 Celkové provozni feseni, technologie vyroby

Stdvajici zafizeni stavajici plynové kotelny bude kompletné demontovano. V mistnosti
soucasného rozdélovace a sbérace topné vody budou osazeny dvé nové preddvaci stanice. V prostoru
predavacich stanic budou dale osazeny nové rozdélovace a sbérace topné vody, expanzni zafizeni,
ohftivace pro ohtev teplé vody a ostatni komponenty pro bezpecny a automaticky provoz.

S12-
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Predizolovana potrubi budou uloZena ve vykopu (Sitky — viz vzorovy fez) na piskové loze
tloustky min. 100 mm a obsypéano piskem do vysky min. 150 mm nad horni hranu predizolovaného
potrubi. Ve vykopu uprostfed nad piskovym zdsypem budou polozeny plastové chranicky a
doprovodné kabely. Nad kabely bude vystrazna félie oranzové barvy.

ra

B. 2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Vzhledem k povaze stavby neni bezbariérové uzivani stavby reseno.

B. 2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby
Bezpecdnost prace se fidi vyhlaskou 591/2006 sb. a souvisejicimi pravnimi predpisy.

Bezpecnostni predpisy jsou zahrnuty také v normach CSN, které se zabyvaji projektovanim,
vystavbou, provozem a Udrzbou tepelnych siti. Jen jejich znalosti a respektovanim se vytvofi zdkladni
predpoklady pro bezpecénost a ochranu zdravi pracujicich v uvedenych oblastech ¢innosti.

Bezpecnost provozu a pracovnikl je dana vyprojektovanim zafizeni dle platnych norem a
predpist, dodrzovanim provoznich fadl platnych pro obsluhu, montaz a Udrzbu zatizeni, se kterymi
musi byt obsluha prokazatelné seznamena. Vypracovani provozniho fadu zajisti provozovatel.
Vyprojektované zafizeni spliuje podminky z hlediska bezpecnosti prace zajisténim bezpecnych
prichodd, podchodi a vzdalenosti od stabilnich zafizeni.

B. 2.6 Zakladni charakteristika objektt

Stavebni Upravy spocivaji predevsim v rekonstrukci prostor kotelny. Jedna se zejména o nové
betonové podlahy a Upravy povrch(.

B. 2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafrizeni.
Zasady reSeni zafizeni, potfeby a spotreby jednotlivych médii

a) Technické reseni
Stavajici stav

Nyni jsou v kotelné osazeny 2 staciondrni automatické teplovodni kotle Viadrus G100L 70,
kazdy o jmenovitém vykonu 90 kW. Celkovy instalovany vykon zdroje tepla je 180 kW. Prltok
kotlovym okruhem zajistuje u kazdého kotle obé&hové éerpadlo. Systém je nastaven tak, Zze maximalni
vystupni teplota z kotll je 85°C. Topna voda je vedena do vedlejsi mistnosti do rozdélovade a
sbérace, kde je systém délen na tyto topné vétve:

1. Vétev pro vytdpéni — regulovana topnd voda pomoci trojcestného ventilu a obéhového
Cerpadla. Dimenze DN100.

2. Vétev ohtfevu TV — neregulovand topna voda je vedena do zasobnikovych ohtivacl 2x 4000
litrG. Dimenze DN65.

3. Vétev pro vytapéni nebytovych prostor — posta a f. Cizek — regulovand topna voda pomoci
trojcestného ventilu a obéhového Cerpadla. Dimenze DN25.

4. Vétev ohfevu VZT (spalovaci vzduch) — neregulovand topnd voda. Dimenze DN25.
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Zdroj tepla a topny systém je proti pretlaku zabezpecen expanznimi nadobami. Vétrani kotelny a
prilehlé strojovny a privod spalovaciho vzduchu je zajistén neuzaviratelnym otvorem a VZT potrubim
svedenému k podlaze.

Novy stav

Ve stavajici kotelné a strojovné tepla budou demontovany a ekologicky zlikvidovany stdvajici 2
plynové kotle, expanzni nddoba, a rozvody topné vody véetné stavajiciho R+S, ohfevu TV, apod.

V ramci rekonstrukce plynové kotelny nebude vyrazné zasahovano do topnych vykonud (dimenzi)
jednotlivych vétvi, proto je vychdzeno ze stavajicich potieb tepla a i ze stavajiciho vykonu kotelny,
ktery nahradi teplovod.

Pfeddvaci stanice 1 — pro ¢.p. 1321/1, 1322/3, 1323/5, 1324/7
Pott¥eba pro UT — 105 kW
Potteba tepla TV — 45 kW
Celkem 150 kW

Pfeddvaci stanice 2 - pro ¢.p. 1325/37, 1326/39,
Potieba pro UT— 60 kW
Potteba tepla TV — 30 kW
Celkem 90 kW

Novym zdrojem tepla bude teplovod DN65 privedeny do prostoru technické mistnosti, kde
bude teplem zasobovat dvé nové preddavaci stanice. Pfed rozdélovaci a sbéraci bude vidy umistén
anuloid. Na rozdélovacich bude systém délen na nasledujici vétve:

Predavaci stanice 1:
1. Vétev pro vytapéni bytovych domu ¢.p. 1321/1, 1322/3, 1323/5, 1324/7 — regulovand
topnd voda pomoci trojcestného ventilu a obéhového ¢erpadla. Dimenze DN8O.
2. Vétev pro vytdpéni nebytovych prostor fy. Cizek — regulovana topna voda pomoci
trojcestného ventilu a obéhového cerpadla. Dimenze DN32.

3. Vétev ohfevu TV — neregulovana topna voda je vedena do zasobnikovych ohtivacd 2x 500
litr(. Dimenze DN5O0.

Predavaci stanice 2:
1. Vétev pro vytapéni bytovych dom( €.p. 1325/37, 1326/39 — regulovana topna voda
pomoci trojcestného ventilu a obéhového cerpadla. Dimenze DN50.
2. Vétev pro vytdpéni nebytovych prostor posSty — regulovana topnd voda pomoci
trojcestného ventilu a obéhového Cerpadla. Dimenze DN32.

3. Vétev ohfevu TV — neregulovana topna voda je vedena do zdsobnikovych ohtivac¢d 2x 500
litrd. Dimenze DN40.

Veskeré armatury a zarizeni musi byt min. PN6.

Vétrani technické mistnosti bude zajisténo stdvajicim zafizenim, tedy neuzaviratelnym otvorem u
podlahy a pod stropem. Stavajici vétraci systém bude pfi rekonstrukci vy€istén a bude
zkontrolovana jeho funk&nost.

UPRAVA VODY A DOPLNOVANI SYSTEMU

-14 -
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Pro plnéni systému a jeho doplfiovani se uvaZuje voda z teplovodu.

B. 2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho resSeni

Zména zdroje tepla nema vliv na pozarné bezpecnostni feseni stavby.

B. 2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

Vzhledem k tomu, Ze se nejedna o stavbu nové budovy nebo stavebni Upravy stavajici budovy
v souvislosti se snizenim energetické narocnosti budovy, ale o instalaci zafizeni vyrobu tepelné
energie ve stdvajici budové technické infrastruktury - kotelny, nebylo v projektové dokumentaci
provadéno tepelné technické hodnoceni, vyhodnoceni energetické naro¢nosti budovy ani posouzeni
vyuZziti alternativnich zdrojd energie.

B. 2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni
prostiedi. Zasady feseni parametrti stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni,
zasobovani vodou, odpad( apod.) a dale zasady feseni vlivu stavby na okoli
(vibrace hluk, prasnost apod.)

Novy provoz a technologické zafizeni jsou navrzeny v souladu s hygienickymi poZadavky.
Hygienické a socidlni zafizeni pro zaméstnance je navrzeno s dostate¢nou kapacitou.

Stavba ani technologické zafizeni nevyvolavaji poZzadavek na zvySeni poctu pracovnich sil.

Predavaci stanice budou bez trvalé obsluhy, je predpokladano, Ze obsluha bude vykonavat
obcasny dohled (napt. kontrola technologie, pravidelny odecet hodnot apod.). Provoz technologie
bude fizen a kontrolovan z velina.

V objektu neni feSeno nové vétrani, vytapéni, osvétleni apod., které vychazi z pozadavki
technologie.

Stavba a provoz v objektu nebude mit Zadny podstatny negativni vliv na Zivotni prostfedi.

Stavebni prace budou provadény prevazné strojné. Stavba bude provadéna pouze v denni
dobé, v maximalni mife bude omezena predevsim prasnost, hluk a vibrace.

Objekt, technologické zatizeni i vzduchotechnické zafizeni je navrZeno s ohledem na splnéni
pozadavk( dle Nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. O ochrané zdravi pred nepftiznivymi Gcinky hluku a
vibraci, ve znéni novely Nafizeni vlady ¢. 217/2016 Sb.

PREDPOKLAD VYSKYTU TONOVE SLOZKY VE SPEKTRU HLUKU — NE
PREDPOKLAD VYSKYTU IMPULSNIHO HLUKU — NE

PREDPOKLAD VYSKYTU NF SLOZEK VE SPEKTRU HLUKU — NE
Navrh hygienickych limitd hluku:

Ve smyslu NV 272/2011 ze dne 01. 11.2011 v aktudlnim znéni O ochrané zdravi pred
neptiznivymi ucinky hluku a vibraci, jsou pro danou situaci hygienické limity hluku:

Venkovni chranény prostor::

DEN - LAeq,8h= 50 dB (A)
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NOC - LAeq,1h= 50 dB (A)
Venkovni chranény prostor staveb
DEN - LAeq,8h= 50 dB (A)
NOC - LAeq,1h=40 dB (A)

Bez korekce na tonovou slozku zvuku ve spektru dle NV 272/2011 Sb.

B. 2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi ucinky vnéjsiho prostredi

a) Ochrana pred pronikdnim radonu z podlozZi

Pronikani radonu podloZim neni nutno sledovat.
b) Ochrana pred bludnymi proudy

Ochrana pred bludnymi proudy neni nutno u predizolovaného potrubi resit.
¢) Ochrana pred technickou seizmicitou

Dilo musi vyhovovat zejména normé CSN EN 1998-1+6, ve znéni pozdéjsich predpisd.

d) Ochrana pred hlukem

Vzhledem k povaze stavby neni nutno fesit.
e) Protipovodnovad opatreni

Stavba se nenachazi v zaplavovém uzemi.

Je nutnd ochrana stavby proti pfivalovym srazkam. Nutno pocitat hlavné s ochranou vykopl —
(pytle s piskem, cCerpadla apod.) véetné zabezpeceni jednotlivych napojenych objektd na vykopy a
kanaly.

f) Ostatni ucinky (vliv poddolovdni, vyskyt metanu apod.)

Stavba se nenachaziv poddolovaném Gzemi.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) Napojovaci mista technické infrastruktury

Napojovaci mista na nové teplovodni rozvody technické infrastruktury jsou zakreslena
v celkové situaci blize popsana v jednotlivych ¢astech projektové dokumentace.

Zadné dalsi nové pripojky inzenyrskych siti nejsou sou¢asti této stavby.

b) Pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
Viz. B.2.7. + B.2.19)
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B.4 Dopravni resSeni

a) Popis dopravniho reseni véetné bezbariérovych opatreni pro pristupnost a uZivani stavby
osobami se sniZzenou schopnosti pohybu nebo orientace

Napojeni arealu na dopravni infrastrukturu zlstane stavajici. Vzhledem k povaze stavby nejsou
provedena opatfeni pro pristupnost a uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu a
orientace.

b) Napojeni uzemi na stdvajici dopravni infrastrukturu
Viz. B.4.a

¢) Doprava v klidu
Vzhledem k druhu stavby projekt nefesi.

d) Pési a cyklistické stezky
Vzhledem k druhu stavby projekt nefesi.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

Nejsou navrzené Zadné nové terénni Upravy. Po provadéni zemnich praci - teplovody - budou
povrchy navraceny do pudvodniho stavu.

a) Teréni upravy
Nejsou.

b) PouZité vegetacni prvky
Vzhledem k druhu stavby projekt nefesi.

¢) Biotechnickad opatreni
Vzhledem k druhu stavby projekt nefesi.

B.6 Popis vlivl stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

a) Vliv na Zivotni prostredi — ovzdusi, hluk, voda, odpady, pida

Pfi stavbé musi byt dodrZzeny hygienické limity hluku ze stavebni ¢innosti po dobu provadéni
stavebnich praci ve venkovnim chranéném prostoru nejblize umisténych obytnych staveb dle §11
odst. 7 nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U¢inky hluku a vibraci a to
jak pro denni, tak i no¢ni dobu.

Odpady, vzniklé pfi realizaci stavby, budou zarazeny podle vyhlasky ¢. 93/2016 Sb. o Katalogu
odpadl. MnoiZstvi odpadu v prlibéhu realizace stavby neni zatim v projektovych dokladech stavby
presné specifikovano.

Po dobu vystavby bude plUvodcem odpadu zhotovitel stavby. Ten je povinen zajistit jejich
tfidéni a nasledné vyuZiti, odstranéni nebo preddni opravnéné osobé. Proto bude pfi provadéni
vykopovych a stavebnich praci nutné disledné sledovat kvalitu vznikajicich odpad( a nakladat s nimi
dle jejich skutecnych vlastnosti. Plvodce odpadu je zodpovédny za nakladani s odpady do doby, nez
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jsou predany opravnéné osobé. Produkci odpadli nesmi byt ohroZovano nebo poskozovano Zivotni
prostredi. Pri kolaudaci bude dolozen doklad o vzniklych odpadech a jejich predani.

b) Vliv na pfirodu a krajinu (ochrana drevin, ochrana pamdtnych stromd, ochrana rostlin a
ZivocCichu apod.), zachovdni ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.

Vliv stavby na vySe uvedené je zanedbatelny. Stavba nemd negativni vliv na evropsky
vyznamné lokality nebo ptaci oblasti.

c) vliv stavby na soustavu chranénych tzemi Natura 2000
Zamérem nejsou dotceny lokality soustavy Natura 2000.

d) Zpusob zohlednéni podminek zdvazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni
prostredi, je li podkladem

Nebylo posuzovano.

e) v pfipadé zaméru spadajicich do reZimu zdkona o integrované prevenci zdkladni parametry
zpusobu naplnéni zavért o nejlepsich dostupnych technikdch nebo integrované povoleni,
bylo-li vyddno

Zamér nespada do rezimu tohoto zdkona.

f) Navrhovand ochrannd a bezpecnostni pdsma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych prdvnich predpist
Umisténi preddvacich stanic a trasa teplovod( respektuje ochrannd pasma siti technického

vybaveni a podminky dané spravci jednotlivych siti .

- ochranné pasmo kabelll VN, NN, VO — 1m od krajniho vodice

- ochranné pasmo telekomunikacnich siti 1,5m na obé strany

- ochranné pasmo dalkovych kabeld 2m

- ochranné pasmo sdélovacich kabeldi —1,5m

- ochranné pasmo vodovodi a kanalizaci do @500 1,5m na obé strany, nad @500 2,5m na obé
strany

- ochranné pasmo nizkotlakych a stfedotlakych plynovod(i v zastavéném tUzemi—1 m

- ochranné pasmo stavajicich tepelnych siti je 2,5m od obrysu zatizeni po obou stranach

B 7. Ochrana obyvatelstva

Ochrana obyvatelstva pfed nebezpeénymi vlivy je feSena predevsim dodrzenim limita hluku,

vibraci a emisnich limit znedistujicich latek a zakazem vstupu nepovolanych osob na stavenisteé.
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B.8 Zasady organizace vystavby
a) Potreby a spotreby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Pro stavbu bude potreba elektrickd energie a voda. Z hlediska spotfeby se nebude jednat o
velka mnozstvi, kvlli kterym by bylo nutné zfizovat zvlastni pfipojky. Tyto média budou odebiradna ze
stavajicich odbérnych mist v aredlu investora po dohodé s nim.

Stavebni materidl bude dovazen na stavbu postupné, aby byly minimalizovany potifebné
skladovaci plochy.

b) Odvodnéni stavenisté

Stdvajici odtokové poméry v Uzemi nebudou stavbou ovlivnény. Odvodnéni stavenisté bude
stavajici. Odvodnéni vykopl bude dle mozZnosti provedeno vyspadovanim tak, aby pfipadna srazkova

evvs

uli¢nich vpusti.
¢) Napojeni stavenisté na stdvajici dopravni a technickou infrastrukturu

Pro zajisténi dopravni obsluhy a bezpecnosti vSech druhli dopravy bude okoli prostoru
stavenisté vybaveno systémem docCasného dopravniho znacdeni viz samostatna Cast projektové
dokumentace- DIO. Pfipadnd zafizeni stavenisté budou provedena tak, Ze jejich oploceni nesmi
zasahovat do rozhledového pole kfizovatek.

Média budou odebiradna ze stavajicich odbérnych mist v aredlu investora po dohodé s nim.
Popf. jako zdroj elektrické energie budou pouzity mobilni agregaty elektrické energie.

Predpoklada se pouziti chemickych toalet, pfipadné sanitarni burnky se zachytnou vanou. Jak
chemické WC, tak zadchytnd vana socidlni jimky musi byt vyvdZeny v pravidelnych intervalech.
Umisténi bunék bude feseno operativné pfed zahajenim stavby.

d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

V prlibéhu stavby budou vznikat v jisté mife negativni vlivy na okoli, pfedevsim co se tyce
hluku, popf. zvySené prasnosti ze stavebni Cinnosti. Budou dodrzeny poZadavky vladniho nafizeni €.
272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Géinky hluku a vibraci. Bude zohlednéna hlukova
zatéZz z mobilnich i stacionarnich zdroji hluku, technologie vystavby, dopravni hlu¢nost. Bude
minimalizovana prasnost vhodnymi opatienimi a technologickymi postupy.

e) Ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kdceni drevin

Hluk od zemnich, dopravnich a stavebnich stroji nesmi prekrocit pfipustnou hlukovou hranici.
S odpady je nutno naklddat v souladu s pozadavky stanovenymi zvlastnim pravnim predpisem - Uplné
znéni zdkona o odpadech.

V souvislosti se stavbou nebudou kaceny Zadné dreviny, poZadavky na asanace nejsou.

f) Maximdlni doCasné a trvalé zdbory pro stavenisté

Pro potreby stavenisté- vykopy pro teplovody - bude nutné docasné zabrat ¢ast zpevnénych i
travnatych ploch v majetku investora. Soubézné s vykopy bude nutné docasné zabrat urcity prostor
pro docasné uloZeni vykopané zeminy. VSe bude probihat po dohodé se sprdvcem majetku mésta.
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g) poZadavky na bezbariérové obchozi trasy

Nejsou.

h) Maximdlni produkovand mnoZstvi a druhy odpadi a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace

Odpady, vzniklé pfi realizaci stavby, budou zarazeny podle vyhlasky ¢. 93/2016 Sb. o Katalogu
odpadl. MnoiZstvi odpadu v prlibéhu realizace stavby neni zatim v projektovych dokladech stavby
presné specifikovano.

Po dobu vystavby bude plUvodcem odpadu zhotovitel stavby. Ten je povinen zajistit jejich
tfidéni a nasledné vyuZiti, odstranéni nebo preddni opravnéné osobé. Proto bude pfi provadéni
vykopovych a stavebnich praci nutné disledné sledovat kvalitu vznikajicich odpad( a nakladat s nimi
dle jejich skutecnych vlastnosti. Plvodce odpadu je zodpovédny za nakladani s odpady do doby, nez
jsou predany opravnéné osobé. Produkci odpadll nesmi byt ohroZovdano nebo poskozovano Zivotni
prostredi. Pri kolaudaci bude doloZzen doklad o vzniklych odpadech a jejich predani.

V nésledujici tabulce je uveden prehled odpadd, které budou pravdépodobné vznikat pfi

stavbé.

Nazev druhu odpadu Kategorie | Kod odpadu
Odpadni barvy a laky obsahujici organ. rozpoustédla nebo jiné nebezpecné N 080111
Jiné odpadni barvy a laky neuvedené pod ¢islem 08 01 11 0 080112
Papirové a lepenkové obaly O/N 150101
Plastové obaly O/N 1501 02
Smésné obaly O/N 1501 06
Kovové obaly obsahujici nebezpecnou vyplfiovou hmotu (napf. azbest), N 150111
véetné prazdnych tlakovych nadob

Beton 0 170101
Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a keramickych vyrobkd (0] 17 01 07
neuvedené pod Cislem 17 01 06

Drevo 0 170201
Zelezo a ocel o] 17 04 05
Kovovy odpad znecistény nebezpecnymi latkami N 17 04 09
Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 17 05 03 (0] 17 05 04
Jiné izola¢ni materialy, které jsou nebo obsahujici nebezpecné latky N 17 06 03
Izolaéni materidly neuvedené pod Cisly 17 06 01 a 17 06 03 0 17 06 04
Jiné stavebni a demoli¢ni odpady (véetné smésnych stavebnich a demoli¢nich N 1709 03

odpadul) obsahujici nebezpecéné latky

i) Bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin

V rdmci otevieni vykopu pro stavebni prace na teplovodu se pocitd se zemnimi pracemi.
Predpoklada se vsak, Ze tato odtéZzend zemina bude sloZena v blizkosti vykopl a bude pouZita pro
zpétny zahoz otevienych vykopU. Vrchni ornice bude disledné oddélena od vykopku.

Ve volnych plochach zelené bude, po dokonéeni stavebnich praci, toto misto uvedeno do
pavodni zemni figury ¢i v misté komunikaci bude tato vyspravena.
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Po provedeni vystavby ¢i opravy teplovodu bude stavenisté uvedeno v plném rozsahu do
pUvodniho stavu — bude provedena oprava zpevnénych ploch + osazeni, obnoveni zemnich figur,
ohumusovani volnych ploch v tl. vrstvy humdzni zeminy 15 cm (bude pouZita plvodni) a zaloZeni
parkového travniku apod.

Predpoklada se, Ze po dokonceni stavebnich praci na vedenich budou veskera navriena
opatfeni uvedena do plvodniho stavu.

j) ochrana Zivotniho prostredi pri vystavbé

Stavba bude provadéna takovym zplsobem, aby nedochézelo k ohroZovani a nadmérnému
nebo zbyte¢nému obtéZzovani okoli stavby. Zhotovitel bude dbat na omezovani nadbytecné hluénosti
a prasnosti pfi provadéni jednotlivych praci. Pro minimalizaci negativniho vlivu stavba zajisti:

e minimalni dobu vystavby

e technologickou kazen

e CiSténi prijezdni vozovky a kropeni vozovky v suchém obdobi
e CiSténi vozl pfi vyjezdu ze stavby

Pti stavebnich Cinnostech je nutné vyuZit dostupnych prostiedkl ke snizeni emisi prachu ze
stavenisté (zaplachtovani stavby, pouzivani techniky v dobrém stavu, ochrana okoli pfed nadmérnym
znecisténim, omyvani vozidel opoustéjicich stavbu, skrapéni ploch stavenisté apod.). Dopravni
prostiedky stavby, prevazejici na stavbu sypké materidly, musi pouzivat k zakryti nakladu plachtu k
omezeni prasnosti.

Na stavenisti nesmi byt skladovdany PHM a maziva. Stavebni technika bude v technickém stavu
vylucujicim mozZnost znedisténi unikem PHM a maziv. Podminkou zahajeni stavby je vypracovani
havarijniho Planu a zajisténi prostfedkd pro likvidaci nasledkd pripadného uniku provoznich kapalin,
PHM a maziv na stavenisti.

k) Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Stavenisté bude zabezpeleno proti vstupu nepovolanych osob, a to oplocenim nebo
vystraznou paskou se zakazem vstupu na stavenisté.

Béhem vystavby je zhotovitel povinen pouZivat pouze techniku v fddném technickém stavu,
respektovat nocni klid (predpoklada se prace v jedné sméné). Pouzité technické prostredky musi pIné
respektovat parametry stavajicich mistnich komunikaci, aby nedoslo k jejich poskozeni. Verejné
komunikace musi zlUstat Cisté a nesmi byt na nich omezovan provoz.

Pti provadéni stavebnich a montdznich praci bude dbdno jednotlivych zakon( a vyhlasek a
vnitropodnikovych bezpecnostnich predpisi dodavatelskych a montaznich firem a dalsi navazujici
vyhlasky a nafizeni. Je nutné dodrZovat bezpecnostni predpisy pfi praci s jednotlivymi zafizenimi.
Nebezpecna mista a stroje je nutné oznacit fadné tabulkami. Dale je nutné provadét radnou obsluhu
a udrZbu strojl a zafizeni a Skoleni pracovnikd z hlediska bezpecnosti prace. Zvysena pozornost bude
kladena na stavbu leseni, které musi vyhovovat platnym normam.

v

Budou dodrzeny pozadavky zakona ¢. 309/2006 Sbh., pozadavky na pracovni podminky a
pracovni prostfedi na pracovisti, pozadavky na vyrobni a pracovni prosttedky a zafizeni, pozadavky
na organizaci prace a pracovni postupy, budou podle potfeby umistény bezpecnostni znacky, znaceni
a signaly.
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Posouzeni potreby koordindtora BOZP - informace ve vazbé na zdkon 309/2006 Sb. a NV
591/2006 Sb.

- Predpoklada se, zZe stavbu bude provadét 2 a vice zhotovitelll ve vztahu k §14 odst. 1 zdkona
¢.309/2006 Sb.

- Na stavbé budou provadény prace dle NV 591/2006 Sb. pfiloha €.5 (montaz tézkych
konstrukénich dilcl, prace vykondvané v ochrannych pasmech energetickych vedeni).

-~ Vzhledem k predpoklddané délce stavby a charakteru stavebnich praci se predpoklada
prekroceni limitd rozsahu stavby dle §15 zédkona ¢. 309/2006 Sb.

Na zakladé vyse uvedenych skutecnosti je povinnosti stavebnika zpracovat Plan BOZP ve fazi
pripravy stavby, zadavatel stavby je povinen zaslat ozndmeni o zahajeni praci na OIP min. 8 dni pred
zahdjenim praci a je povinen urcit koordinatora pfi realizaci stavby.

1) Upravy pro bezbariérové uZivdni vystavbou dotcenych staveb

Vystavbou nebudou dotéeny Zadné stavby ani komunikaéni prostory, pro které by bylo nutné
navrhnout Upravu pro jejich bezbariérové uzivani.

m) Zdsady pro dopravni inZenyrské opatreni
Nepredpokldda se zména v dopravnim feseni po dobu vystavby.

n) Stanoveni specidlnich podminek pro provddéni stavby (provddéni stavby za provozu,
opatreni proti ucinkiim vnéjsiho prostiedi pfi vystavbé)

Bude zajisténa maximalni bezpecnost tfetich osob. Vsichni pracovnici zhotovitelskych firem
budou proskoleni a pouceni o bezpecnosti. Investor je rovnéZ povinen obezndmit své zaméstnance o
probihajicich stavebnich pracich a proskolit své zaméstnance o bezpecnosti prace v bezprostiedni
blizkosti stavenisté a jeho provozu.

B.9 Celkové vodohospodarské reseni

Vzhledem k povaze projektu neni feseno.
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