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Technická zpráva 
 

1. TECHNICKÁ ČÁST 
 
Projektová dokumentace představuje návrh protažení rozvodů topné vody z technické místnosti v objektu 
Budovcova 1152, kde je nyní teplovod ukončen, do objektu Budovcova 1325, kde budou zhotoveny 2 nové 
předávací stanice místo plynové kotelny. Předpokládá se vedení v zemi a pod vozovkou ulice Budovcova. V této 
části dokumentace se řeší napojení teplovodu na stávající rozvod a prostup z objektu pod základy ven z objektu 
Budovcova 1152. 

 

2. ÚPRAVY TOPNÝCH SYSTÉMŮ STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ: 
 

Otopné systémy stávajících objektů nebudou touto úpravou rozvodů dotčeny.  

 

3. NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ TEPLOVOD: 
 

Parametry topného media  

Parametry topné vody:   teplota přívodu: 75°C  - ekvitermní regulace 

     teplota zpátečky: 55°C - ekvitermní regulace 

Dimenze DN65 

V místnosti sušárny objektu Buvocova 1152, kde je ukončen a zaslepen stávající teplovod, bude tento teplovod 
prodloužen. Samotné napojení bude provedeno ocelovým potrubím, které bude vedeno k podlaze místnosti, kde 
bude vytvořen přechod na předizolované potrubí těsně nad podlahou. Teplovod je nyní opatřen zkratem mezi 
přívodem a zpátečkou s uzavírací armaturou. Tento zkrat bude po dokončení díla uzavřen. 
 

4. POTRUBÍ  A IZOLACE 
 

 OCELOVÉ POTRUBÍ 
Rozvody teplovodu od místa napojení až k podlaze budou provedeny z ocelových trubek hladkých bezešvých. 
Závěsný systém potrubí umožní kluzné uložení potrubí a to i při průchodu stavební konstrukcí. Dilatace potrubí 
ocelového se zachytí přirozenými ohyby a tvarovými kompenzátory s pevnými body. Při průchodu potrubí ÚT 
stavební konstrukcí, či stavební dilatací bude potrubí vedeno v ocelové chráničce, která umožňuje volný pohyb 
potrubí. 

Všechny povrchy v topném systému, které jsou teplejší než 60°C musí být s výjimkou uzavíracích prvků opatřeny 
nehořlavou izolací, pokud neslouží k vytápění, nebo není v dokumentaci uvedeno jinak. Ovládací prvky musí být 
v provedení, které vylučuje možnost popálení. Část  tepelné  sítě,  kterou  prochází  teplonosná látka o teplotě 
vyšší než 40°C, se vybaví tepelnou izolací. Izolace teplovodu budou provedeny z minerální vlny (lambda 
max.0,040 W/mK) s Al. kašírovanou fólií. Tloušťky izolací budou odpovídat vyhlášce č. 193/2007- Sb, pokud 
nebudou přepočítány optimalizačním výpočtem. 
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 PŘEDIZOLOVANÉ POTRUBÍ 
Pro rozvody teplovodu vedené vedené pod podlahou a následně v zemi, bude použito předizolované ocelové 
potrubí, např. Fintherm Standard, Potrubí bude provedeno v izolační třídě 3 . 
V rámci výrobního a dodavatelského programu vybrané firmy budou zabezpečeny i ostatní prvky potrubního 
systému. Veškeré prvky budou dimenzovány na jmenovitý tlak minimálně PN16. Pro spojky jsou požadovány 
dvojitě  těsněné  smrštitelné  spoje  se  dvěma  nezávislými  systémy  těsnění  zabraňujícími vniknutí vlhkosti do 
PUR izolace. 

Položení předizolovaného potrubí topné vody je navrženo s předehřevem. Dodavatel teplovodní přípojky zajistí u 
výrobce předizolovaného potrubí pevnostní výpočet a podle jeho výsledků bude možno změnit systém pokládání 
na pokládání bez předehřevu. Montáž bude prováděna dle standardů výrobce potrubí.  

1. Potrubí je podsypáno, položeno a svařeno, pod vozovkou se uvažuje průraz protlakem.  

2.  Teplovodní potrubí bude napuštěno a připojeno na páteřní rozvody z technické místnosti. 
Potrubí bude v celé délce předehřáto horkou vodou na teplotu přívodu 75°C a zpátečky 55°C. 
Teplota potrubí bude dodavatelem měřena vhodnými (například příložnými) teploměry 
v prostoru technické místnosti nebo předávací stanice.  

4.  Potrubí bude nadzvedáváním umožněn posun v celé délce. Po prohřátí potrubí na 
předepsanou teplotu budou uzavřeny armatury ve výměníkové stanici a lomové body budou 
opatřeny případnými dilatačními profily.  

5. Potrubí se zasype pískem, který se zhutní, opatří geotextilií a nad pískový zásyp potrubí se 
uloží výstražná fólie. Poté se výkop zasype zeminou a zhutní. 

 

a) Před uložením potrubí do výkopu je možné ho svařit mimo výkop. Dlouhé úseky se poté spouští do 
výkopu postupně za použití vázacích pásů. Přitom by se potrubí nemělo nadměrně prohýbat. 

b) Potrubí se uloží do předem připraveného výkopu tzn. bez ostrých předmětů, vysypaného pískem a v 
místech spojů s volným prostorem pro provedení montáže spojů. 

c)  Potrubí se svaří  

d) Bude provedena kontrola svarů 

e)  Propojí se detekční vodiče 

f) Doizolují se spoje 

g) Oblouky se obloží pěnovými profily 

 

Trasa je řešena s ohledem na podmínky stanovené výrobcem systému předizolovaného potrubí. Jedná se 
zejména o návrhové prvky jako je roztažnost, krytí potrubí, křížení a souběhy s ostatními inženýrskými sítěmi. 
Hlavní podmínkou správného použití potrubí je řešení kompenzace roztažnosti potrubí, která je řešena 
protažením do přirozených lomů. Předizolované potrubí bude dopravováno na stavbu v konstrukčních délkách 
dle výrobce, tvarovky a doplňky v krabicích a na paletách. 

Montáž potrubí může probíhat dvěma základními způsoby: 

- nad výkopem na trámcích 
- ve dně výkopu na podkladech 
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Montáž nad výkopem na trámcích: 

- při montáži nad výkopem na trámcích je výhodná veškerá manipulace spojená s montáží 
- současně je však komplikovaná konečná pokládka potrubí 
- potrubí je na trámcích nutno zajistit proti posunu zaklínováním 
- klínování je nutné provést s ohledem na osovou vzdálenost potrubí 
- montáž nad výkopem bude použita zejména v případě výskytu vody ve výkopu 
- použití montáže nad výkopem se na řešené stavbě nepředpokládá 

 

Montáž potrubí ve výkopu 

-  bude používána ve většině úseků 
- návrh uložení potrubí v řezu výkopem je zpracován dle podkladů výrobce  potrubí  
- minimální výška podsypu je 100 mm v terénu 
- šířka spodní části výkopu je podle dimenze ukládaného potrubí cca 1445 mm 
- vzdálenost površek plášťových trubek 150 mm 
- vzdálenost površek trubek od boku výkopu 210 mm 
- vnější průměr plášťové trubky 90 - 200 mm 

 
montáž objímek 

- musí být prováděna v součinnosti s montáží alarm-systému 
- bude prováděna v suchém a čistém prostředí 
- z důvodu zabránění průniku vlhkosti musí být v týž den provedeno propojení alarm-systému dvou 

navazujících trubek a provedení montáže objímky včetně vypěnění 
- pro každý objímkový spoj je předepsáno balení pěny s číselným označením 
- pěna je dodávána v kartónech 
- dle výše uvedeného spoj před montáží objímky musí být suchý 
- vypěňování nesmí být prováděno v případě nepříznivých klimatických podmínek (nesmí být vlhko nebo 

mokro) 
- vypěňování a montáž objímky musí být provedeny ve stejný den 

 
       podélný sklon potrubí 
- podélný sklon v celém úseku mezi zásobovaným objektem a šachtou je dán výškou terénu a výškou 

vstupu do zásobovaných objektů a požadavky výrobce potrubí  
- navržený sklon je větší než požadovaný sklon minimální 
- svařování a kontrola svarů budou prováděny dle standardů výrobce PI potrubí a investora 

 
Před zásypem potrubí bude provedena kontrola pracovníkem THMÚ, Potrubí, šachty a uzávěry budou geodeticky 
zaměřeny dle předpisů THMÚ. 

 

5.  DETEKCE NETĚSNOSTÍ: 
Před zahájením montážních prací bude provedeno výchozí zaměření monitorovacího systému netěsností. 
Projektant předpokládá, že detekční přístroj je, nebo bude umístěn ve zdroji tepla. 

Předizolované potrubí bude z výroby opatřeno dvěma měděnými vodiči 1,5 mm2 pro detekci netěsností. Při 
montáži budou jednotlivé vodiče svařovaných trubek spojeny před vypěněním dvojitě těsněných spojů.  
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Pro pospojování na konci každého potrubí v prostoru výměníkové stanice budou použity propojovací krabice s 
rozpojovacími svorkovnicemi.  Propojení mezi detekčními vodiči a krabicemi bude provedeno vodiči CYKY a CY. 

Prvky pro detekci netěsností budou napojeny do objektu výměníkové stanice, kde budou umístěny krabice BS1 
se smyčkou. 
 

6.   ZKOUŠENÍ POTRUBÍ 
Montáže a zkoušení budou provedeny dle podmínek výrobce a investora a v souladu s ČSN  EN  13480  a dle 
EN 13941 pro předizolované potrubí v bezkanálovém uložení.  

Kontrola těsnosti bude provedena u 100 % svarů rentgenovou zkouškou.  

Potrubí bude chráněno před znečištěním při veškeré dopravě a manipulaci pomocí plastových zaslepovacích 
víček. Tyto budou odstraněny teprve před provedením svarů. Při odstranění zaslepovacích víček bude provedena 
důsledná kontrola čistoty každé trubky a při negativním výsledku zajištěno vyčištění. Na stavbě bude zajištěna 
kontrola dodržování těchto zásad.  

 

 
7.  BEZPEČNOST PRÁCE 

 

Při provádění stavebních a montážních prací je nutnou podmínkou dodržování bezpečnostních předpisů.  

Při přípravě a provádění prací musí být dbáno dodržování zásad Zákona č.309/2006 Sb, kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy a 
Nařízení vlády č.591/2006 Sb O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích. Dále musí být ze strany zhotovitele dodržovány v přiměřeném rozsahu následující předpisy:  

NV č.101/2005 Sb., NV č.178/2001 Sb., NV č.378/2001 Sb., NV č.362/2005 Sb., Směrnice Rady 92/57/EHS z 
24.06.1992  a eventuálně při určitém způsobu provádění protlaků také Zákon č. 61/1988 Sb, ve znění pozdějších 
předpisů.  

Zadavatel ve smyslu výše uvedených právních norem mimo jiné zajistí, aby byl v případě splnění zákonných 
podmínek případně ustanoven koordinátor bezpečnosti práce, zpracován plán BOZP a doručeno oznámení o 
zahájení prací oblastnímu inspektorátu bezpečnosti práce.  

Jedním ze základních požadavků pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci je správný technický stav stavebních 
strojů a konstrukcí. Proto musí být před uvedením do provozu podrobeny revizím a zkouškám. Veškerá 
nebezpečná místa a prostory musí být zabezpečeny proti pádu a úrazu osob, případně materiálu. Na místa, kde 
budou prováděny stavební a montážní práce, musí být zakázán vstup nepovolaným osobám.  Tento zákaz je 
třeba na příslušných místech viditelně vyznačit a také dbát na jeho dodržování. Montážní a stavební práce budou 
provádět osoby s potřebnou kvalifikací a oprávněním dle příslušných předpisů. Zejména svářečské práce na  
tlakových  zařízeních  musí provádět  osoby  s  úřední  zkouškou  dle  ČSN  EN ISO 9606-1 a dalších platných 
předpisů.  Při pracích  musí  být  rovněž dodržovány protipožární zásady uvedené v samostatné zprávě požární 
ochrany.  

Při montážních pracích zajišťovaných odborně způsobilou organizací budou mimo jiné též dodržovány pokyny 
pro montáž předizolovaného potrubí zpracované jeho výrobcem.  
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