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Technicka zprava

1. TECHNICKA CAST

Projektova dokumentace predstavuje navrh nového vedeni rozvodi topné vody z technické mistnosti v objektu
Budovcova 1152, kde je nyni teplovod ukonCen do objektu Budovcova 1325, kde budou zhotoveny 2 nové
pfedavaci stanice misto plynové kotelny. Pfedpokladéa se vedeni v zemi a pod vozovkou ulice Budovcova.

2. UPRAVY TOPNYCH SYSTEMU STAVAJICICH OBJEKTU:

Otopné systémy stavajicich objektll nebudou touto Upravou rozvod(i dotCeny, predpoklada se napojeni
stavajicich potrubi vzdy na hrané objektu nebo feSeného prostoru.

3. NAPOJENi STAVAJICICH OBJEKTU NA TEPLOVOD A TV:

Parametry topného media

Parametry topné vody: teplota pfivodu: 75°C - ekvitermni regulace
teplota zpateCky: 55°C - ekvitermni regulace

Navrhovana trasa nového teplovodu bude vedena od hranice objektu Budovcova 1152 k hranice objektu
Budovcova 1325 do mista, kde jsou uvazovany 2 nové predavaci stanice. Rozvody UT budou z pedizolovaného
potrubi z oceli , napf. Fintherm Standard — izolaéni tfida 3. Pfedpoklad je protlak potrubi pod vozovkou ul.
Budovcova v hloubce cca 4,5 m. Hloubka kanalizace, vodovodniho fadu, rozvodd plynu STK, rozvod( vefejného
osvétleni budou pred zacatkem vystavby vytyCeny, nebo jejich umisténi potvrzeno sondami. Pfedpokladame, ze
hloubky siti které novy teplovod bude kfizovat nebudou nize nez 1,5 - 2,5 m pod vozovkou.

4. PREDIZOLOVANE POTRUBI

Pro teplovodni rozvody UT bude pouZito predizolované ocelové potrubi, napf. Fintherm Standard, Potrubi bude
provedeno v izolacni tFidé 3 .
V ramci vyrobniho a dodavatelského programu vybrané firmy budou zabezpeceny i ostatni prvky potrubniho

systému. VeSkeré prvky budou dimenzovéany na jmenovity tlak minimélné PN16. Pro spojky jsou pozadovany
dvojité tésnéné smrstitelné spoje se dvéma nezavislymi systémy tésnéni zabrafujicimi vniknuti vihkosti do
PUR izolace.

Polozeni pfedizolovaného potrubi topné vody je navrzeno s pfedehfevem. Dodavatel teplovodni pfipojky zajisti u
vyrobce predizolovaného potrubi pevnostni vypocet a podle jeho vysledk( bude mozno zménit systém pokladani
na pokladani bez pfedehfevu. Montaz bude provadéna dle standard( vyrobce potrubi.

1. Potrubi je podsypano, poloZeno a svafeno, pod vozovkou se uvazuje priraz protiakem v Useku
cca 15-17 mb. Predpokladaji se tyto prostorové a provozni naroky na technologii pro
technologii protlakem:
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Protlak ocelovou chrani¢kou D273

Dodavka ocelové chrani¢ky D273

Standartni poZadavky na pfipravu stavenisté pro beranéni ocelovych chranicek

Rozméry beranidla + manipulacni prostor v ose potrubi 30m
Standartni délka ocelovych chrénicek 6,0m
Standartni délka startovaci jamy 90x15m
Plocha nad startovaci jdmou pro manipulaci 18,0x 5,0 m

Pfi Hloubce do 3,5 m manipulace pomoci ruky, nad 3,5 m objednatel zajisti jefab
Dno vykopu vyspadovano do spadu provadéného protlaku

Hloubka vykopu 13 ¢cm pod dno chrani¢ky, dno vysypano DK 8/16

Cilova jama do které je nasledné vytlaCen obsah chrani¢ky cca 1,5x1,5m
PouZita technologie nepotiebuje zapfeni o sténu vykopu.

Maximalini délka protlakd cca 22 m.
Minimalni spad cca 1,5%

2. Teplovodni potrubi bude napusténo a pfipojeno na patefni rozvody ztechnické mistnosti.
Potrubi bude v celé délce pfedehrato horkou vodou na teplotu pfivodu 75°C a zpatecky 55°C.
Teplota potrubi bude dodavatelem méfena vhodnymi (napfiklad pfiloznymi) teploméry
v prostoru technické mistnosti nebo pfedavaci stanice.

4. Potrubi bude nadzvedavanim umoznén posun v celé délce. Po prohfati potrubi na
pfedepsanou teplotu budou uzavfeny armatury ve vyménikové stanici a lomové body budou
opatfeny pfipadnymi dilataCnimi profily.

5. Potrubi se zasype piskem, ktery se zhutni, opatfi geotextilii a nad piskovy z&syp potrubi se
ulozi vystrazna folie. Poté se vykop zasype zeminou a zhutni.

a) Pred ulozenim potrubi do vykopu je mozné ho svafit mimo vykop. Dlouhé Useky se poté spousti do
vykopu postupné za pouZiti vazacich pasu. Pfitom by se potrubi nemélo nadmérné prohybat.

b) Potrubi se ulozi do pfedem pfipraveného vykopu tzn. bez ostrych pfedmét(, vysypaného piskem a v
mistech spojli s volnym prostorem pro provedeni montaze spojul.

c) Potrubi se svafi

d) Bude provedena kontrola svar(
e) Propoji se detekéni vodice

f)  Doizoluji se spoje

g) Oblouky se oblozi pénovymi profily

Trasa je feSena sohledem na podminky stanovené vyrobcem systému predizolovaného potrubi. Jedna se
zejména o navrhové prvky jako je roztaznost, kryti potrubi, kfizeni a soubé&hy s ostatnimi inZenyrskymi sitémi.
Hlavni podminkou spradvného pouZiti potrubi je feSeni kompenzace roztaznosti potrubi, kterd je feSena
protazenim do pfirozenych lom(. Predizolované potrubi bude dopravovano na stavbu v konstrukénich délkach
dle vyrobce, tvarovky a doplfiky v krabicich a na paletach.

Montaz potrubi mize probihat dvéma zékladnimi zpdsoby:
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- nad vykopem na tramcich
- ve dné vykopu na podkladech

Montaz nad vykopem na tramcich:

- pfi montazi nad vykopem na trdmcich je vyhodna veSkera manipulace spojena s montazi
- soucasné je vSak komplikovana kone¢na pokladka potrubi

- potrubi je na tramcich nutno zajistit proti posunu zaklinovanim

- klinovéani je nutné provést s ohledem na osovou vzdalenost potrubi

- montaz nad vykopem bude pouzita zejména v piipadé vyskytu vody ve vykopu

- pouziti montaze nad vykopem se na feSené stavbé nepiedpoklada

Montaz potrubi ve vykopu

- bude pouzivana ve vétsiné Usekl

- navrh uloZeni potrubi v fezu vykopem je zpracovan dle podkladu vyrobce potrubi
- minimalni vySka podsypu je 100 mm v terénu

- Sifka spodni Casti vykopu je podle dimenze uklddaného potrubi cca 1445 mm

- vzdélenost povrek pladtovych trubek 150 mm

- vzdalenost povrdek trubek od boku vykopu 210 mm

- vngjSi primér plastové trubky 90 - 200 mm

montaz objimek

- musi byt provadéna v soucinnosti s montazi alarm-systému

- bude provadéna v suchém a Cistém prostiedi

- zdlvodu zabranéni priniku vihkosti musi byt vtyZ den provedeno propojeni alarm-systému dvou
navazujicich trubek a provedeni montaze objimky v€etné vypénéni

- pro kazdy objimkovy spoj je pfedepsano baleni pény s Ciselnym oznaCenim

- péna je dodavana v karténech

- dle vy3e uvedeného spoj pfed montazi objimky musi byt suchy

- vypélovani nesmi byt provadéno v pfipadé nepfiznivych klimatickych podminek (nesmi byt vihko nebo
mokro)

- vypélovani a montaz objimky musi byt provedeny ve stejny den

podélny sklon potrubi

- podélny sklon v celém Useku mezi zasobovanym objektem a Sachtou je dan vySkou terénu a vySkou
vstupu do zasobovanych objektl a poZzadavky vyrobce potrubi

- navrzeny sklon je vétsi neZ poZadovany sklon minimalni

- svarovani a kontrola svar( budou provadény dle standard( vyrobce Pl potrubi a investora

Pted zasypem potrubi bude provedena kontrola pracovnikem THMU, Potrubi, $achty a uzavéry budou geodeticky
zaméfeny dle predpisti THMU.

5. DETEKCE NETESNOSTI:
Pfed zahdjenim montdznich praci bude provedeno vychozi zaméfeni monitorovaciho systému netésnosti.
Projektant pfedpoklada, ze detekéni pfistroj je, nebo bude umistén ve zdroji tepla.
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Pfedizolované potrubi bude z vyroby opatfeno dvéma médénymi vodi€i 1,5 mm2 pro detekci netésnosti. PFi
montazi budou jednotlivé vodiée svafovanych trubek spojeny pfed vypénénim dvojité tésnénych spojul.

Pro pospojovani na konci kazdého potrubi v prostoru vyménikové stanice budou pouZity propojovaci krabice s
rozpojovacimi svorkovnicemi. Propojeni mezi detekénimi vodici a krabicemi bude provedeno vodi¢i CYKY a CY.

Prvky pro detekci netésnosti budou napojeny do objektu vyménikové stanice, kde budou umistény krabice BS1
se smyckou.

6. ZKOUSENi POTRUBI
Montéze a zkouseni budou provedeny dle podminek vyrobce a investora a v souladu s CSN EN 13480 a dle
EN 13941 pro pfedizolované potrubi v bezkanalovém uloZeni.

Kontrola tésnosti bude provedena u 100 % svart rentgenovou zkouskou.

Potrubi bude chrénéno pfed zneciténim pfi veSkeré dopravé a manipulaci pomoci plastovych zaslepovacich
vicek. Tyto budou odstranény teprve pfed provedenim svari. Pfi odstranéni zaslepovacich vicek bude provedena
dusledna kontrola Gistoty kazdé trubky a pfi negativnim vysledku zajisténo vycisténi. Na stavbé bude zajisténa
kontrola dodrZovani téchto zasad.

7. BEZPECNOST PRACE

Pfi provadéni stavebnich a montaznich praci je nutnou podminkou dodrzovani bezpec¢nostnich predpist.

Pfi pfipravé a provadéni praci musi byt dbano dodrzovani zasad Zakona €.309/2006 Sb, kterym se upravuji dalSi
pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovné pravni vztahy a
Nafizeni vlady ¢€.591/2006 Sb O blizSich minimalnich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich. Dale musi byt ze strany zhotovitele dodrzovany v pfiméfeném rozsahu nasledujici predpisy:

NV €.101/2005 Sb., NV ¢.178/2001 Sb., NV ¢.378/2001 Sb., NV ¢.362/2005 Sb., Smérnice Rady 92/57/EHS z
24.06.1992 a eventualné pfi urcitém zpUsobu provadéni protlaku také Zakon €. 61/1988 Sb, ve znéni pozdéjsich
predpis(.

Zadavatel ve smyslu vy8e uvedenych pravnich norem mimo jiné zajisti, aby byl v pfipadé spinéni z&konnych
podminek pfipadné ustanoven koordinator bezpecnosti prace, zpracovan plan BOZP a doruceno oznameni o
zahajeni praci oblastnimu inspektoratu bezpeénosti prace.

Jednim ze zékladnich pozadavk( pro bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci je spravny technicky stav stavebnich
stroj a konstrukci. Proto musi byt pfed uvedenim do provozu podrobeny revizim a zkouskam. Veskera
nebezpecna mista a prostory musi byt zabezpe€eny proti padu a Urazu osob, pfipadné materialu. Na mista, kde
budou provadény stavebni a montazni prace, musi byt zakazan vstup nepovolanym osobam. Tento zékaz je
tfeba na pfisluSnych mistech viditelné vyznadit a také dbat na jeho dodrzovani. Montazni a stavebni prace budou
provadét osoby s potfebnou kvalifikaci a opravnénim dle pfislusnych predpisi. Zejména svafecské prace na
tlakovych zafizenich musi provadét osoby s Gfedni zkouskou die CSN EN ISO 9606-1 a dalSich platnych
predpist. Pfi pracich musi byt rovnéz dodrzovany protipoZarni zasady uvedené v samostatné zpravé pozarni
ochrany.

Pfi montaznich pracich zajistovanych odborné zplsobilou organizaci budou mimo jiné téZ dodrZzovany pokyny
pro montaz predizolovaného potrubi zpracované jeho vyrobcem.
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