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Úvod 

Tato projektová dokumentace řeší návrh elektroinstalaci a MaR na zakázce „ Projektová 
dokumentace předávacích stanic a teplovodu“, Budovcova 1325, 290 31 Poděbrady. 
 
Projekt řeší návrh: 

-   přívod pro  
-   nový rozvaděč měření a regulace (MaR) DB7 
- nový rozváděč NN RB7 
- MaR PS pro otopnou soustavu 
- přenos dat na centrální dispečink K1100 

 
Dokumentace je vypracována na základě:                                                                                       

- projektu ÚT  
- předcházející projektové dokumentace „Rekonstrukce strojovny K1100“ 
- technologického schématu 
- požadavků investora 
- prohlídky na místě 
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Dále při návrhu řešení bylo použito následujících legislativních podkladů: 
• Nařízení vlády č. 195/2021 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
• Nařízení vlády č. 433/2022 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
• Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 304/2022 Sb., kterou se stanoví hygienické limity 

chemických, fyziologických a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností 
některých staveb. 
 

Dále bylo přihlédnuto ke stávajícím platným českým technickým normám. 
 
ČSN EN 60038 (33 0120) Jmenovitá napětí CENELEC 8/2012 
 
ČSN 33 2000-1, ed.2 +Z1+Oprava1 Elektrické instalace nízkého napětí – část: Základní hlediska, 
stanovení základních charakteristik 
 
ČSN 33 2000-4-41, ed. 3 Elektrické instalace nn – Ochranná opatření pro 
zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem el. proudem 8/2020 
 
ČSN 33 2000-4-43, ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – část 4-43 : Bezpečnost - 
Ochrana před nadproudy 12/2010 
 
ČSN 33 2000-5-51, ed.3+Z1+Z2 Elektrické instalace nízkého napětí – Výběr a stavba elektrických 
zařízení - Obecné předpisy 9/2024 
 
ČSN 33 2000-5-52, ed.2+Z1 Elektrické instalace nízkého napětí - Výběr a stavba elektrických 
zařízení - Elektrická vedení 8/2018 
 
ČSN 33 2000-5-54, ed. 3+Z1+Oprava1 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a 
stavba elektrických zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče 5/2018 
 
ČSN 33 2000-6, ed.2 +A11+Z1+Oprava1+Z2 Elektrické instalace nízkého napětí - Revize 3/2020 
 
ČSN 33 2130, ed.3+Z1 Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody 1/2018 
 
ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Vnitřní pracovní prostory 
5/2024 
 
ČSN EN 1838 Světlo a osvětlení - Nouzové osvětlení 7/2015 
 
ČSN 73 4301 +Z1+Z2+Z3+Z4, Obytné budovy 8/2019 
 

1. Všeobecné údaje 

 
1.1. Rozsah projektu 

- Projekt zařízení elektroinstalace a MaR navrhuje řešení provedení napájecího a 
regulačního souboru „Projektová dokumentace předávacích stanic a teplovodu“, 
Budovcova 1325, 290 31 Poděbrady. 
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- Systém regulace umožňuje regulaci ohřevu TV a vytápění pro topné větve, podle 
nastavené topné ekvitermní křivky a časového diagramu vytápění s dálkovým dozorem 
a ovládáním z dohledového centra servisní organizace. 

- Regulační systém řízení umožňuje automatický provoz předávací stanice. 
- Předložený projekt řeší elektroinstalaci a MaR s následnou technologii. 
 

1.2. Podklady 
- výkresy (topení) předávací stanice. 
- Projektová dokumentace: „„Projektová dokumentace předávacích stanic a   

teplovodu“ 
- požadavky investora 
- požadavky navazujících profesí 
 

1.3. Předpisy a normy 
Projektová dokumentace je zpracována v souladu s předpisy, normami ČSN a katalogy 
platnými v době jejího zpracování 
 

2. Základní technické údaje 

 
2.1. Rozvodná soustava a hlavní elektrická data: 
 Distribuční síť NN:   ČEZ a.s., 
 Napěťová soustava :  3+N+PE 400/230V 50Hz  TN-C/TN-C-S 
 Měření a regulace :  1+N+PE 230V 50Hz    TN-S 
     24V DC    SELF 
 
2.2. Bilance odběru elektrické energie 
 Celkový instalovaný výkon Pi  = 2,8 kW 
 Výpočtové soudobé zatížení Pp = 1,0 kW 
 
2.3. Stupeň důležitosti dodávky elektrické energie č. 3 
 
2.4. Kompenzace jalového výkonu není požadována. 

 
2.5. Ochrana proti nebezpečnému dotyku dle ČSN 32 2000-4-41 ed.3  

 Ochranná opatření: automatické odpojení od zdroje 
- ochranné uzemnění, ochranné pospojování 
 - splněním podmínek síť TN 

 Ochranná opatření: dvojitá nebo zesílená izolace 
- ochranné opatření pro elektrická zařízení 
- ochranné opatření izolačními kryty 

 
2.6. Systém značení rozvaděčů a zařízení je v souladu se značením dle technických norem. 

 

3. Určení prostředí 

Pro potřeby této projektové dokumentace Elektro a MaR jsou určeny vnější vlivy dotčených 
prostor ve smyslu ČSN 33 2000-5-51 ed.3+Z1, určeny jako nebezpečné. Venkovní prostory 
jsou posouzeny jako prostředí AB 8, AD 4. 
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4. Technické řešení 

 
4.1. Přívod pro PS bude nově proveden ze stávají PS, místo napojení PS Budovcova 1152,  

viz. PD B.1.2 (Schéma napájení). 
 

4.2. Přívod pro rozvaděč RB7 (silový rozvaděč NN) bude nově proveden ze stávajícího 
rozvaděče RB6 umístěného v PS Budovcova 1152. Přívod bude proveden nově kabelem 
CYKY-J 4x10mm² zataženém do ochranné trubky Kopoflex a uložen do společného 
výkopu s teplovodem viz. PD B.1.3 (Celková situace). Pro zabezpečení vypnutí napájení 
např. při požáru bude ke stávajícímu elektroměrovému rozvaděči instalováno PS STOP 
tlačítko s ochranným sklem. 

 
4.3. Přiváděné teplo teplovodem, je rozděleno na topení, kde bude ekvitermně regulováno na 

požadovanou teplotu dle nastaveného časového plánu a ohřev TV. K regulaci topné vody 
bude sloužit volně programovatelný mikroprocesorový ekvitermní regulátor Domat, který 
bude přes třícestné regulační ventily zajišťovat požadovanou výstupní teplotu topné vody 
na výstupy topných větví a zapínáním nabíjecích čerpadel řídit ohřev TV.  
 

4.4. Veškeré technologické el. zařízení je umístěno viz. PD část B.1.6. a bude napájeno z 
rozvaděče DB7, který bude umístěn ve strojovně PS. V rozvaděči DB7 budou umístěny 
jistící prvky technologie předávací stanice a ekvitermní regulátor. Regulátor bude doplněn 
o ovládací panel osazený na dveřích rozvaděče DB7. Z panelu bude možné provádět 
veškerá nastavení požadovaná pro ovládání topení a ohřev teplé vody.  

        
4.5. Schéma zapojení vychází z obdobných aplikací a regulátoru, jež jsou v souladu. 

 
4.6. Umístění a funkce prvků zabezpečení strojovny:  

Čidlo teploty prostoru strojovny ve výšky cca 180 cm nad podlahou a havarijní termostat 
teplé vody (dále jen TV) do výstupního potrubí TV.  
Sonda zaplavení do prostoru strojovny cca 1 cm nad podlahu. 
Regulátor bude vyhodnocovat hodnoty z čidla tlaku v topné vodě, za každým HDTV zvlášť, 
min. tlak 1,9bar max. 3,5 bar. 
STOP tlačítko strojovny bude umístěno na rozvaděči DB7. STOP tlačítko vypíná napájení 
technologie strojovny v rozváděči DB7.  
Při zaplavení (zpoždění 3 min.) budou blokovány (vypnuty) veškeré technologie. 
Při přetopení strojovny 40 °C, budou blokovány (vypnuty) veškeré technologie strojovny. 
Při nízkém a vysokém tlaku v systému budou blokovány (vypnuty) veškeré technologie 
strojovny. 
Při haváriích a vnitřní poruše funkce čerpadel, bude chybové hlášení zobrazeno na 
panelu regulátoru a zobrazeno na dispečinku (kotelna K1100). Při dílčích poruchách, které 
nejsou havarijní nedojde k omezení či odstavení z provozu ostatních technologií. 
 

4.7. Měřiče tepla a elektroměry budou čteny protokolem M-BUS nebo impulsně a tyto hodnoty 
přenášeny na dohledové centrum - kotelnu K1100. 
 

4.8. V prostoru strojovny bude instalován rozvaděč PC sítí a optiky ROP4 pro ukončení 
sdělovacích kabelů a trubky pro optické vlákna. 
 

4.9. V prostoru strojovny budou demontovány kabelové trasy a osvětlení. Je nutné 
zabezpečení stávajícího přívodu z rozvaděče RE a ostatní elektroinstalace 
v nerekonstruovaných prostorách BD. Stávající elektroinstalace v prostorách domu musí 
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být nadále funkční. Následně po instalaci nových rozvodů topení bude na instalováno nové 
LED osvětlení v prostoru PS a bývalé kotelny (přístup obsluhy). 

 

5. Provedení rozvodů 

 
Rozvody jsou navrženy v drátových kabelových žlabech a lištách PVC (popř. v trubkách 
PVC kde to bude vhodné) na povrchu, zvlášť pro rozvody MaR a zvlášť pro silové rozvody. 
Souběh silových kabelů a kabelů MaR nesmí být menší jak 100 mm, křížení je dovoleno. 
Pro rozvody silnoproudu budou použity kabely CYKY. Pro rozvody MaR budou použity 
sdělovací kabely JYTY a UTP. Bude provedeno doplňující pospojování dle ČSN 33 2000-4-
41. Velké kovové konstrukce, kovové potrubí vody, ÚT, rozvaděč DB7 a el. zařízení se 
navzájem pospojují vodičem CY Z/Ž 6 mm2 a připojí se na ekvipotenciální svorkovnici 
umístěnou v blízkosti rozvaděče DB7 na stěně.  

 

6. Určení vlivu prostor 

Určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3 „PROSTORY NORMÁLNÍ“ 
Soupis vlivů, které nejsou normální: BC3 
Určení prostorů dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 Z1 „PROSTORY NEBEZPEČNÉ“ 
 

7. Regulace 
 
Pro regulaci topení je navrhován ekvitermní regulátor – volně programovatelný PLC 
regulátor Domat. Ekvitermní regulátor bude umožňovat dálkové monitorování a případné 
korekce z dohledového centra investora po síti ethernet. V dohledovém centru je využíván 
software Merbon Scada.  
Budou přenášeny i údaje z měřičů tepla a elektroměru. 
MaR je navržena tak, aby bylo možné zapnutí i v ručním režimu, pouze ve výjimečných 
případech a bude signalizováno jako porucha.  
Snímač venkovní teploty se umístí ve venkovním prostředí na neosluněné (severní) straně 
fasády min. 2,5m nad terén. Podle venkovní teploty provádí regulátor ovládání trojcestných 
ventilů a čerpadel ÚT tak, aby byly splněny tyto požadavky: 
- zajištění ekonomického provozu. 
- zajištění aut. letního protočení čerpadel (1x týdně_ 3 min.) a servopohonů regulačních     

ventilů - cyklus Z-O-Z. 
Činnost ekvitermní regulace: 
topná vody s měřením výstupní teploty vody do topných větví. 
Na základě venkovní teploty, dle nastavené ekvitermní křivky, provede regulátor výpočet 
teploty topné vody a porovnává ji s požadovanou hodnotou teplot topné větve s ohledem na: 

- automatiku omezení topení 
- automatiku přepínání provozu LÉTO – ZIMA 

Ekvitermní křivku bude možné upravovat v několika bodech (5-8 bodů pro dostatečnou 
úpravu). 
 

8. Požadavky na ostatní profese 

 
8.1. Projekt ÚT zajistí 
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- Dodávku a montáž oběhových čerpadel a trojcestných ventilů vč. příslušných 
servopohonů.  

 

8.2. Stavba zajistí 
- Zhotovení prostupů 
- Protlak pod vozovkou vč. výkopových prací 
- Zednické zapravení popř. vrchní nátěry a malby. 
- Odvoz a likvidaci vzniklých odpadů  

 

9. Uvedení do provozu a provozní podmínky 

 

Předpokladem pro řádný a trvalý provoz elektrického zařízení je správná obsluha a údržba 
dle platných norem a pokynů výrobce. Obsluhu elektrického zařízení s krytím IP 20 a 
vyšším mohou vykonávat osoby s kvalifikací min. osoby poučené ve smyslu vyhl. 50/1978 
Sb. 
 

10. Revize 

 

Po skončení elektromontáží bude provedena výchozí revize el. zařízení dle  
ČSN 33 2000-6-61. Při zkušebním provozu se provede nastavení a seřízení systému a 
zaučení obsluhy. Další pravidelné revize je nutné provádět v předepsaných lhůtách. 
 

11. Upozornění 

 
11.1. Při práci je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy a používat ochranné a bezpečnostní 

pomůcky k ochraně života a zdraví. 
 

11.2. Veškerou pracovní činnosti na zařízeních budou provádět pouze pracovníci, kteří mají k 
nim příslušnou kvalifikaci a byly na tuto práci řádně proškoleni. 
  

12. Manipulace s elektrickým zařízením při požáru 

Se řídí dle ČSN 34 3085 a dalších souvisejících předpisů. 
Před uvedením do provozu provozovatel zajistí vyhotovení provozního řádu a požárních 
předpisů strojovny K50, kde jednoznačně určí, která část se bude při požáru vypínat. 
 

13. PD Realizační dokumentace stavby 

Realizační dokumentaci si zajistí dodavatel stavby. 
 

14. PD skutečného provedení 

Po zhotovení celého díla dodavatel zajistí projektovou dokumentaci skutečného provedení 
a provedení výchozí revize elektrického zařízení. 
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15. Výpis datových bodů 

 

Signál Označení Popis Typ Význam Poznámka

Analogové vstupy MarkMX3 + HT300 Sig Com

AI1 T1.1 Teplota - přívod z kotelny PT1000
AI2 T1.2 Teplota - vrat do kotelny PT1000
AI3 T1.3 Teplota - TO1 PT1000
AI4 T1.4 Teplota - TO2 PT1000
AI5 T1.5 Teplota - přívodu top.v. do TV PT1000
AI6 T1.6 Teplota - TV horní PT1000
AI7 T1.7 Teplota - TV spodní PT1000
AI8 T1.8 Teplota - TV horní PT1000
AI9 T1.9 Teplota - TV spodní PT1000
AI10 T2.1 Teplota - přívod z kotelny PT1000
AI11 T2.2 Teplota - vrat do kotelny PT1000
AI12

AI13 TE Teplota venkovní sever PT1000
AI14 TI Teplota v PS PT1000
AI15 P1.10 Tlak v systému topení 0-10V 0-6bar min. a max. tlak

AI16 P2.10 Tlak v systému topení 0-10V 0-6bar min. a max. tlak

Analogové vstupy R560 Sig Com

AI1 T2.3 Teplota - TO1 PT1000

AI2 T2.4 Teplota - TO2 PT1000
AI3 T2.5 Teplota - přívodu top.v. do TV PT1000
AI4 T2.6 Teplota - TV horní PT1000
AI5 T2.7 Teplota - TV spodní PT1000
AI6 T2.8 Teplota - TV horní PT1000
AI7 T2.9 Teplota - TV spodní PT1000
AI8

Digitální vstupy MarkMX3 Sig Com

DI1 Č1.1 Chod čerpadla 24V DC NO ze stykače

DI2 Č1.1 Porucha čerpadla 24V DC NC z čerp. Zpozdit

DI3 Č1.2 Chod čerpadla 24V DC NO ze stykače

DI4 Č1.2 Porucha čerpadla 24V DC NC z čerp. Zpozdit

DI5 Č1.3 Chod čerpadla 24V DC NO ze stykače

DI6 Č1.3 Porucha čerpadla 24V DC NC z čerp. Zpozdit

DI7 Č1.4 Chod čerpadla 24V DC NO ze stykače

DI8 Č2.5 Chod čerpadla 24V DC NO ze stykače

DI9 Č2.5 Porucha čerpadla 24V DC NC z čerp. Zpozdit

DI10 Č2.6 Chod čerpadla 24V DC NO ze stykače

DI11 Č2.6 Porucha čerpadla 24V DC NC z čerp. Zpozdit

DI12 Č2.7 Chod čerpadla 24V DC NO ze stykače

DI13 Č2.7 Porucha čerpadla 24V DC NC z čerp. Zpozdit

DI14 Č2.8 Chod čerpadla 24V DC NO ze stykače

DI15 TH1 Přehřátí TV 1 24V DC NC

DI16 TH2 Přehřátí TV 2 24V DC NC

DI17 Z1 Zaplavení kotelna 24V DC NO

DI18 SA2 RESET tlačítko 24V DC NO

DI19

DI20

DI21

DI22

DI23

DI24

DI25

Svorky
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Signál Označení Popis Typ Význam Poznámka

Digitální vstupy MarkMX3 Sig Com

DI26

DI27

DI28

DI29

DI30

DI31

DI32

Analogové výstupy MarkMX3 Sig Com

AO1 ES1.1 Servopohon Mix TO 0-10V

AO2 ES1.2 Servopohon Mix TO 0-10V

AO3 ES2.1 Servopohon Mix TO 0-10V

AO4 ES2.2 Servopohon Mix TO 0-10V

AO5

AO6

AO7

AO8

Digitální výstupy MarkMX3 Sig Com

DO1 Č1.1 Chod čerpadla

DO2 Č1.2 Chod čerpadla
DO3 Č1.3 Chod čerpadla
DO4 Č1.4 Chod čerpadla
DO5 Č2.1 Chod čerpadla
DO6 Č2.2 Chod čerpadla
DO7 Č2.3 Chod čerpadla
DO8 Č2.4 Chod čerpadla
DO9

DO10

DO11

DO12

DO13

DO14

DO15

DO16

DO17

DO18

DO19

DO20

DO21

DO22

DO23

DO24

DO25

DO26

DO27

DO28

DO29

DO30

DO31

DO32 Alarm Optický PORUCHA

Svorky
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