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Uvod

Tato projektova dokumentace feSi navrh elektroinstalaci a MaR na zakazce ,, Projektova
dokumentace predavacich stanic a teplovodu®, Budovcova 1325, 290 31 Podébrady.

Projekt fesSi navrh:
- privod pro
- novy rozvadé¢ méfeni a regulace (MaR) DB7
novy rozvadé¢ NN RB7
MaR PS pro otopnou soustavu
pfenos dat na centralni dispecink K1100

Dokumentace je vypracovana na zakladé:
- projektu UT
- pfedchéazejici projektové dokumentace ,,Rekonstrukce strojovny K1100*
- technologického schématu
- pozadavku investora
- prohlidky na misté

Akce: ,Projektova dokumentace predavacich stanic a teplovodu“
Budovcova 1325, 290 31 Podébrady List: 1
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Dale pfi navrhu feSeni bylo pouzito nasledujicich legislativnich podkladi:

» Nafizeni vlady €. 195/2021 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

» Nafizeni vlady €. 433/2022 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U¢inky hluku a vibraci

« Vyhlagka Ministerstva zdravotnictvi CR &. 304/2022 Sb., kterou se stanovi hygienické limity
chemickych, fyziologickych a biologickych ukazatelt pro vnitini prostfedi pobytovych mistnosti
nékterych staveb.

Dale bylo pfihlédnuto ke stavajicim platnym ¢eskym technickym normam.
CSN EN 60038 (33 0120) Jmenovita napéti CENELEC 8/2012

CSN 33 2000-1, ed.2 +Z1+Oprava1l Elektrické instalace nizkého napéti — &ast: Zakladni hlediska,
stanoveni zakladnich charakteristik

CSN 33 2000-4-41, ed. 3 Elektrické instalace nn — Ochranna opatfeni pro
zajisténi bezpecnosti - Ochrana pfed Urazem el. proudem 8/2020

CSN 33 2000-4-43, ed. 2 Elektrické instalace nizkého napéti — &ast 4-43 : Bezpeénost -
Ochrana pfed nadproudy 12/2010

CSN 33 2000-5-51, ed.3+Z1+Z2 Elektrické instalace nizkého napéti — Vybér a stavba elektrickych
zafizeni - Obecné predpisy 9/2024

CSN 33 2000-5-52, ed.2+Z1 Elektrické instalace nizkého napéti - Vybér a stavba elektrickych
zafizeni - Elektrickd vedeni 8/2018

CSN 33 2000-5-54, ed. 3+Z1+Opravai Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-54: Vybér a
stavba elektrickych zafizeni - Uzemnéni a ochranné vodice 5/2018

CSN 33 2000-6, ed.2 +A11+2Z1 +Opravai+22 Elektrické instalace nizkého napéti - Revize 3/2020
CSN 33 2130, ed.3+2Z1 Elekirické instalace nizkého napéti - Vnitini elektrické rozvody 1/2018

CSN EN 12464-1 Svétlo a osvétleni - Osvétleni pracovnich prostor( - Vnitfni pracovni prostory
5/2024

CSN EN 1838 Svétlo a osvétleni - Nouzové osvétleni 7/2015

CSN 73 4301 +Z1+22+23+24, Obytné budovy 8/2019

1. VSeobecné udaje

1.1. Rozsah projektu
- Projekt zafizeni elektroinstalace a MaR navrhuje feSeni provedeni napéjeciho a
regulaéniho souboru ,,Projektova dokumentace predavacich stanic a teplovodu®,
Budovcova 1325, 290 31 Podébrady.

Akce: ,Projektova dokumentace predavacich stanic a teplovodu“
Budovcova 1325, 290 31 Podébrady List: 2
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- Systém regulace umozriuje regulaci ohfevu TV a vytapéni pro topné vétve, podle
nastavené topné ekvitermni kfivky a ¢asového diagramu vytapéni s dalkovym dozorem
a ovladanim z dohledového centra servisni organizace.

- Regulagni systém fizeni umoznuje automaticky provoz pfedavaci stanice.

- Predlozeny projekt fesi elektroinstalaci a MaR s naslednou technologii.

1.2.Podklady
- vykresy (topeni) pfedavaci stanice.
- Projektova dokumentace: ,,,,Projektova dokumentace predavacich stanic a
teplovodu*
- pozadavky investora
- poZadavky navazujicich profesi

1.3.PFedpisy a normy 3
Projektova dokumentace je zpracovana v souladu s predpisy, normami CSN a katalogy
platnymi v dobé jejiho zpracovani

2. Zakladni technické udaje

2.1. Rozvodna soustava a hlavni elektricka data:

Distribuéni sit NN: CEZ a.s.,
Napétova soustava : 3+N+PE 400/230V 50Hz TN-C/TN-C-S
Méreni a regulace : 1+N+PE 230V 50Hz TN-S
24V DC SELF
2.2. Bilance odbéru elektrické energie
Celkovy instalovany vykon Pi =2,8kW
Vypoctové soudobé zatizeni Pp =1,0 kW

2.3. Stupen dulezitosti dodavky elektrické energie €. 3
2.4. Kompenzace jalového vykonu neni pozadovana.

2.5. Ochrana proti nebezpeénému dotyku dle CSN 32 2000-4-41 ed.3
Ochranna opatfeni: automatické odpojeni od zdroje
- ochranné uzemnéni, ochranné pospojovani
- spInénim podminek sit TN
Ochranna opatfeni: dvojitéa nebo zesilend izolace
- ochranné opatfeni pro elektricka zafizeni
- ochranné opatfeni izolaénimi kryty

2.6. Systém znaceni rozvadécu a zafizeni je v souladu se zna¢enim dle technickych norem.

3. Urc¢eni prostiedi

Pro potfeby této projektove dokumentace Elektro a MaR jsou ur€eny vnéjsi vlivy dotéenych
prostor ve smyslu CSN 33 2000-5-51 ed.3+Z1, ureny jako nebezpecné. Venkovni prostory
jsou posouzeny jako prostiedi AB 8, AD 4.

Akce: ,Projektova dokumentace predavacich stanic a teplovodu“
Budovcova 1325, 290 31 Podébrady List: 3
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4. Technické reseni

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

Akce:

Pfivod pro PS bude nové proveden ze stavaji PS, misto napojeni PS Budovcova 1152,
viz. PD B.1.2 (Schéma nap3jeni).

Pfivod pro rozvadé¢ RB7 (silovy rozvadé¢ NN) bude nové proveden ze stavajiciho
rozvadéce RB6 umisténého v PS Budovcova 1152. Pfivod bude proveden nové kabelem
CYKY-J 4x10mm? zatazeném do ochranné trubky Kopoflex a ulozen do spoleéného
vykopu s teplovodem viz. PD B.1.3 (Celkova situace). Pro zabezpeceni vypnuti napajeni
napf. pfi pozaru bude ke stavajicimu elektromérovému rozvadédi instalovdno PS STOP
tla€itko s ochrannym sklem.

Privadéné teplo teplovodem, je rozdéleno na topeni, kde bude ekvitermné regulovano na
pozadovanou teplotu dle nastaveného ¢asového planu a ohfev TV. K regulaci topné vody
bude slouzit volné programovatelny mikroprocesorovy ekvitermni regulator Domat, ktery
bude pres tficestné regulacni ventily zajiStovat pozadovanou vystupni teplotu topné vody
na vystupy topnych vétvi a zapinanim nabijecich ¢erpadel fidit ohfev TV.

Veskere technologické el. zafizeni je umisténo viz. PD ¢ast B.1.6. a bude napajeno z
rozvadéce DB7, ktery bude umistén ve strojovné PS. V rozvadéci DB7 budou umistény
jistici prvky technologie pfedavaci stanice a ekvitermni regulator. Regulator bude dopinén
o ovladaci panel osazeny na dvefich rozvadé¢e DB7. Z panelu bude mozné provadét
vesSkera nastaveni pozadovana pro ovladani topeni a ohrev teplé vody.

Schéma zapojeni vychazi z obdobnych aplikaci a regulatoru, jez jsou v souladu.

Umisténi a funkce prvkd zabezpeceni strojovny:

Cidlo teploty prostoru strojovny ve vy$ky cca 180 cm nad podlahou a havarijni termostat
teplé vody (dale jen TV) do vystupniho potrubi TV.

Sonda zaplaveni do prostoru strojovny cca 1 cm nad podlahu.

Regulator bude vyhodnocovat hodnoty z ¢idla tlaku v topné vodé, za kazdym HDTV zvlast,
min. tlak 1,9bar max. 3,5 bar.

STOP tlacgitko strojovny bude umisténo na rozvadéci DB7. STOP tlagitko vypina napajeni
technologie strojovny v rozvadéci DB7.

Pfi zaplaveni (zpozdéni 3 min.) budou blokovany (vypnuty) veskeré technologie.

Pfi pfetopeni strojovny 40 °C, budou blokovany (vypnuty) veskeré technologie strojovny.
Pfi nizkém a vysokém tlaku v systému budou blokovany (vypnuty) veskeré technologie
strojovny.

P¥i havariich a vnitfni poruse funkce Cerpadel, bude chybové hlaSeni zobrazeno na
panelu regulatoru a zobrazeno na dispecinku (kotelna K1100). P¥i dil€ich poruchéach, které
nejsou havarijni nedojde k omezeni ¢i odstaveni z provozu ostatnich technologii.

Méfice tepla a elektroméry budou &teny protokolem M-BUS nebo impulsné a tyto hodnoty
prenaseny na dohledové centrum - kotelnu K1100.

V prostoru strojovny bude instalovan rozvadéc PC siti a optiky ROP4 pro ukongeni
sdélovacich kabell a trubky pro optické vldkna.

V prostoru strojovny budou demontovany kabelové trasy a osvétleni. Je nutné
zabezpeceni stavajiciho pfivodu z rozvadéce RE a ostatni elektroinstalace
v nerekonstruovanych prostorach BD. Stavajici elektroinstalace v prostorach domu musi

»Projektova dokumentace predavacich stanic a teplovodu“
Budovcova 1325, 290 31 Podébrady List: 4
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byt nadale funk&ni. Nasledné po instalaci novych rozvodu topeni bude na instalovano nové
LED osvétleni v prostoru PS a byvalé kotelny (pfistup obsluhy).

5. Provedeni rozvodu

Rozvody jsou navrzeny v dratovych kabelovych zlabech a listach PVC (popf¥. v trubkach
PVC kde to bude vhodné) na povrchu, zvlast pro rozvody MaR a zvlast pro silové rozvody.
Soubéh silovych kabell a kabeld MaR nesmi byt mensi jak 100 mm, kfiZzeni je dovoleno.
Pro rozvody silnoproudu budou pouzity kabely CYKY. Pro rozvody MaR budou pouzity
sdélovaci kabely JYTY a UTP. Bude provedeno doplfiujici pospojovani dle CSN 33 2000-4-
41. Velké kovoveé konstrukce, kovove potrubi vody, UT, rozvadéc DB7 a el. zafizeni se
navzajem pospojuji vodicem CY Z/Z 6 mm2 a pfipoji se na ekvipotencialni svorkovnici
umisténou v blizkosti rozvadéce DB7 na sténé.

6. Urceni vlivu prostor

Uréeni vnéjsich vliva dle CSN 33 2000-5-51 ed.3 ,PROSTORY NORMALN*

Soupis vlivd, které nejsou normalni: BC3 o
Ur€eni prostort dle CSN 33 2000-4-41 ed.2 Z1 ,PROSTORY NEBEZPECNE*"

7. Regulace

Pro regulaci topeni je navrhovan ekvitermni regulator — volné programovatelny PLC
regulator Domat. Ekvitermni regulator bude umozrniovat dalkové monitorovani a pfipadné
korekce z dohledového centra investora po siti ethernet. V dohledovém centru je vyuzivan
software Merbon Scada.
Budou prenaseny i idaje z méficu tepla a elektroméru.
MaR je navrzena tak, aby bylo mozné zapnuti i v ruénim rezimu, pouze ve vyjimeénych
pfipadech a bude signalizovano jako porucha.
Snimag venkovni teploty se umisti ve venkovnim prostfedi na neoslunéné (severni) strané
fasady min. 2,5m nad terén. Podle venkovni teploty provadi regulator ovladani trojcestnych
ventild a Cerpadel UT tak, aby byly splnény tyto pozadavky:
- zajisténi ekonomického provozu.
- zajisténi aut. letniho protoCeni Cerpadel (1x tydné_ 3 min.) a servopohonu regulaénich
ventild - cyklus Z-O-Z.
Cinnost ekvitermni regulace:
topna vody s méfenim vystupni teploty vody do topnych vétvi.
Na zakladé venkovni teploty, dle nastavené ekvitermni kfivky, provede regulator vypocet
teploty topné vody a porovnava ji s pozadovanou hodnotou teplot topné vétve s ohledem na:
- automatiku omezeni topeni
- automatiku prepinani provozu LETO — ZIMA
Ekvitermni kfivku bude mozné upravovat v nékolika bodech (5-8 bodl pro dostate¢nou
Upravu).

8. Pozadavky na ostatni profese

8.1. Projekt UT zajisti

Akce:

»Projektova dokumentace predavacich stanic a teplovodu“
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- Dodavku a montéz ob&hovych €erpadel a trojcestnych ventilt vE. pfislusnych
servopohon.

8.2. Stavba zajisti
- Zhotoveni prostupu
- Protlak pod vozovkou v&. vykopovych praci
- Zednické zapraveni popf. vrchni natéry a malby.
- Odvoz a likvidaci vzniklych odpadu

9. Uvedeni do provozu a provozni podminky

Predpokladem pro Ffadny a trvaly provoz elektrického zafizeni je spravna obsluha a udrzba
dle platnych norem a pokynl vyrobce. Obsluhu elektrického zafizeni s krytim IP 20 a
vy§§im mohou vykonavat osoby s kvalifikaci min. osoby poucené ve smyslu vyhl. 50/1978
Sb.

10. Revize

Po skonceni elektromontazi bude provedena vychozi revize el. zafizeni dle
CSN 33 2000-6-61. Pri zkuSsebnim provozu se provede nastaveni a sefizeni systému a
zauceni obsluhy. Dal&i pravidelné revize je nutné provadét v pfedepsanych lhatach.

11. Upozornéni

11.1. Pfi praci je nutné dodrZzovat bezpecnostni predpisy a pouzivat ochranné a bezpecnostni
pomucky k ochrané zivota a zdravi.

11.2. VeSkerou pracovni ¢innosti na zafizenich budou provadét pouze pracovnici, ktefi maji k
nim pfislusnou kvalifikaci a byly na tuto praci fadné proskoleni.

12. Manipulace s elektrickym zafizenim p¥i pozaru

Se Fidi dle CSN 34 3085 a dalich souvisejicich pfedpisu.
Pfed uvedenim do provozu provozovatel zajisti vyhotoveni provozniho fadu a pozZarnich
predpist strojovny K50, kde jednoznacné urci, ktera ¢ast se bude pfi pozaru vypinat.

13. PD Realiza¢ni dokumentace stavby
Realizacni dokumentaci si zajisti dodavatel stavby.

14. PD skute¢ného provedeni

Po zhotoveni celého dila dodavatel zajisti projektovou dokumentaci skute¢ného provedeni
a provedeni vychozi revize elektrického zafizeni.

Akce: ,Projektova dokumentace predavacich stanic a teplovodu“
Budovcova 1325, 290 31 Podébrady List: 6
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15. Vypis datovych bodi

ELSERVIS JM s.r.o.

U Fortny 2158
688 01 Uhersky Brod

Signal |Oznaéen|' |Popis Typ Vyznam Svorky Poznamka
Analogové vstupy MarkMX3 + HT300 Sig |Com
All T1.1 Teplota - pfivod z kotelny PT1000
Al2 T1.2 Teplota - wat do kotelny PT1000
Al3 T1.3 Teplota - TO1 PT1000
Al4 T1.4 Teplota - TO2 PT1000
Al5 T1.5 Teplota - pfivodu top.v. do TV PT1000
Al6 T1.6 Teplota - TV horni PT1000
Al7 T1.7 Teplota - TV spodni PT1000
Al8 T1.8 Teplota - TV horni PT1000
Al9 T1.9 Teplota - TV spodni PT1000
Al10 T2.1 Teplota - pfivod z kotelny PT1000
Alll T2.2 Teplota - wat do kotelny PT1000
All12
Al13 TE Teplota venkovnisever PT1000
All14 TI Teplota v PS PT1000
Al15 P1.10 Tlak v systému topeni 0-10v 0-6bar min. a max. tlak
All6 P2.10 Tlak v systému topeni 0-10V 0-6bar min. a max. tlak
Analogové vstupy R560 Sig |Com
All T2.3 Teplota - TO1 PT1000
Al2 T2.4 Teplota - TO2 PT1000
Al3 T2.5 Teplota - pfivodu top.v. do TV PT1000
Al4 T2.6 Teplota - TV horni PT1000
AlI5 T2.7 Teplota - TV spodni PT1000
Al6 T2.8 Teplota - TV horni PT1000
Al7 T2.9 Teplota - TV spodni PT1000
Al8
Digitalni vstupy MarkMX3 Sig |Com
DIl (?1-1 Chod &erpadla 24V DC NO ze stykale
DI2 c11 Porucha éerpadla 24V DC NC z Cerp. Zpozdit
DI3 C1.2 Chod ¢&erpadla 24V DC NO ze stykace
DI4 C1.2 Porucha éerpadla 24V DC NC z Cerp. Zpozdit
DI5 C1.3 Chod éerpadla 24V DC NO ze stykace
DI6 (::1.3 Porucha éerpadla 24V DC NC z éerp. Zpozdit
D17 C1.4 Chod ¢erpadla 24V DC NO ze stykade
DIS 92'5 Chod Cerpadla 24V DC NO ze stykace
DI9 92'5 Porucha ¢erpadla 24V DC NC z Cerp. Zpozdit
DI10 C2.6 Chod &erpadla 24V DC NO ze stykace
DI11 C2.6 Porucha ¢erpadla 24V DC NC z Cerp. Zpozdit
DI12 c2.7 Chod &erpadla 24V DC NO ze stykade
DI13 c2.7 Porucha &erpadla 24V DC NC z Cerp. Zpozdit
DI14 c2.8 Chod ¢&erpadla 24V DC NO ze stykace
DI15 TH1 PrehratiTV 1 24V DC NC
DI16 TH2 PrehratiTV 2 24V DC NC
DI17 4 Zaplaveni kotelna 24V DC NO
DI18 SA2 RESET tlacditko 24V DC NO
DI19
DI20
DI21
DI22
DI23
DI24
DI25
Akce: ,Projektova dokumentace predavacich stanic a teplovodu“
Budovcova 1325, 290 31 Podébrady List: 7
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Signal

|Oznaéen|' |Popis

Typ

Vyznam

Svorky

Poznamka

Digitalni vstupy MarkMX3

Sig |Com

DI26

D127

D128

DI29

DI30

DI31

DI32

Analogové vystupy MarkMX3

Sig |Com

AO1

ES1.1 Servopohon Mix TO

0-10V

AO2

ES1.2 Servopohon Mix TO

0-10v

AO3

ES2.1 Servopohon Mix TO

0-10v

AO4

ES2.2 Servopohon Mix TO

0-10V

AO5

AO6

AO7

AO8

Digitalni vystupy MarkMX3

Sig |Com

DO1

C1.1 Chod &erpadla

DO2

C1.2 Chod ¢erpadla

DO3

C1.3 Chod ¢erpadla

DO4

C1.4 Chod ¢erpadla

DO5

c2.1 Chod &erpadla

DO6

c2.2 Chod &erpadla

DO7

Cc2.3 Chod &erpadla

DO8

Cc2.4 Chod &erpadla

DO9

DO10

DO11

DO12

DO13

DO14

DO15

DO16

DO17

DO18

DO19

DO20

D021

D022

DO23

D024

DO25

DO26

DO27

DO28

DO29

DO30

DO31

DO32

Alarm Opticky PORUCHA

V Uherském Brodé 01/2025

Akce:

zpracoval: Miroslav Jurik

Budovcova 1325, 290 31 Podébrady

»Projektova dokumentace predavacich stanic a teplovodu“
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