A . PRUVODNi ZPRAVA

a) Ildentifikacni udaje

Nazev stavby: VU Buskovice - oprava opérmé zdi a zpevnéni plochy na p.¢. 164

Investor: Vlychovny ustav, stfedisko vychovné péce a stfedni Skola BuSkovice
Buskovice 203, 441 01 Podbofany

Projektant:  Miroslav Vlk, Na Harce 129, 439 82 Vroutek, AT pro pozemni stavby, IC: 699 01 538

Stupei PD:  DPS

b) Udaje o dosavadnim vyuZiti a zastavénosti izemi, o stavebnim pozemku a o majetkopravnich
vztazich

Jedna se o zpevnéni povrchu stavajiciho viezdu a manipulaéni plochy u objektu investora ¢.p. 64
v BuSkovicich. Sou¢asné se zpevnénou plochou bude upravena stavajici opéma zidka na stejném
pozemku. VeSkeré uvedené prace budou provadény na pozemcich ve vlastnictvi investora.

¢) Udaje o provedenych priizkumech a o napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu

Byla provedena prohlidka a zaméfeni stavajiciho stavu zpevnénych ploch a opérné zidky. Vzhledem
k charakteru stavby nebyly provadény dal$i prizkumy. Napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu
nebude dotéeno. Nova zpevnéna plocha bude provedena ve stejném rozsahu, jako je doposud
vyuzivan Castecné zpevnény dvar (rozsah viz situace stavby).

d) Udaje o spInéni pozadavku dotéenych organt

V8echny pozadavky dotéenych organu tykajici se pfedmétné stavby jsou zapracovany v dokumentaci
a pfi realizaci stavby budou dodrZeny.

e) Informace o dodrzeni obecnych technickych pozadavkl na vystavbu

Stavba je navrzena v souladu s legislativnimi ustanovenimi vyhlasky ¢. 268/2009 Sb., o technickych
pozadavcich na stavby vyhlasky €. 501/2006 Sb., o obecnych poZadavcich na vyuZivani uzemi, CSN
736110 — Projektovani mistnich komunikaci.



f) Udaje o splnéni podminek requlaéniho planu, tzemniho rozhodnuti

Stavba je v souladu s Gzemnim planem Mésta Podbofany. Jedna se o zpevnéni stavajiciho vjezdu a
manipulacni plochy u budovy investora ¢.p. 64 ve stavajicim rozsahu .

g) Vécné a ¢asové vazby stavby na souvisejici a podminujici stavby a jind opatieni v dotéeném
Uzemi

Zahajeni stavby neni Casové nebo vécné vazano na dalSi souvisejici stavby.

h) Predpokladana Ihita vystavby véetné popisu postupu vystavby

Predpokladané zahajeni stavby: 2017
Pfedpokladana doba vystavby: 2 mésice

Stavba bude zahajena odstranénim stavajicich pochozich a pojezdnych ploch véetné obrub. Potom
budou provedeny odkopavky pro budouci zpevnénou plochu. Nasledovat bude provedeni deStové
kanalizace a drenaze. Dale budou provedeny podkladni vrstvy pro dlazdény povrch a Upravu opérné
zdi. Potom bude provedeno osazeni obrubniki a odvodriovacich prvki do betonu. Na zavér bude
provedena Uprava opémé zdi a kone¢na povrchova Uprava ze zamkoveé dlazby s drobnymi terénnimi
Upravami.

i) Statistické udaje o orientacni hodnoté stavby

Stavba bude provadéna dodavatelsky. Dodavatel bude vybran na zékladé vybérového Ffizeni investora.
Pfedpokladané investi¢ni naklady stavby: viz. rozpoCet stavby (samostatna pfiloha)

Resené Uizemi: zamkova dlazba cca 480 m2, oprava opérné zdi cca 49 m?

Vypracoval: Miroslav Vik

Datum: 3/2017



