KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Lom u Tachova - Bíletín, Vilémov - tlakové kanalizační přípojky - Vilémov - veřejná část
Objekt:
8 - VON

KSO:	827 21 11	CC-CZ:	
Místo:	Vilémov	Datum:	20.03.2025

Zadavatel:
Město Tachov
IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
IČ:
DIČ:

Projektant:
SUDOP Project Plzeň a.s.
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Petr Krátký
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **0,00**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Zhotovitel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Lom u Tachova - Bíletín, Vilémov - tlakové kanalizační přípojky - Vilémov - veřejná část
Objekt:
8 - VON

Místo:	Vilémov	Datum:	20.03.2025
Zadavatel:	Město Tachov	Projektant:	SUDOP Project Plzeň a.s.
Zhotovitel:		Zpracovatel:	Petr Krátký

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**0,00**
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Lom u Tachova - Bíletín, Vilémov - tlakové kanalizační přípojky - Vilémov - veřejná část
Objekt:
8 - VON

Místo:	Vilémov	Datum:	20.03.2025
Zadavatel:	Město Tachov	Projektant:	SUDOP Project Plzeň a.s.
Zhotovitel:		Zpracovatel:	Petr Krátký

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**0,00**	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				0,00	
1	K	011503000	Zajištění pasportizace a fotodokumentace stávajících objektů před zahájením stavby	soub	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
2	K	012103000	Vytýčení inženýrských sítí	soub	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
3	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	soub	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
4	K	012303000	Geodetické práce skutečného provedení dle směrnice VODAKVA	soub	3,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	D	VRN3	Zařízení staveniště				0,00	
5	K	032002000	Zařízení staveniště	soub	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	D	VRN9	Ostatní náklady				0,00	
						0,00	0,00	CS ÚRS 2023 01