Smlouva o dílo
č. SoD 08/2013
na provedení stavebních prací

„Oprava povrchu místní komunikace Čeřenice"

Uzavřená podle § 536 a násl. obchodního zákoníku v účinném znění (dále jen „obchodní zákoník")

I.
Smluvní strany

Objednatel:	**Město Sázava**
se sídlem:	Školská 194, 285 06 Sázava
zastoupené:	Petr Šibrava – starosta města
IČ:	00236411
DIČ:	CZ00236411
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 443541359/0800

Osoby oprávněné k jednání:
ve věcech smluvních: Petr Šibrava – starosta města
ve věcech technických: Jana van Bebberová
(dále jen „objednatel")

a

Zhotovitel:	**SILMEX s.r.o.**
se sídlem:	Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
jednající:	Ing. František Fryš - jednatel
IČ:	489 51 081
DIČ:	CZ48951081
bankovní spojení:	GE MONEY BANK, a.s. číslo účtu 513709584/0600

Firma byla zapsána u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 18337

Osoby oprávněné k jednání:
ve věcech smluvních: Ing. Milan Štěrba nebo Jana Balšánková
ve věcech technických: Michal Sýkora, Martin Hrouda
(dále jen „zhotovitel")

Uzavřeli tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouvu")

II.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je realizace stavby „Oprava části povrchu místní komunikace v obci Čeřenice".

2. Předmět díla je specifikován cenovou nabídkou ze dne 22.08.2013. Cenová nabídka je přílohou této smlouvy.

3. V případě legislativních změn, které by se týkaly předmětu díla, je zhotovitel povinen objednatele na tuto skutečnost upozornit a navrhnout jiné technické provedení díla.

4. Místo plnění:
Těleso místní komunikace v obci Čeřenice, umístěné na části pozemku parc.č. 65/1; 69; 710; 723/2; 724; 1073 a 1074/7 v kat. úz. Čeřenice 1251,74 m².

5. Předmětem díla jsou zároveň práce a dodávky, které objednatel podrobně nespecifikoval ve výběrovém řízení, ale které patří k řádnému zhotovení díla, a o kterých zhotovitel věděl, nebo dle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla nezbytné.

III.
Cena plnění, platební podmínky

1. Cena díla je stanovena dohodou na základě cenové nabídky ze dne 22.08.2013.

Celková cena (bez DPH)	**831 294,15 Kč**
DPH 21%	174 571,77 Kč
Celková cena s DPH	**1 005 865,92 Kč**

(celková cena s DPH slovy: jedenmiliónpěttisícosmsetšedesátpět korun českých, devadesátdva haléřů)

2. Podkladem pro úhradu ceny bude faktura vystavená dodavatelem. Splatnost faktury je 30 dnů od průkazného doručení objednateli. Neúplné, či nesprávně vystavené faktury budou zhotoviteli vráceny k přepracování. Lhůta splatnosti v tomto případě začíná plynout dnem doručení opravené faktury objednateli.

3. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy.

4. Pokud se v průběhu platnosti změní sazba DPH uplatňovaná pro dílo dle této smlouvy, dohodly se smluvní strany, že cena bude v závislosti na změně DPH příslušně upravena.

5. Zhotovitel tímto zaručuje objednateli, že před stanovením ceny za dílo tak, jak je tato cena stanovena v této smlouvě, provedl ocenění kalkulace množství, jednotek anebo prvků zahrnutých do dodávky díla. V cenách výkonů jsou zahrnuty veškeré hlavní, vedlejší a jiné náklady, které jsou nutné k jejich odborné technickému provedení.

6. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s úplným a bezvadným dokončením díla.

7. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v oceněném výkazu výměr, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění výkazu výměr.

8. Zhotovitel není oprávněn provádět jakékoliv vícepráce a poté požadovat navýšení ceny bez předchozího písemného odsouhlasení objednatele.

IV.
Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:

   Zahájení prací zhotovitelem: **říjen 2013**
   Dokončení prací a přejímka díla: **listopad 2013**

2. Lhůta k provedení díla může být prodloužena jen v případě, že by objednatel způsobil překážky v práci zhotovitele, nebo že by zdržení bylo způsobeno vyšší mocí. V případě vzniku těchto překážek je zhotovitel povinen písemně oznámit a specifikovat je objednateli do 2 dnů od jejich vzniku. Termín prodloužení lhůty pro řádné ukončení díla musí být přiměřený výše zmiňovaným vzniklým překážkám.

VI.
Smluvní sankce

1. Smluvní pokuta za nedodržení termínu dokončení je 0,05% z ceny díla za každý započatý den prodlení.

2. Smluvní pokuta za předem neoznámenou finanční neschopnost a tím i nedodržení splatnosti faktury ze strany objednatele činí 0,05% z fakturované částky.

VII.
Záruka za jakost, odpovědnost za vady

1. Zhotovitel ručí za to, že dílo bude zhotoveno tak, aby odpovídalo této smlouvě a příslušným stavebním předpisům a technickým normám České republiky.

2. Zhotovitel poskytuje na zhotovený předmět díla dle této smlouvy záruku na dílo 60 měsíců ode dne protokolárního předání dokončeného díla objednateli.

3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Pokud zhotovitel neodstraní řádně reklamované vady do 30 dnů od písemné reklamace, má objednatel právo vady odstranit sám, nebo je dát odstranit třetí osobou, v obou případech na náklady zhotovitele.

VIII.
Bezpečnost práce

Zhotovitel se v oblasti BOZ a PO zavazuje:

1. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na pracovišti objednatele.
2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do okamžiku, kdy je objednatel písemným zápisem nepřevezme.

IX.
Všeobecná ujednání

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá.

2. Smlouva nabývá účinnosti dnem platnosti, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.

3. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky.

4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
- cenová nabídka ze dne 22.08.2013

5. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, ze kterých každá strana obdrží po dvou vyhotovení.

6. Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva je souhlasným, svobodným a vážným projevem jejich skutečné vůle, že smlouvu neuzavřeli v tísni, ani za nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují na smlouvě své podpisy.

V Sázavě dne ..27.-09-.2013....

Objednatel
Petr Šibrava – starosta
Město Sázava

V Sázavě dne 27.-09-2013

SILMEX s.r.o.
Pražská tř. 495/58
370 04 České Budějovice
IČO: 49951091 DIČ: CZ49951091

Zhotovitel
Ing. Milan Štěrba
SILMEX s.r.o.

PLNÁ MOC

SILMEX s.r.o., se sídlem v Českých Budějovicích, Pražská tř. 495/58 , PSČ 370 04,
IČ: 489 51 081,
registrovaná Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 18337

Zastoupená : panem Ing. Františkem Fryšem, jednatelem
r.č. 630416/1094, bytem Jindřichův Hradec III, Pod Vrchy 142

uděluje tímto

panu **Ing. Milanu Štěrbovi**, r.č. 74 07 24/0786, bytem Prokopa Velikého 365, 280 02 Kolín III

plnou moc

k samostatnému zastupování a podepisování za společnost při podávání obchodních nabídek na stavební práce a s tím souvisejících smluv o dílo a kupních smluv včetně souvisejících dokumentů a činností (např. objednávek, zápisů, k podávání žádostí o uzavírky apod.), a to do výše bez platné DPH:

30 mil. Kč (slovy: třicetmiliónů korun českých)

Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu společnosti připojí zmocněnec svůj podpis.

Tato plná moc je platná do 31.12.2013
V Českých Budějovicích dne 5.8.2013

SILMEX s.r.o.
Pražská tř. 495/58
370 04 České Budějovice

Zmocnitel : .....
Ing. František Fryš
jednatel

Tuto plnou moc přijímám :

Zmocněnec : .....
Ing. Milan Štěrba

SILMEX s.r.o.

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
(položkový rozpis)

Databáze:

Tišteno dne: 22.8.2013

Nabídka číslo:

Stavba: ČEŘENICE OPRAVA MK

Investor: **Město Sázava**

1 oprava komunikace

	Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
1	**Zemní práce**					
3	113154334	Demontáž původních narušených vrstev	1 053,69	M2	14,36	**15 130,99**
4	122302201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornir	69,32	M3	39,63	**2 747,03**
					Celkem :	**17 878,02**
5	**Komunikace**					
5	564851111	Štěrkodrť se zavibrovanou frakcí 0/4 tl 150 mm	1 251,74	M2	75,81	**94 894,41**
6	564851112	Doplnění podkladní štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	198,05	M2	79,93	**15 830,14**
7	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	198,05	M2	106,17	**21 026,97**
8	565145121	Obalované kamenivo OKS tl 60 mm	1 251,74	M2	251,00	**314 186,74**
9	577144221	Asfaltový beton střední ABS I, tl 50 mm	1 251,74	M2	240,00	**300 417,60**
					Celkem :	**746 355,86**
9	**Ostatní konstrukce a práce**					
10	938909612	Úprava dosavadního krytu vč. doplnění a vibrování do nivelety, rozrytí krytu	1 053,69	M2	18,64	**19 640,78**
11	997321511	Odvoz přebytečného mateiálu na skládku a jeho uložení	181,00	T	28,81	**5 214,61**
12	935113212	Montáž tvarovek odvodňovacích žlabů vč. bet. lože a obetonování(obnovení	12,00	M	3 308,74	**39 704,88**
					Celkem :	**64 560,27**
V	**Všeobecné konstrukce a práce**					
13	VRN	VRN	1,00	kpl	2 500,00	**2 500,00**
					Celkem :	**2 500,00**
Celkem					**Odbytová cena bez DPH:**	**831 294,15**

	Sazba DPH	DPH celkem		
STAVBA CELKEM	**21,00**	**174 571,77**	**Odbytová cena bez DPH:**	**831 294,15**
			Odbytová cena s DPH:	**1 005 865,92**

SILMEX S.R.O. ®
České Budějovice
DIČ CZ48951081

-23-