Objednatel:
Zhotovitel:

MDS Projekt s.r.o.
Dle vybérového Fizeni

Misto: Hamry nad Sazavou

ZADANI S VYKAZEM VYMER
Stavba: Most v obci pres zelezni€ni trat, Hamry nad Sazavou
Objekt: SO 501 - Prelozka STL plynovodu

Zpracoval: K Mont Chocen, s.r.o.

Datum: 3. 6.2024

C. KCN Kéd polozky Popis MJ N(I;;?kz:gi Jedngt:gg:icena Celkovéa cena zadani
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemni prace
Odstranéni podkladu Ziviéného tl pfes 50 do 100 mm strojné
11221 113107342 pl do 50 m2 m2 6,060
komunikace 6,060
QOdstranéni podkladu z kameniva tézeného tl do 100 mm
2(221 113107311 strojné pl do 50 m2 m2 6,060
komunikace 6,060
QOdstranéni podkladu z kameniva drceného tl pfes 100 do
3|221 113107322 200 mm strojné pl do 50 m2 m2 6,060
komunikace 6,060
Docasné zajisténi kabell a kabelovych trati ze 3 volné
4(001 119001421 loZenych kabell m 19,000
"komunikacni kabel na jihu" 15 15,000
"komunikaéni kabel na severu"3 3,000
"3x drazni kabely na severu" 1 1,000
Soucet 19,000
Mobilni plotova zabrana vyplnéna draty vySky do 2,2 m pro
5 R 119003227 zabezpeceni vykopu zfizeni m 78,000
"jih" 4+19+4+19 46,000
"sever provizorium"3+3+3+3 12,000
"sever definitivum"2+8+2+8 20,000
Soucet 78,000
Mobilni plotova zabrana vyplnéna draty vySky do 2,2 m pro
6|R 119003228 zabezpeceni vykopu odstranéni m 78,000
71001 121151103 Sejmuti ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm m2 77,580
skryvka 77,580
Hloubeni zapazenych jam v nesoudrznych horninach tfidy
8/001 131413712 tézZitelnosti Il skupiny 5 ruéné m3 7,983
"40% ruc¢né, 60% strojné"
jamy*0,4 7,983
Hloubeni jam nezapazenych v horniné tfidy téZitelnosti Il
9/001 131451103 skupiny 5 objem do 100 m3 strojné m3 11,975
"40% ruc¢né, 60% strojné" "pozn.: celkem véetné ryh nad 50
jamy*0,6 11,975
Hloubeni zapazenych ryh Sitky do 800 mm v nesoudrznych
10{001 132412122 horninach tfidy tézitelnosti Il skupiny 5 ruéné m3 7,808
"20% ruc¢né, 80%strojné"
ryhy*0,2 7,808
Hloubeni ryh nezapazenych § do 800 mm v horniné tfidy
11]001 132451103 tézitelnosti Il skupiny 5 objem do 100 m3 strojné m3 31,233
"20% ru¢né, 80%strojné" "pozn.: celkem véetné jam nad 50
ryhy*0,8 31,233
Hloubeni zapazenych jam v nesoudrznych horninach tfidy
12/001 131113712 tézZitelnosti | skupiny 1 a 2 ruéné m3 4,815
"druhé otevfeni vykopu
"40% ruc¢né, 60% strojné"
"jizni jdAma"6*1,6*(hlvykopu-0,2)*0,4 3,802
"severni jama"1,6*1,6*(hlvykopu-0,2)*0,4 1,014
Soucet 4,815
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Hloubeni jam nezapazenych v horniné tfidy tézitelnosti |

13]001 131151102 skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojné m3 7,223
"druhé otevfeni vykopu, celkem nad 20 m3"
"40% ruc¢né, 60% strojné"
"jizni jdAma"6*1,6*(hlvykopu-0,2)*0,6 5,702
"severni jama"1,6*1,6*(hlvykopu-0,2)*0,6 1,521
Soucet 7,223
Hloubeni zapazenych ryh Sitky do 800 mm v soudrznych

14(001 132112121 horninach tfidy tézitelnosti | skupiny 1 a 2 ruéné m3 2,018
"20% ruc¢né, 80%strojné"
"odstraneni provizoria jih"
7,6*0,8*(hlvykopuprovizorium-0,2)*0,2 1,171
"odstraneni provizoria
sever"5,5*0,8*(hlvykopuprovizorium-0,2)*0,2 0,847
Soucet 2,018
Hloubeni ryh nezapazenych § do 2000 mm v horniné tfidy

15/001 132151252 téZitelnosti | skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojné m3 8,074
"20% ruc¢né, 80%strojné" "pozn.: celkem véetné jam nad 20
"odstraneni provizoria jih"
7,6*0,8*(hlvykopuprovizorium-0,2)*0,8 4,684
"odstraneni provizoria
sever"5,5*0,8*(hlvykopuprovizorium-0,2)*0,8 3,390
Soucet 8,074

| 18R 139001101 Pfiplatek za ztizeni vykopavky v blizkosti podzemniho m3 | 16,256]

"definitivum, vykopy jih" 15*0,8*0,8 9,600
"definitivum, vykopy sever u kabelu CD"0,8*0,8*0,8 0,512
"definitivum, vykopy sever u kabelu komunikacniho"
3%0,8%0,8 1,920
"definitivum, vykopy sever podél plynovodu"5*0,8*0,8 3,200
"provizorium, vykopy sever podel plynovodu"1,6*0,8*0,8 1,024
Soucet 16,256

17|R 151101101 Zfizeni pFilozného pazeni a rozepfeni stén ryh hl do2 m m2 130,000

18|R 151101111 Odstranéni pfilozného pazeni a rozepteni stén ryh hl do 2 m |2 130,000
Vodorovné pfemisténi pfes 8 000 do 9000 m

19/001 162751136 vykopku/sypaniny z horniny tfidy téZitelnosti Il skupiny 4 a5 |[m3 76,368
"pfedpoklad skladka Pocitky" ryhy+jamy 59,000
"Nasledné zpét vykopek na zahoz"zasypzemina 17,368
Soucet 76,368
Nakladani vykopku z hornin tfidy téZitelnosti Il skupiny 4 a 5

20/001 167151102 do 100 m3 m3 17,368
"Na skladce zpétné naloZeni zeminy urcené pro zpétny
zahoz" zasypzemina 17,368
Zasyp jam, Sachet ryh nebo kolem objekt( sypaninou se

21R 174151101 zhutnénim m3 22,490
zasypSD 22,490

| 22|583  |583441970 stérkodrt frakce 0/63 't 40,481

zasypSD*1,8 40,481
Obsypani potrubi ruéné sypaninou bez prohozeni sitem,

23|R 175111101 uloZenou do 3 m m3 14,957
"50% rucné, tzn. pro pokladku”
"potrubi a Setrny zasyp potrubi"
(podsyp+obsyp)*0,5 14,957
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Obsypani potrubi strojné sypaninou bez prohozeni,
24/R 175151101 uloZzenou do3 m m3 14,957
(obsyp+podsyp)*0,5 14,957
‘ 25 ‘ 583 ‘58337303 Stérkopisek frakce 0/8 ‘t ‘ 51 ,362‘
(podsyp+obsyp)*1,7*1,01 51,362
B [191001200R | VytyZeni stavaijicich inzenyrskych siti pred vystavbou kpl | 4,000]
"pocet spravcu"4 4,000
27|R 191002000R Dopravné inZzenyrské opatfeni kpl 1,000
28000 043154000 Zkousky hutnici kpl 3,000
"jizni propoj"1 1,000
"severni propoj"1 1,000
"vykop napojeni by-passu na severu"1 1,000
Soucet 3,000
8 Trubni vedeni
‘ 29‘ R ‘sigI_AIu ‘Propojeni signaliza€nich vodi¢u na ocel. potrubi ‘kpl ‘ 4,000‘
"Aluminotermické navareni/pajeni pin brazing v souladu s
CSN EN 12732, ptiloha K"4 4,000
‘ 30‘ R ‘sigl_svorka ‘Propojeni signalizaénich vodicu svorkou ‘kpl ‘ 4,000
"propoje na stav. signalizacni vodi¢"4 4,000
| 31le71 [s99721111 |signalizagni vodic DN do 150 mm na potrubi m | 38,000]
"delka umisténi definitiva PE + pfesahy"22+2 24,000
"delka umisténi provizoria PE + pfesahy" 12+2 14,000
Soucet 38,000
. 32R 809722113 Kryti potrubi z plastii vystraznou folii z PVC 34cm m | 49,500/
"delka umisténi definitiva PE + pfesahy"22+2 24,000
"delka umisténi provizoria PE + pfesahy" 12+2 14,000
"prekryti stavajiciho"5+5+1,5 11,500
Soucet 49,500
997 Pfesun suté
‘ 33‘ R ‘997221551 Vodorovna doprava suti ze sypkych materialt do 1 km ‘t ‘ 3,818
"plocha*vyska*hustota"
komunikace*0,35*1,8 3,818
Soucet 3,818
Pfiplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkych
34|R 997221559 materialt t 34,360
"tuny * nejblizsi skladka vzdalenost 9 km"
(komunikace*0,35*1,8)*9 34,360
‘ 35‘ R ‘997221855.POPL‘ Poplatek za uloZeni odpadu zeminy a kameniva na sklddce ‘t ‘ 3,818
komunikace*0,35*1,8 3,818
M Prace a dodavky M
23-M Montaze potrubi
‘ 36‘923 ‘230081038 ‘Demontéi potrubi do Srotu do 10 kg D 57 mm, tl 2,9 mm ‘kus ‘ 40,290‘
"Délka potrubi * (kg/m)/10"79*5,1/10 40,290
| 37/923  [230086115  |Demontaz plastového potrubi dn do 110 mm m | 23,000
"stavajici jin" 9 9,000
"stavajici sever"2 2,000
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"provizorium PE"12 12,000
Soucet 23,000
Tlakové zkousky tésnosti potrubi - pfiprava DN pfes 80 do

38]923 230170003 125 sada 2,000
"uvazovano s tlakovou nadobou, tj. s dif. man. proti
"Provizorium"1 1,000
"definitivum"1 1,000
Soucet 2,000
Tlakové zkousSky tésnosti potrubi - zkouska DN pfes 40 do

39/923 230170012 80 m 157,000
"Definitivum d 90"22 22,000
"Definitivum DN 80"6,9+34,6+2,5 44,000
"Provizorium d 63"12 12,000
"Provizorium DN 50"3+67+9 79,000
Soucet 157,000
Priplatek k montazi potrubi ve strmych svazich priméru do

40(923 230200136 168,1 mm m 13,000
"jih"5 5,000
"sever"8 8,000
Soucet 13,000

‘ 41 ‘923 ‘230200136RP ‘Pfiplatek k montazi potrubi na pfihradovou konstrukci ‘m 79,000‘
"provizorium"79 79,000
‘ 42‘923 ‘230200136RD Priplatek k montazi potrubi na mostni konstrukci ‘m 44,000‘

"definitivum"44 44,000
Jednostranné preruseni pratoku plynu stlaéenim plastového

43|923 230200283 potrubi dn do 160 mm - dvémi stlaCovadly kus 4,000
"dle metodiky v€etné balonovaciho natrubku v mezi
"odpojeni Useku"2 2,000
"pfipojeni definitiva"2 2,000
Soucet 4,000

44(923 230201011 Montaz potrubi z oceli D do 60,3 mm tloustky stény 2,9 mm |m 79,000

45 RocelDN502xIZ | Potrubi DN 50 ocel s dvojitou izolaci m 79,000
Montaz potrubi z oceli D pfes 60,3 do 89 mm tloustky stény

46/923 230201014 4,0 mm m 44,000

47 RocelDN803xIZ |Potrubi DN 80 ocel s trojitou izolaci 44,000
Montaz trubnich dilu pfivafovacich D do 60,3 mm tl stény

48(923 230201105 2,9 mm kus 14,000

49 K50-90°2x1Z Koleno ocel DN 50 - 90° s dvojitou izolaci ks 12,000

50 K50-30° Koleno ocel DN 50 - 45° s dvojitou izolaci ks 2,000
Montaz trubnich dilG pfivafovacich D pres 89 do 114,3 mm

51]923 230201117 tl stény 4,0 mm kus 4,000

52 K80-90°3xIZ Koleno ocel DN 80 - 90° s trojitou izolaci ks 4,000

53|923 230202033 MontaZ chranicky plastové priméru pies 110 do 160 mm m 4,000
potrubi plynovodni PE 100RC SDR 17 PN 0,1MPa tyce

54|286 28613904 12m 160x9,5mm m 4,000
Nasunuti potrubni sekce plastové primeéru pres 63 do 110

55/923 230202072 mm do chranic¢ky m 4,000
Montaz potrubi plastového svafované na tupo nebo

56/923 230205042 elektrospojkou dn 63 mm en 5,8 mm m 12,000
potrubi plynovodni PE 100RC SDR 11 PN 0,4MPa D

57/286 28613914 63x5,8mm (by-pass) m 12,000
Montaz potrubi plastového svafované na tupo nebo

58 923 230205051 elektrospojkou dn 90 mm en 5,2 mm m 22,000
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potrubi plynovodni PE 100RC SDR 17 PN 0,1MPa tyce
59|286 28613900 12m 90x5,4mm m 22,000
Montaz trubniho dilu PE elektrotvarovky nebo svafovaného
60(923 230205242 na tupo dn 63 mm en 5,7 mm kus 6,000
61 Prechodka50 Zemni pfechodka PE d 63 / ocel DN 50 ks 2,000
62 zaslepka63 Elektrozaslepka PE d 63 ks 2,000
63 KU63 Kulovy uzavér PE d 63 ks 2,000
Montaz trubniho dilu PE elektrotvarovky nebo svafovaného
64|923 230205251 na tupo dn 90 mm en 5,1 mm kus 23,000
65 Prechodka80 Zemni pfechodka PE d 90 / ocel DN 80 kus 2,000
66 K90-90° PE koleno 90-90° na tupo kus 6,000
67 K90-30° PE koleno 90-30° na tupo kus 1,000
68 EobjiBalon110 | Elektroobjimka s balonovacim natrubkem kus 4,000
"PFipojeni provizoria"2 2,000
"odplynéni/odvzdusnéni/tiak.zk."2 2,000
Soucet 4,000
‘ 69‘ ‘oprav4 PE elektrotvrovka opravarenska d 90 ‘kus 4,000
"V misté Skrceni potrubi"4 4,000
70 Eobjimka PE elektrospojka - propoj kus 2,000
71 zaslepka90 Zaslepka PE d 90 na tupo kus 2,000
72 S80 Soupé DN 80 ocelové s PE navafovacimi konci kus 2,000
73|R 2302054MAR Oznaceni potrubi markerem kus 9,000
74| Mat Mat5000 pasivni marker- kulovy - nezapisovatelny 83 kHz kus 9,000
75/923 230208513 QOdplynéni a inertizace ocelového potrubi DN do 100 mm m 151,000
"odstavovany Usek"60 60,000
"Provizorium"91 91,000
Soucet 151,000
| 76/923  [230230076  |Cistani potrubi PN 38 6416 DN 200 m 157,000)
"Provizorium"91 91,000
"Definitivum"66 66,000
Soucet 157,000
77|R TU Kompletace zemni soupravy a poklopu ks 4,000
78 Zem_soup Zemni souprava pro ovladani uzavéru, teleskopicka 1-1,6 |ks 4,000
79|R odvzdus QOdvzdusnéni plynovodu soub 2,000
OSsT Ostatni
80|R Skruz Betonova skruz pr. 1000x250 mm, v€. osazeni ks 1,000
Orientacni sloupek s autozasuvkou, v¢. osazeni a pfipojeni
81/R Ost12 vodice ks 2,000
Beton. patka 20x50x75(3 fady ztraceného bednéni), vé.
82|R Ost13 uloZeni ks 2,000
83|R ost14 Nosnik U €.12, v€etné ulozeni m 3,400
84| R Ost15 Podpéra z profilu ocel. L 60x60x6 - 650 mm, v¢. privareni ks 2,000
85R Ostatni1 Dopravné regulacni opatfeni kpl 1,000
86/|R Ostatni5 Geodetické zaméreni bm 64,000
"Umisténi stavby, tzn. v pidorysném promitani"64 64,000
‘ 87‘ R ‘ revize ‘ Revize ‘ kpl 1 ,000‘
Celkem




