STUIO AL e Pramyslova zéna Ke Skrysovu, Pelhfimov
- IV. etapa

A. Pruvodni zprava

V Pelhfimové 11/2015
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STUIO AL e Pramyslova zéna Ke Skrysovu, Pelhfimov

- IV. etapa
A. Prlvodni zprava
A.l Identifikacni udaje (udaje o stavbé, udaje o stavebnikovi, udaje o
zpracovateli projektové dokumentace)
Nazev stavby: Primyslova zona Ke Skrysovu, Pelhfimov - IV. etapa
Misto stavby: katastralni dzemi Pelhfimov
parcela ¢. 2360/1, 2360/2, 2360/5, 2360/22, 2360/47, 3428/1 a
3428/2
Stavebnik: Mésto Pelhfimov, Masarykovo ndm. 1, 393 01 Pelhtfimov
Projektant: Generdlni projektant:

Ing. Karel Kupec - Studio A

Strachovska 333, 393 01 Pelhfimov
autorizovany inzenyr pro pozemni stavby
- CKAIT - 0100167 - obor 1: IP 00

-1C0 12897400

Dopravni ¢ast:

WAY project s.r.o.

JaroSovska 1126/11, JindfichGv Hradec
Ing. Lubomir Hlom

autorizovany inzenyr pro dopravni stavby
- CKAIT - 0100069 - obor 1: 1D 00

-1€0 63906601

Vodohospodarskou ¢ast ovéril:

Jaromir Mezera

Letny 6,393 01 Dobra Voda

autorizovany technik pro stavby vodniho hospodaistvi a
krajinného inZenyrstvi, stavby zdravotnétechnické

- CKAIT - 1400214 - obor 1: TV 02

-1C0 42369401

Verejné osvétleni:

Ing. Oldfich Ira

Antonina Sovy 727, 393 01 Pelhfimov

autorizovany inzenyr pro technologicka zafizeni staveb
- CKAIT - 0100507 - obor 1: IT 00

-1C0 16853032

Stupen dok.: stavebni povoleni
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A.2

A.3
a)

b)

d)

- IV. etapa
Seznam vstupnich podkladii
- katastralni mapa Pelhtfimova
- soufadnicovy systém s-JTSK
- vySkovy systém B.p.v.
- informace o existenci siti od jednotlivych spravcu siti

- geologicky prizkum, zpracovany 18.11.2009 RNDr. Brezinou

Udaje o tizemi
rozsah reseného uzemi

Primyslova zdéna se nachdazi na pozemcich uréenych Uzemnim planem pro
primysl. Jednd se o mirné svahovité Gzemi jihozapadnim smérem. Uzemi je
ohrani¢eno udolim ficky Bélé s Kulikovym rybnikem, aredlem ICOM a jiz
provedenymi etapami primyslové zény. Ve vychodni ¢asti Uzemi se nachazi
byvaly areal Osevy, ktery bude v této etapé asanovan.

Na téchto parceldach budou umistény objekty ZTV (komunikace, chodnik,
splaskova a destova kanalizace, vodovod, STL plynovod, vedeni VO, vedeni VN
a trafostanice. Pozemky pod komunikaci jsou vyjmuty ze ZPF.

udaje o ochrané uzemi podle jinych prdavnich predpist (pamdtkovad rezervace,
pamdtkovad zona, zvlasté chranéné uzemi, zdplavové uzemi apod.)

Pozemek pro stavbu neni v pamatkové rezervaci, pamatkové zéné a rovnéz se
nenachazi ve zvlasté chranénych Gzemich nebo zaplavovém Uzemi.

udaje o odtokovych pomérech

Pro odkanalizovani dalsi ¢asti primyslové zény je navrzena oddilna kanalizace.
Splaskova kanalizace z prlmyslové zény bude odvadét odpadni vody do
kanaliza¢niho fadu, ktery je sveden na méstskou COV.

Destova kanalizace bude odvadét destové vody z komunikaci, na jednotlivych
pozemcich primyslové zény budou destové vody zasakovany nebo budou
odvadény pres retencni zafizeni do této kanalizace. Destové vody budou
svedeny do Kulikova rybnika.

udaje o souladu s uzemné pldnovaci dokumentaci, nebylo-li vyddno tzemni
rozhodnuti nebo uzemni opatreni, popripadé nebyl-li vyddn tzemni souhlas

Na zdkladé platného Uzemniho planu mésta Pelhfimov je zpracovéno reseni
lokality pro druhou ¢ast primyslové zény Ke SkrySovu. Na uvedenou stavbu
bylo Méstskym udradem Pelhfimov, odborem vystavby vyddno uzemni
rozhodnuti ¢.j. OV/359/2013-3 ze dne 24.4.2013.
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e)

f)

a)

h)

J)

A.4

a)

b)

- IV. etapa

udaje o souladu s uzemnim rozhodnutim nebo verejnoprdvni smlouvou tzemni
rozhodnuti nahrazujici anebo tzemnim souhlasem, popripadé s requlacnim
pldnem v rozsahu, ve kterém nahrazuje uzemni rozhodnuti, a v pfipadé
stavebnich uprav podmiriujicich zménu v uZivani stavby udaje o jejim souladu
s uzemné planovaci dokumentaci

Stavba je v souladu s Uzemnim rozhodnutim ¢.j. OV/359/2013-3 ze dne
24.4.2013.

udaje o dodrZeni obecnych poZadavki na vyuZiti izemi

V projektové dokumentaci byly dodrZzeny obecné pozadavky na vystavbu.
Stavba je v souladu s prislusnymi predpisy, zvlasté pak s vyhlaskou 268/2009
Sb. v platném znéni.

udaje o splnéni poZadavkui dotcenych orgdani

PoZadavky dotéenych organ( statni spravy a spravcd inZenyrskych siti k
projektové dokumentaci byly splnény.

seznam vyjimek a ulevovych rfeseni

Zadné vyjimky ani tlevova fedeni nejsou pozadovany.

seznam souvisejicich a podminujicich investic
Stavba neni podminéna souvisejici a podminujici investici.
seznam pozemkd a staveb dotcenych provdadénim stavby (podle katastru

nemovitosti)

k.. Pelhfimov parcely ¢.: 2360/1, 2360/2, 2360/5 - zemédélska stavba,
2360/22, 2360/47, 3428/1 a 342802

Udaje o stavbé

novd stavba nebo zména dokoncené stavby

jednd se o novostavbu

ucel uzivani stavby
Komunikace

Nové komunikace celkové délky cca 916 m budou slouzit pro zajisténi
dopravni obsluznosti nové c¢asti primyslové zény. Soucasti stavby bude
parkovisté pro 81 osobnich automobil( a 7 nakladnich automobil{.

Vodovod

Novy vodovodni fad DN 150 bude napojen na stavajici vodovod DN 150 a
propoji ho se stavajicim potrubim DN 100 u Centralniho skladu Skrobdren.
Vodovodni fad DN 150 bude zasobovat jednotlivé prlimyslové aredlech pitnou
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d)
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a pozarni vodou. Pro protipozarni zabezpeceni prlmyslové zény budou na
tomto rfadu umistény nadzemni hydranty DN 100.

Kanalizace splaskova a kanalizac¢ni sbérac¢ S

Splaskova kanalizace DN 300 a DN 250 bude slouzit pro odvedeni splaskovych
vod na méstskou COV. Cast splaskové kanalizace se buduje jako soucdst
budouciho sbérace pro obec SkrySov.

Kanalizace destova

Destova kanalizace DN 400 az DN 250 bude odvadét destové vody z
komunikaci. Na jednotlivych pozemcich prdmyslové zény budou destové vody
v maximalni mozné mire zasakovany nebo budou odvadény pres retencni
zafizeni do destové kanalizace. Max. mnozstvi destovych vod vypousténych do
destové kanalizace z jednotlivych areald prdmyslové zony bude stanoveno
komplexni hydrotechnickou studii, kterou zpracuje Mésto Pelhtfimov.

STL plynovod

Pro plynofikaci primyslové zény je navrzen STL plynovod d160. ZP bude ve
vyrobni zéné slouzZit pro vytapéni, ohfev TUV a pfipadné k technologickym
uceltim.

Verejné osvétleni

Verejné osvétleni bude slouZit pro osvétleni komunikaci a chodnikl dalsi
etapy v pramyslové zéné.
Verejna zelen

V ramci vystavby inzenyrskych siti pro primyslovou zénu dojde kvysadbé
stromoradi, k oseti pruhu podél komunikace travou a k vybudovani cloniciho
vegetacniho pruhu o Sifce 30 metr( podél komunikace do SkrysSova.

trvald nebo docasnd stavba

Stavba nové komunikace, vodovodu, splaskové kanalizace, destové kanalizace
STL plynovodu, vefejného osvétleni a verejné zelené bude trvalou stavbou.

udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich predpist (kulturni pamatka
apod.)

Neni feseno

udaje o dodrZeni technickych poZadavki na stavby a obecnych technickych
poZadavku zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb

Lokalita prdmyslové zény se nachazi v mirné svazitém terénu, kde vlastni svah
uréeny pro vystavbu ma sklon max. 6 %. Pristup osob télesné postizenych je
do oblasti umoznén osobnimi automobily a ddle bezbariérové do jednotlivych
zavodu.

V:\1036 - PZ Ke SkrySovu\IV. etapa\SP\Zpravy AB - IV.etapa.doc



STUIO AL e Pramyslova zéna Ke Skrysovu, Pelhfimov
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udaje o splnéni poZadavki dotcenych organi a poZadavki vyplyvajicich z
jinych pravnich predpist
PoZadavky dotéenych organ( statni spravy a spravcd inZenyrskych siti k
projektové dokumentaci byly splnény.
seznam vyjimek a ulevovych rfeseni

Zadné vyjimky ani Glevova feseni nejsou pozadovany.,

navrhované kapacity stavby (zastavénd plocha, obestavény prostor, uzitnd
plocha, pocet funkénich jednotek a jejich velikosti, pocet uZivatelti/pracovniku
apod.)

Délka IV. etapy komunikace bude 916 m.

zdkladni bilance stavby (potreby a spotifeby médii a hmot, hospodareni's
destovou vodou, celkové produkované mnoZstvi a druhy odpadi a emisi, tfida
energetické ndrocnosti budov apod.)

Neni reseno

zdkladni predpoklady vystavby (Casové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na
etapy)

Zahdjeni stavby: 042016
Ukondeni stavby: 032018
Lhidta vystavby: 24 mésicl

orientacni ndklady stavby

Orientacni hodnota stavby: 40.000.000,- K¢

Clenéni stavby na objekty a technickd a technologickd zafizeni

SO 01 - Komunikace a chodniky

SO 02 - Vodovod

SO 03 - Kanalizace splaskova a kanaliza¢ni sbérac S
SO 04 - Kanalizace destova

SO 05 - STL plynovod

SO 06 - Verejné osvétleni

SO 07 - Vefejna zelen

Vypracoval: Ing. Hotovec
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