STUIO AL e Pramyslova zéna Ke Skrysovu, Pelhfimov
- IV. etapa

B. Souhrnna technicka zprava

V Pelhfimové 11/2015
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B. Souhrnna technicka zprava
Popis uzemi stavby

charakteristika stavebniho pozemku

Dlavodem pro vyuziti dosud nezastavéného Uzemi ohrani¢eného Skrysovskou
ulici, aredlem ICOMu a hranicemi mésta Pelhfimov je vylerpani vhodnych
ploch pro malé a stfedni podniky ve stavajicim prdmyslovém uzemi mésta.
Volba uvedené plochy byla peclivé vyhodnocena v Uzemnim planu z hlediska
tvorby jejiho zaclenéni do méstské primyslové zastavby. Na Casti lokality se
nachazi aredl zemédélskych objektl, které jsou ve vlastnictvi investora. | pres
mirnou svazitost terénu je pozemek dobre komunikacné pfristupny.

Rozsah celého prostoru cini priblizné 26,5 ha, plocha vyuzZitelnd pro
pramyslovou zonu je cca 22,7 ha. Prvni tfi etapy byly provedena v roce 2011,
2014 a 2015. Tato PD zpracovava ctvrtou, zdvéreénou etapu. Po jejim
vybudovani bude celd lokalita hotova. Jedna se o celkem 916 m komunikace
véetné inzenyrskych siti v ni ulozenych.

Umisténi prlimyslové zony plné respektuje soucasné rozdéleni zastavby mésta
a nebude mit negativni vliv na Zivotni prostfedi v obytné ¢asti mésta. Od
stdvajici obytné zastavby bude odclonéna 30-ti metrovym "vegetacnim
pruhem" podél SkrysSovské ulice, ktery bude navazovat na stavajici pruh, ktery
byl proveden v |. etapé.

Uzemi pro vystavbu se nachazi na orné pldé, kterd je odfiata ze ZPF. Na
vetsiné staveniité se nachazi pole. Cast staveniité se nachazi v misté byvalého
aredlu OSEVA, ve kterém budou odstranény stavajici objekty.

V misté stavby se nachazeji stavajici inzenyrské sité - podzemni vedeni E.ON,
kanalizace, vodovod, STL plynovod a vedeni VO. Pfi provadéni stavby je nutno
respektovat ochrannd pasma téchto inzenyrskych siti.

vycet a zdvéry provedenych prizkumi a rozbori (geologicky prizkum,
hydrogeologicky prizkum, stavebné historicky prizkum apod.)

Na stavenisti byl proveden geologicky priizkum, ktery zhotovil RNDr. Stanislav
Bfezina. Tento prizkum ovéfil relativné jednoduché geologické poméry v trase
silnice, kde nebyly zjistény Zadné neldnosné zeminy. Slozité geologické poméry
na provadéni zemnich praci se projevi v trase kanalizacniho sbérace, kde bylo
nalezeno skalni podlozi misty i 0,5 m pod terénem.

Zadné daldi prazkumy nebyly provadény.
stavajici ochrannd a bezpecnostni pdsma

V prostoru stavby se nachazi stavajici inzenyrské sité a jejich ochranna pasma.
Jednd se predevsim o ochrannda pdsma podzemniho vedeni NN a VO,
vodovodu, kanalizace a STL plynovodu.

Pfi provadéni zemnich praci a venkovnich rozvodd je nutno respektovat
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ochrannd pdsma stavajicich inZenyrskych siti. Pfi soubéhu a ktizovani
stavajicich a novych podzemnich siti bude dodrzena CSN 73 6005.

poloha vzhledem k zdplavovému tzemi, poddolovanému uzemi apod.
Stavba se nenachazi v zaplavovém ani poddolovaném Uzemi.

vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
poméry v uzemi

V misté stavby se nachazi stavajici zemédélské objekty, které budou
odstranény.

poZadavky na asanace, demolice, kdceni drevin

V této etapé dochazi k demolici jednoho zemédélského objektu, ktery je v
majetku investora.

poZadavky na maximdlni zabory zemédeélského pidniho fondu nebo pozemkdu
urcenych k pinéni funkce lesa (docasné/trvalé)

Pozemek pod komunikaci byl trvale vyjmut ze ZPF.

uzemné technické podminky (zejména mozZnost napojeni na stavajici dopravni
a technickou infrastrukturu)

Nova dopravni a technickd infrastruktura se napoji na stavajici komunikace a
sité, provedené v minulych etapach.

vécné a ¢asové vazby stavby, podmirujici, vyvolané, souvisejici investice

Stavba nema zadné vécné ani ¢asové vazby.

Celkovy popis stavby

Ucel uzivdni stavby, zdkladni kapacity funkénich jednotek

Pro Ctvrtou cast pramyslové zény budou na pozemcich investora umistény
objekty ZTV (komunikace, chodnik, splaskova a destova kanalizace, vodovod,
STL plynovod a vedeni VO. Vedeni VN bude feSeno samostatnym projektem.
Novym ZTV bude pristupné cca 7,3 ha pozemki

Celkové urbanistické a architektonické Feseni (urbanismus — tzemni requlace,
kompozice prostorového reSeni; architektonické reseni - kompozice tvarového
reseni, materidlové a barevné reseni)

Oblast pro priimyslovou zénu Ke SkrySovu je dostupna po silnici lll. tfidy.

Pfistupova MK navazuje na jiz zbudovanou cast a propojuje ji zpét na silnici
[11/1333, zniZ jsou obsluhovany pfilehlé parcely. Osa vozovky je vedena
severovychodnim smérem k silnice 111/1333. Zac¢atek upravy km 0,700 00 je
v konci jiz vybudované vozovky. Konec Upravce v km 1,228 32.

PFicnd MK1 — propojuje pricné pristupovou MK z km 0,231 64 do km 1,000 62.
Osa vozovky je vedena vychodnim smérem. Zacatek upravy km 0,007 43 je
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v okraji pfistupové MK.

Pricnd MK2 — propojuje pricné pristupovou MK z km 0,328 35 do km 0,742 08.
Osa vozovky je vedena jiznim smérem. Zacatek Upravy km 0,003 67 je v okraji
jiz vybudované vozovky pristupové MK. Konec Upravy je v km 0,155 18 v okraji
pristupové MK.

Parkovisté — propojuje pri¢né pristupovou MK z km 0,404 98 do km 0,540 00.
Osa vozovky je vedena jihozapadnim smérem. Zacatek dpravy v km 0,019 78
navazuje na jiz vybudovanou kfizovatku na pristupové MK. Konec Upravy je v
km 0,117 30 a napojuje se na jiz vybudovanou kfizovatku na pfistupové MK.

Smérem jizné od komunikace lll. tfidy se nachazi nase reSené Uzemi a smérem
severnim sidlisté rodinnych domk(. V I. etapé byl mezi aredlem Icom a Oseva
vybudovan pas zelené, ktery plini funkci pfirozeného filtru mezi bytovou a
pramyslovou zénou. V této etapé dojde k prodlouzeni tohoto pasu zelené o
ccal7?5m.

Zbéna bude urcena pro stredné tézky a lehky zpracovatelsky primysl. Kazdy
aredl bude parkovaci potreby tesit na vlastnim Uzemi a toto bude doplnéno
parkovistém ve stredu pramyslové zony.

V souladu s odst. 4, § 20, pism. c) vyhlasky ¢. 5012006 Sb., o obecnych
pozadavcich na vyuzivani Uzemi, v platném znéni, budou destové vody
jednotlivych prlmyslovych aredld prednostné zasakovany nebo pred
svedenim do kanalizace a dale do vodniho toku retencné zadrZovany na
pozemcich jednotlivych investoru.

Mésto Pelhfimov zadd zpracovani komplexni hydrotechnické studie. Tato
hydrotechnickd situace posoudi vodni tok Béla, véetné destovych vod z
pramyslové zény Lhotka, areadlu Agrostroje, nové prlmyslové zény Ke
SkrySovu a stanovi mnozstvi destovych vod z jednotlivych lokalit, které budou
moci byt vypoustény do toku Béla. V hydrotechnické studii bude stanoveno
max. mnozstvi destovych vod vypousténych do destové kanalizace z
jednotlivych aredld prlmyslové zény. Mnozstvi vod z pramyslové zény Ke
SkrySovu do Kulikova rybnika muze byt touto studii upraveno.

Celkové provozni reseni, technologie vyroby

Nova cast pramyslové zony Ke SkrySovu je dostupnd po silnici lll. tfidy a jiz
provedenou komunikaci I. az Ill. etapy. Z nové pfristupové MK budou
provedeny sjezdy na jednotlivé priimyslové aredly.

Bezbariérové uzivani stavby

Lokalita prdmyslové zény se nachazi v mirné svazitém terénu, kde vlastni svah
uréeny pro vystavbu ma sklon max. 6 %. Pristup osob télesné postizenych je
do oblasti umoznén osobnimi automobily a ddle bezbariérové do jednotlivych
zavodUl. V dalsi etapé bude vybudovano centralni parkovisté uprostied MK,
kde budou vyclenéna 3 mista pro osoby se snizenou schopnosti pohybu a
orientace.
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Bezpecnost pfi uzivani stavby

Bezpecnost béhem uzivani je zaru¢ena navrhem stavby novych komunikaci a
jednotlivych siti v souladu s platnymi zdkony, technickymi normami a
technickymi podminkami platnymi pro navrhovani pozemnich komunikaci a
téchto siti.

Zdkladni charakteristika objektt (stavebni reseni; konstrukéni a materidlové
feSeni; mechanickd odolnost a stabilita)

Komunikaci Ize ve smyslu €SN 736110 zatfidit do funkéni tiidy C (obsluzna
mistni komunikace). Konstrukce vozovky je navrzena dle pozadavku investora.
Konstrukce neodpovida typovym konstrukcim dle TP 170. Konstrukce neni
zafazena do tfidy dopravniho zatizeni. Konstrukce chodniku je navrzena dle TP
170, konstrukce D2-D-1-CH-Plll. Konstrukce vyhovuje pro chodnik a pro
navrhovou Uroven poruseni D2.

Jednotlivé sité jsou podrobné popsané v jednotlivych oddilech. Jde plastova
potrubi nebo elektricky kabel, uloZzené dle technickych pravidel vyrobce.

Zdkladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni (technické
reseni; vycet technickych a technologickych zarizeni)

Pfi stavbé bude pouzito béznych technickych zafizeni: ndkladni automobily,
bagry, dozery, grejdry, vibracni technika atd.

PoZdrné bezpecnostni feSeni stavby

rozdéleni stavby a objekt( do poZdrnich useku

vypocet pozdrniho rizika a stanoveni stupné pozdrni bezpecnosti

zhodnoceni navrZenych stavebnich konstrukci a stavebnich vyrobki viéetné
poZadavku na zvySeni poZdrni odolnosti stavebnich konstrukci

zhodnoceni evakuace osob vcetné vyhodnoceni unikovych cest

zhodnoceni odstupovych vzddlenosti a vymezeni pozZdrné nebezpecného
prostoru

zajisténi potfebného mnoZstvi poZdrni vody, popripadé jiného hasiva, véetné
rozmisténi vnitrnich a vnéjsich odbérnych mist

zhodnoceni mozZnosti provedeni poZdrniho zdsahu (pristupové komunikace,
zdsahové cesty)

zhodnoceni technickych a technologickych zarizeni stavby (rozvodnd potrubi,
vzduchotechnickad zarizeni)

posouzeni poZadavk( na zabezpeceni stavby poZdrné bezpecnostnimi
zafizenimi

rozsah a zptlsob rozmisténi vystraznych a bezpecnostnich znacek a tabulek

Do lokality je umoznén pfistup pozarni techniky stdvajici i nové navrzenou
paterni komunikaci, kterd je navrZzena jako obousmérna dvoupruhova vozovka
odpovidajici ndvrhové kategorii M02 12,0/8,0/30 dle CSN 736110 -
Projektovani mistnich komunikaci. Vozovka je tvorena dvéma jizdnimi pruhy
Sitrky 3,00 m, které jsou lemovany dvéma vodicimi prouzky 0,50 m. Nova
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komunikace navazuje jiz provedené etapy a propojuje je s mistni komunikaci
[11/1333. Cela zdna je prhjezdna, obratisté se nezfizuji.

Soucasti vystavby infrastruktury pramyslové zény bude stavba nového
vodovodni fadu DN 150, na kterém budou vysazeny nové nadzemni hydranty
DN 100. Vzdalenost hydrant(i bude 100 az 150 metra.

Zasady hospodareni s energiemi (kritéria tepelné technického hodnoceni;
energetickd ndrocnost stavby; posouzeni vyuZiti alternativnich zdroji energii)

neni reseno

Hygienické poZadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komundlni prostredi
(zdsady reseni parametri stavby — vétrani, vytapéni, osvétleni, zdsobovani
vodou, feSeni odpadi; zasady reseni vlivu stavby— vibrace, hluk, prasnost)

Nakladani s odpady vznikajicimi pfi vlastnim provozu bude fesit investor.

Ochrana stavby pred negativnimi ucinky vnéjsiho prostfedi (ochrana pred
pronikanim radonu z podloZi; ochrana pred bludnymi proudy; ochrana pred
technickou seizmicitou; ochrana pred hlukem; protipovodriovad opatreni)

neni reseno

Pripojeni na technickou infrastrukturu (napojovaci mista technické
infrastruktury; pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky)

SO 02 - Vodovod
napojeno na vodovodni potrubi provedené v lIl. etapé: DN 150 - dl. 534 m

SO 03 - Kanalizace splaskova a kanaliza¢ni sbérac S
napojeno na kanaliza¢ni potrubi provedené v Ill. etapé: DN 300 - dl. 269 m
DN 250-dl. 292 m

SO 04 - Kanalizace destova

napojeno na kanaliza¢ni potrubi provedené v Ill. etapé: DN 400 - dl. 101 m
DN 300-dl. 362 m
DN 250-dl.211m

SO 05 - STL plynovod
napojeno na STL plynovod provedeny v lll. etapé: DN 150 - dl. 465 m

SO 06 - Verejné osvétleni
napojeno na kabelové vedeni provedené v lll. etapé: dl. 875 m

Dopravni feseni (popis dopravniho reseni; napojeni uzemi na stdvajici

dopravni infrastrukturu; doprava v klidu; pési a cyklistické stezky)

Jednd se o novostavbu mistni komunikace, ktera bude slouzit pro zajisténi
dopravni obsluznosti nové primyslové zdény, stavebni objekt SO01 -
Komunikace a chodniky.
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Stavebni objekt tvori Ctyti vétve, z niZ jsou obsluhovany ptilehlé parcely.

Reseni vegetace a souvisejicich terénnich dprav (terénni upravy; pouzité
vegetacni prvky; biotechnicka opatreni)

V rdmci zemnich praci se provede skryvka ornice pfislusnych ploch.
Odhumusovani se navrhuje v tloustce 200 mm. Nové zelené plochy a svahy
nasypu se ohumusuji ornici v tloustce 100 mm a oseji se travou. Verejna zelen
resi volnou plochu u parkovisté, pas podél komunikace a 30-ti metrovy clonici
vegetacni pruh u komunikace Pelhtimov - SkrySov.

Popis vlivi stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana (vliv na Zivotni
prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptida; vliv na prirodu a krajinu,
zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné; vliv na soustavu chranénych
uzemi Natura 2000; ndvrh zohlednéni podminek ze zavéru zjistovaciho Fizeni
nebo stanoviska EIA; navrhovand ochrannd a bezpecnostni pdsma, rozsah
omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich predpisii)

Zivotni prostfedi, hygiena a ochrana zdravi nebudou stavbou dotéeny. Stavba
nema vliv na sousedni pozemky a stavby z hlediska hluku. Vystavba bude
feSena v denni dobé tak, aby obyvatele okolnich rodinnych domki
neobtéZoval hluk.

Odpady vznikajici pri vystavbé bude likvidovat stavebni firma na schvalena
ulozisté.

Nebezpecné odpady budou shromazdovany v nepropustnych nadobdch
zabezpecdenych proti Uniku skodlivin v souladu s vyhlaskou 383/2001 Sbh. v
platném znéni a ddle likvidovany bud odvozem do sbérného dvora
technickych sluzeb nebo smluvné odbornou firmou, kterd se zabyva likvidaci
odpadd. Kovovy a papirovy odpad bude odvazen do sbérnych surovin.
Drevény odpad bude vyuzZit jako palivo nebo bude Stépkovan. V pribéhu
vystavby i pfi vlastnim provozu bude vedena evidence odpad( v souladu s
vyhlaskou 381/2001 Sb. v platném znéni.

Ochrana obyvatelstva (splnéni zakladnich poZadavkii z hlediska plnéni ukolii
ochrany obyvatelstva)

Jsou splnény zakladni poZadavky na situovani a stavebni feSeni stavby z
hlediska ochrany obyvatelstva. Specidlni pozadavky nebyly vzneseny.

Zdsady organizace vystavby

potreby a spotreby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Veskery material pro vystavbu bude zajistén ndakladni automobilovou
dopravou. Jednotlivé spotfeby jsou uvedeny v prislusnych technickych
zpravach.
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odvodnéni stavenisté

Odvodnéni vykopu pfi pokladce potrubi bude rfeSeno vsakem, ptip. cerpanim
do destové kanalizace, odvodnéni plané vozovky bude teSeno podélnou
drendzi situovanou v okraji vozovky s vyusténim se do téles uli¢nich vpusti.

napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Stavenisté se napoji na stavajici komunikace a sité, provedené v lll. etapé.

vliv provddéni stavby na okolni stavby a pozemky

Stavba nebude mit negativni vliv na okolni pozemky a stavby.

ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kdceni
drevin

Ochrana okoli stavenisté neni resena.

maximdlni zabory pro stavenisté (docasné/trvalé)

Vlastni zafizeni stavenisté vcéetné skladek a komunikaci si nevyzada zadny
trvaly ani docasny zabor jinych pozemk( nez, které jsou v majetku investora a
urcené ke stavbé.

maximdlni produkovand mnoZstvi a druhy odpadui a emisi pfi vystavbé, jejich
likvidace

Odpady vzniklé pti vystavbé

150101 Papirové a lepenkové obaly
150102 Plastové obaly

170101 Beton

170203 Plasty

170405 Zelezo a ocel

1704 02 Hlinik

1704 11 kabely ostatni

loNoloNoNoNoNe

Odpady vznikajici pfi vystavbé bude likvidovat stavebni firma na schvalend
ulozisté. Nebezpecné odpady budou shromazdovany v nepropustnych
nadobach zabezpecdenych proti tniku skodlivin v souladu s vyhlaskou 383/2001
Sb. v platném znéni a dale likvidovany bud odvozem do sbérného dvora
technickych sluzeb nebo smluvné odbornou firmou, ktera se zabyva likvidaci
odpadu.

Kovovy a papirovy odpad bude odvazen do sbérnych surovin. V pribéhu
vystavby bude vedena evidence odpadi v souladu s vyhlaskou 381/2001 Sh. v
platném znéni. Za nakladani s témito odpady a jejich likvidaci bude odpovidat
pfislusna stavebni a montazni firma na zdkladé radné uzaviené smlouvy. Ke
kolaudaci stavby budou doloZeny doklady o likvidaci stavebnich odpadd.
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h)
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bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin

Veskerd vytéZzena vhodnd zemina se pouZije vramci stavby pro nasypy,
dodatecné ndasypy, obsypy a zasypy. Prebyte¢nd nevhodna zemina se odveze
na skladku cca 25 km.

ochrana Zivotniho prostredi pri vystavbé

Pfi vystavbé je nutno dodrZovat vesSkeré zavazné pravni normy z hlediska
ochrany Zivotniho prostredi.

Odpady vznikajici pfi stavbé provozem budou likvidovany stavitelem stavby v
souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znéni.

PFi vystavbé musi byt zamezeno uUniku ropnych latek. Tankovani a pfipadné
opravy stavebni mechanizace budou provddény na zpevnéné komunikaci
pobliz stavby. Soucasti vybaveni stavebnika budou prostiedky pro likvidaci
ropnych latek. Tyto latky (VAPEX) a potfebné naradi budou jako soucast
zafizeni stavenisté, aby mohly byt v pripadé potieby kdykoliv k dispozici. V
pfipadé vétsi havarie bude informovan pfislusny vodohospodarsky organ a
privolan pfrislusny hasi¢sky sbor.

zdsady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi prdci na stavenisti, posouzeni potreby
koordindtora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi prdaci podle jinych pravnich
predpisu

Projektovda dokumentace teSi zpUsob ochrany zdravi a bezpecnosti
pracovnik(l. Zadavatelem stavby bude na stavenisti uréen koordinator
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci.

Pfed zapocetim praci si musi kazdy dodavatel stavebnich praci uvédomit, ze
pfi pInéni dodavatelského ukolu je na svém pracovisti odpovédny za vytvoreni
a dodrzovani potfebnych opatfeni k bezpecné praci.

To znamena, Ze si musi ovéfit, respektive zajistit, aby:

* pracovnici méli k vykonu dané prace potrebnou odbornou a zdravotni
zpUsobilost a méli prislusné instrukce k ¢innostem, které maji provadét;

* k cinnosti, kterou maji pracovnici vykondavat, byli vybaveni osobnimi
ochrannymi pracovnimi prostifedky odpovidajicimi ohrozeni, jez vyplyva z
provadénych praci, popf. rizika pracovisté, dale vhodnymi pracovnimi
pomuckami a prostredky;

* pracovisté, na kterém se maiji prace odbyvat, bylo preddano a byly splnény
pozadavky z hlediska jejich zabezpeceni;

* mezi ucastniky vystavby (investor,odbératel, jiny dodavatel) byly dohodnuty
pfedem a pisemnou formou stvrzeny vzdjemné vztahy, zdvazky, povinnosti a
odpovédnost v oblasti bezpecnosti prace na predaném pracovisti, pripadné pfi
soubéhu praci vice dodavatel(;

* ostatni dodavatelé a investor byli informovani o rozsahu a zpUsobu
zabezpeceni praci, pfi nichz z dodavatelské ¢innosti vznikaji rizika, pfipadné
ohroZeni stavby;

* pracovnici dodavatele byli seznameni o zplsobu chovani a s pfipadnym
zdrojem nebezpecdi na pracovistich, kde se stavebni prace odbyvaji za provozu
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l)

m)
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odbératele;

* Fidici pracovnici méli k dispozici bezpecnostni predpisy, jakoZ i podklady
(ndvody k obsluze, technologické a pracovni postupy apod.), podle nichz jsou
feSeny a upresniovany bezpecné postupy prace;

* k provadéni stavebnich praci byla véas a v potfebném rozsahu zajisténa
technicka vybavenost nutna k bezpeénému provadéni praci dle stanovenych
technologickych postupl

Bezpeclnost pii uzivani stavby bude feSena internimi predpisy a proskolenim
jednotlivych zaméstnanc( dle jejich pracovniho zarazeni.

Bezpecnost prace zaméstnancl bude zajisténa v souladu s pozadavky
vyhladek, norem a predpisti vieobecné platnych na uzemi Ceské republiky.
Zejména se jednad o zakon 309/2006 Sb., vyhlasku 6012006 Sb. a nafizeni
vlady 5912006 Sb.

upravy pro bezbariérové uZivani vystavbou dotcenych staveb

Bezbariérové uzivani vystavbou dotéené stavby neni feSeno.

zdsady pro dopravni inZenyrskd opatreni

Jako ochranné zafizeni se navrhuji zvySené obruby se zdkladnim prevysSenim
120 mm nad povrch vozovky. Provizorné s prevysenim 220 mm na pozadavek
investora.

Vodorovné dopravni znaceni — stfedni délici ¢ara (V1a, V2b (3/1,50,125)) a
vodici prouzky (V4) a vodici linie pro nevidomé je moziné realizovat az po
provedeni findlniho krytu vozovky.

Svislé dopravni znaceni je navrzeno.

stanoveni specidlnich podminek pro provddéni stavby (provddéni stavby za
provozu, opatreni proti ucinkum vnéjsiho prostredi pfi vystavbé apod.)

Pfi stavbé bude nutné dbat zvySené pozornosti na stavajici sité v prostoru
stavby.

postup vystavby, rozhodujici dilci terminy

Postup vystavby: dojde k odstranéni ornice, odkryti plané, vybudovani
jednotlivych inzenyrskych siti, dosypani nasypovych téles a na zavér
konstrukce vozovky a chodniku. Na zavér bude provedena verejna zelen.

Zahdjeni stavby: 042016
Ukondeni stavby: 032018
Lhidta vystavby: 24 mésicl

Vypracoval: Ing. Hotovec
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