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Výkaz kubatur 1
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[m] [m2] [m2] [m2] [m3] [m3] [m3]

700,00 0,21 7,63 1,75

2,11 257,86 35,08
720,00 0,00 18,16 1,75

0,00 371,63 18,82
740,00 0,00 19,00 0,13

0,00 479,59 3,82
760,00 0,00 28,96 0,25

0,00 500,34 20,09
780,00 0,00 21,08 1,75

0,00 337,52 35,09
800,00 0,00 12,67 1,75

0,00 241,47 35,13
820,00 0,00 11,47 1,76

0,00 273,13 35,15
840,00 0,00 15,84 1,76

0,67 259,11 35,16
860,00 0,07 10,07 1,76

17,81 144,92 33,43
880,00 1,71 4,42 1,58

71,59 63,11 20,41
900,00 5,44 1,89 0,46

120,28 30,10 6,79
920,00 6,58 1,12 0,22

160,54 12,66 4,00
940,00 9,4697 0,1459 0,18

192,02 2,88 3,55
960,00 9,7319 0,1416 0,18

164,91 8,79 4,15
980,00 6,759 0,7378 0,24

110,68 22,61 3,64
1000,00 4,3089 1,523 0,13

56,60 58,07 3,82
1020,00 1,3508 4,2836 0,25

166,04 42,84 3,44
1040,00 15,2527 0 0,09

270,62 0,00 2,01
1060,00 11,8089 0 0,11

221,68 0,00 2,20
1080,00 10,359 0 0,11

231,91 0,00 2,11
1100,00 12,8315 0 0,10

326,77 0,00 2,04
1120,00 19,8453 0 0,10

Přístupová MK
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SO 01 - Komunikace a chodníky
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[m] [m2] [m2] [m2] [m3] [m3] [m3]

420,46 0,00 2,01
1140,00 22,2004 0 0,10

390,44 0,00 1,97
1160,00 16,8431 0 0,10

268,58 0,00 2,13
1180,00 10,0145 0 0,12

174,05 0,00 3,58
1200,00 7,3908 0 0,24

117,08 18,39 18,82
1220,00 4,3175 1,8387 1,64

158,17 7,65 7,82
1228,32 33,71 0,00 0,24

SOUČET Přístupová MK 3642,98 3132,65 346,23

7,43 34,78 0,00 0,19

102,54 0,00 0,73

11,29 18,35 0,00 0,19

124,23 0,00 1,32

20,00 10,17 0,00 0,11

228,99 0,00 1,56

33,86 22,87 0,00 0,11

402,31 0,00 1,72

50,00 26,98 0,00 0,10
543,38 0,00 2,02

70,00 27,36 0,00 0,10
502,84 0,00 2,02

90,00 22,93 0,00 0,10
404,07 0,00 2,20

110,00 17,48 0,00 0,12
264,66 0,00 1,55

124,57 18,85 0,00 0,10
258,67 0,00 1,89

138,71 17,74 0,00 0,17
100,25 0,00 0,46

144,03 19,95 0,00 0,00
59,73 0,00 0,00

145,95 42,27 0,00 0,00

SOUČET Příčná MK1 2991,67 0,00 15,46

Příčná MK1

Stavba: Průmyslová zóna Ke Skrýšovu, Pelhřimov - IV. etapa
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SO 01 - Komunikace a chodníky
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[m] [m2] [m2] [m2] [m3] [m3] [m3]

3,67 37,45 0,00 0,00
118,85 31,51 8,16

10,00 0,10 9,95 2,58
0,52 35,34 9,26

14,07 0,15 7,41 1,97
5,96 61,36 20,24

23,56 1,10 5,52 2,29
15,36 30,46 12,83

30,00 3,67 3,94 1,69
129,61 51,23 27,57

50,00 9,29 1,18 1,06
201,46 17,29 20,64

70,00 10,85 0,54 1,00
169,90 26,80 26,88

90,00 6,14 2,14 1,69
77,52 73,26 33,81

110,00 1,61 5,19 1,69
16,17 138,54 33,74

129,92 0,01 8,72 1,69
0,02 32,43 7,04

133,42 0,00 9,81 2,33
0,01 73,07 15,83

140,96 0,00 9,57 1,87
0,00 108,11 19,94

149,23 0,00 16,58 2,95
430,77 106,77 25,32

155,18 39,59 0,00 0,00

SOUČET Příčná MK2 1166,16 786,16 261,27

20,00 10,92 0,00 5,23
195,77 0,00 62,49

31,62 22,78 0,00 5,53
399,08 0,00 123,81

50,00 20,65 0,00 7,95
341,98 3,12 257,40

70,00 13,55 0,31 17,79
237,65 14,58 194,87

90,00 10,22 1,15 1,69
135,17 15,49 78,58

103,71 9,50 1,11 9,77
96,19 12,81 128,22

117,30 4,65 0,77 9,10

SOUČET Parkoviště 1405,83 45,99 845,37

SOUČET Celkem 9206,63 3964,80 1468,34

Příčná MK2

Parkoviště

Stavba: Průmyslová zóna Ke Skrýšovu, Pelhřimov - IV. etapa
SO 01 - Komunikace a chodníky
Stupeň: DSP, PDPS



Výkaz kubatur 1

SO 01 - Komunikace a chodníky

výkop [m3] 9206,63
násyp [m3] 3964,80
dodatečný násyp [m3] 1468,34
odhumusování [m2] 17611,22
ohumusování v rovině [m2] 4082,92
ohumusování ve svahu - šikmá plocha [m2] 2858,33
pl. nové vozovky [m2] 8636,00
pl. pláně nové vozovky [m2] 8680,00
pl. nového chodníku [m2] 1928,00
z toho varovné pásy [m2] 32,00
zabouraní krytu vozovky [m] 172,30
zaříznutí krytu vozovky [m] 33,00
vybourání chodníku [m2] 38,70
vytrhání silničních obrubníků [m] 21,00
vytrhání parkových obrubníků [m] 21,10
parkové obruby [m] 1600,60
silniční obruby [m] 1894,50
drenáž [m] 869,30
uliční vpusti [ks] 29,00
lapač splavenin [ks] 1,00
Nové svislé DZ [ks] 23,00
Nové sloupky svislých DZ [ks] 20,00
Vodídcí pás přechodu [m] 35,20
Odstaněné svislé DZ [ks] 1,00

Stavba: Průmyslová zóna Ke Skrýšovu, Pelhřimov - IV. etapa
SO 01 - Komunikace a chodníky
Stupeň: DSP, PDPS


