A. Pruvodni zprava:

A.a. Identifika¢ni udaje :

Cislo stavby 1664/08/2015

Nazev stavby: Primyslova zéna ke Skrysovu, Pelhfimov - IV. etapa,
Misto stavby: Pelhfimov

Katastralni Uzemi Pelhfimov

Kraj: Vysogina

Stavebnik: Mésto Pelhfimov

Cast dokumentace: SO 06 Vefejné osvétleni

Stupen dokumentace: Dokumentace pro provedeni stavby

Zpracovatel dokumentace:  Projektovani el. zafizeni, Ing. Oldfich Ira, A. Sovy 727, 393 01
Pelhfimov, IC: 168 53 032

Dokumentaci vypracoval: Ing. Oldfich Ira

Odpovédny projektant: Ing. Oldfich Ira, CKAIT 0100507

A.b. Udaje o dosavadnim vyuziti a zastavénosti tizemi, o stavebnim pozemku
a o majetkopravnich vztazich :

Stavba bude realizovana na okraji zastavéného Uzemi mésta Pelhfimov v jihovychodni &asti.
Predmétem feSeni této projektové dokumentace je verejné osvétleni mistni komunikace projektované
prumyslové zény ke Skrysovu — IV.etapa. Soucasti stavby bude kabelové vedeni VO.

Projektované vedeni je vedeno po pozemcich v majetku mésta Pelhfimova.

A.c. Udajeo provedenych priizkumech a o napojeni na dopravni infrastrukturu :
Stavba bude po dobu své Zivotnosti obsluhovana a udrZzovana pracovniky Technickych sluzeb mésta
Pelhfimova. Pfistup ke stavbé bude po mistnich komunikacich

A.d. Informace o spinéni pozadavkl dotéenych organt :

Do situaéniho planu projektu byly orientaéné zakresleny podzemni inZenyrské sité podle podkladu
jejich provozovatell. Umisténi projektovaného vedeni vzhledem k témto sitim bylo s jednotlivymi
provozovateli konzultovdno a kopie téchto vyjadreni jsou pfilozeny v dokladové Casti projektové
dokumentace. Podminky obsaZené ve vyjadfenich nutno respektovat jak ze strany objednatele, tak i
dodavatele montaznich i zemnich praci.

Pred zapocetim vykopovych praci je nutné pozadat spravce jednotlivych inzenyrskych siti o jejich
vyty€eni a upfesnéni podminek, aby v prubéhu stavebnich praci nedoslo k jejich omezeni nebo
poskozeni.

Vyjadreni jednotlivych dotéenych organu jsou v dokladové ¢asti projektové dokumentace.
Tyto nize uvedené organizace méli tyto podminky a pozadavky : tabulka viz dokladova ¢ast
Jednotlivé pozadavky jsou v PD zpracovany a splnény - viz situace

A.e. Informace o dodrzeni obecnych pozadavki na vystavbu :

Stavba neni v rozporu s obecnymi pozadavky na vystavbu



A.f. Udaje o splnéni podminek regulaéniho planu :
Projektovana stavba neni v rozporu s podminkami regula¢niho planu
A.g. Vécné a casové vazby na souvisejici a podminujici stavby a jina opatreni :
Provedeni stavby neni vdzano na Zzadnou stavbu. Tuto stavbu lze provést a provozovat
samostatné bez jakychkoliv podmifujicich staveb.
A.h. Predpokladana lhita vystavby véetné popisu postupu vystavby :
Stavba bude provedena dodavatelsky a to ve |hGt& 12 mésicl od nabyti pravni moci Uzemniho
rozhodnuti.
A.i.  Statistické udaje o orientacni hodnoté stavby :

Stavba kabelového vedeni je investici mésta Pelhfimova.



B. Souhrnna technicka zprava

B 1. Stavebné technické reseni

B 1.a. Zhodnoceni stavenisteé :

Stavba se nachazi na okraji zastavéného Uzemi mésta Pelhfimova v jihovychodni &asti. Kabelové
vedeni bude vedeno po obecnich pozemcich. Kabelové vedeni bude uloZeno vtrase podél mistni
komunikace. Pfi stavbé nebude nutno provést odnéti pldy zemédélské vyrobé&. Kulturni pamatky se
v dane lokalité nenachazi. V trase kabelového vedeni se nenachazi vzrostlé stromy.

B 1.b. Urbanistické a architektonické feseni :
Tento bod se v této PD neuplatriuje
B 1.c. Technické reSeni stavby :

Stavba je feSena jako podzemni kabelové vedeni VO. Technické feseni stavby je podrobn& popsano
v Gasti F.

B 1.d. Napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu :

Stavba nevyZaduje napojeni na dopravni infrastrukturu. Po dobu vystavby bude pouzito stavajicich
komunikaci. Kabelové vedeni VO bude pfipojeno na stavajici zafizeni, které je v majetku stavebnika.
B 1.e. Reseni technické a dopravni infrastruktury :

Stavba nema naroky na novou technickou a dopravni infrastrukturu.
B 1.f. Vliv na zivotni prostiedi :

Stavba nema negativni vliv na Zivotni prostredi.
B 1.9 Reseni bezbariérového uzivani :

Jedna se o stavbu slouZici pro osvétleni mistni komunikace a pfilehlého chodniku, jeji obsluhu bude
vykonavat odborné a zdravotné zpUsobily personal. Bezbariérové uzivani neni nutno resit.

B 1.h Prizkumy, méfeni a jejich vyhodnoceni :
Stavebné geologicky prdzkum, ani jiné prizkumy nebudou pro danou lokalitu vyZzadovany.

B 1.i. Udaje o podkladech pro vytyéeni stavby, geodeticky polohovy a vyskovy systém :

Projektova dokumentace byla vypracovana na zakladé objednavky fi STUDIO A Pelhfimov.
Pfi zpracovani projektové dokumentace bylo pouZito podkladii zpracovanych fi STUDIO A Pelhfimov

(katastralnich map a polohopist) a map evidence nemovitosti Katastralniho Gfadu v Pelhfimové.

Mapové podklady stavajicich siti NN, VN byly ziskany z TE E.ON Distribuce.

Projektova dokumentace stavby byla projednana se zainteresovanymi organizacemi a majiteli dotéenych
pozemku. Ve$kerd vyjadieni dotéenych organizaci i jednotlivych vlastniki jsou nedilnou souéasti
dokladové ¢&asti projektové dokumentace.

Podkladem pro vyty&eni stavby je situace stavby zakreslena do mapovych podkladl zpracovanych
opravnénym geodetem. Pouzity polohopisny a vyskovy systém je JTSK.
B 1.j. Clenéni stavby na stavebni a inzenyrské objekty a technologické provozni soubory :
Stavebni objekty: se v této PD nevyskytuji

InZenyrské objekty

Kabelové vedeni VO - zemni kabelové vedeni vefejného osvétleni



Technologické provozni soubory: se v této PD nevyskytuji
B 1.k. Vliv stavby na okolni pozemky a stavby, ochrana okoli stavby :
Stavba nebude mit vliv na okolni pozemky a stavby.

Zarizeni stavenisté:

Zarizeni stavenisté nebude zfizovano, material bude na stavbu navazen prabézné.

Skladky objemného materialu:

Se zfidi v blizkosti stavby po dohodé se zastupcem generalniho dodavatele stavby.
B 1.l. Zpulsob zajisténi ochrany zdravi a bezpe¢nosti pracovniki :

Stavba bude realizovana za dodrzeni bezpeé&nostnich predpist a norem CSN a v8ech dalich nafizeni
s nimi souvisejicich.

Pfi praci je nutné dodrzovat vyhlasku CUB &. 324/ 1994 Sb. o bezpeé&nosti prace a technickych zafizeni
pfi stavebnich pracich.

Pro préaci na silnici a v jeji tésné blizkosti bude pouzito dopravni znaCeni odsouhlasené dopravni policii
CR.

Pracovnici provadégjici prace v blizkosti silnice budou odéni do oranzovych pracovnich vest a budou
nalezité pouceni tak, aby nedoslo k jejich ohrozeni ani k ohrozeni bezpeénosti a plynulosti silniéniho
provozu.

Vykopové i montazni prace je nutné provadét tak, aby nedoSlo k urazu. Vykopy, které nebudou
okamzité zahrnuty, budou zajistény zabranami. Pokud nebudou vykopy za sniZzené viditelnosti osvétleny
vefejnym osvétlenim, musi byt oznaeny vystraznym &ervenym svétlem.

Pracovisté musi byt jednoznaéné uréeno a oznaceno.

B 2. Mechanicka odolnost a stabilita :

Jedna se o stavbu kabelového vedeni VO. Tato stavba nevyzaduje z konstrukénich davodl a z divodu
posouzeni stability statické vypocty a vykresy.
B 3. Pozarni bezpeénost :

Stavba nepredstavuje pozarné bezpeénostni riziko pro okolni stavby a osoby v nich se nachazejici.
Stavba nema charakter stavebnich objektu, proto neni zpracovan projekt pozarné bezpecnostniho feseni.

B 4. Hygiena, ochrana zdravi a Zivotniho prostredi :

Podrobné popsano v oddile B1.f. aB 1.l
B 5. Bezpecnost pfi uzivani :
Bezpecénost stavby b&hem uzivani bude zajisténa provadénim pravidelné udrzby a revizi ve |hutach
stanovenych provoznim predpisem a pFislusnych CSN.
B 6. Ochrana proti hluku :
Stavba neni zdrojem hluku

B 7. Uspora energie a ochrana tepla :

Jedna se o stavbu verejného osvétleni dle béznych standardu.

B 8. Uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace :

Jedna se o stavbu slouzici pro osvétleni vefejného prostranstvi, jeji obsluhu bude vykonavat odborné a
zdravotné zpUsobily persondl. Bezbariérové uzivani neni nutno resit.
B 9. Ochrana stavby pred Skodlivymi vlivy vnéjSiho prostredi :

Stavba je navrzena z vyrobk( uréenych do venkovniho prostiedi, které odolavaji piisobeni vnéjsich vliva,
které na stavbu pusobi.

B 10. Ochrana obyvatelstva :




Pouzité stavebni prvky zabezpe€uji ochranu pred nelimysinym dotykem Zivych &asti.
B 11. InZenyrské objekty :

Stavba ma povahu inZenyrského objektu. V podrobnostech je toto feeno v bodé F.

B 12. Vyrobni a nevyrobni technologicka zafizeni staveb :
Tato zafizeni se na stavbé nevyskytuji



C. ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

E 1. Technicka zprava

E 1.a. Informace o rozsahu a stavu stavenisté :

Stavenisté bude zfizeno na parcelach uvedenych na seznamu.
E 1.b. Vyznamné sité technické infrastruktury :

Na stavenisti se nachazeji tyto podzemni sité — viz tabulka v dokladové &asti.
E 1.c. Napojeni stavenisté na zdroje vody a elektfiny :
Vzhledem ke kratké dobé vystavby nebudou zfizovany pfipojky vody a el. energie.
Hygienické zazemi pro zaméstnance bude fe$eno mobilnimi WC. Pro vystavbu bude pouZito naradi
s akumulatory. Pro napajeni ostatnich zafizeni bude po pfechodnou dobu pouzito pfenosného agregatu.

E 1.d. Upravy z hlediska bezpeénosti a ochrany zdravi tretich osob :

Pracovisté musi byt jednoznaéné uréeno a oznaceno. Vykopové prace je nutné provadét tak, aby
nedoslo k Urazu. Vykopy, které nebudou okamzité zahrnuty, budou zajistény zabranami. Pokud nebudou
vykopy za snizené viditelnosti osvétleny vefejnym osvétlenim, musi byt oznaéeny vystraznym &ervenym
svétlem.

E 1.e. Usporadani stavenisté z hlediska ochrany vefejnych zajm :

Stavba bude provadéna dle projektové dokumentace. Pfi provadéni praci je nutné respektovat
jednotliva vyjadfeni, pfed zahajenim zemnich praci je nutno pozéadat spravce podzemnich vedeni o
jejich vyty€eni a upfesnéni podminek pfi provadéni zemnich praci. Pfed vstupem na jednotlivé pozemky
je nutné toto pfedem oznamit vSem jejich vlastnikim. Vykopové prace budou provadény az po pfesném
vytyCeni vSech stavajicich zafizeni. V exponovanych mistech budou prace provadény vyhradné ruéné
s maximalni opatrnosti.

Zemni prace byly v PD uvazovany v zeminé tfidy 3, pokud bude pfi realizaci zjisténa tfida jina,
projedna tuto skute¢nost dodavatel s investorem tak, aby bylo mozné provést opatfeni. -

Prace spojené s osazenim nového elekirického zafizeni je nutno provadét tak, aby doSlo k min.
poskozeni dotéenych nemovitosti (pozemkd) a po ukonéeni praci je nutno vS8e uvést do plvodniho
stavu. Zmeény proti projektu budou projednany s investorem, projektantem a dodavatelem a budou

podchyceny ve Stavebnim deniku.

Stavba bude provadéna tak, aby co nejméné omezovala své okoli. Skladky objemného materialu a se

zfidi v blizkosti stavby po dohodé se zastupcem generalniho dodavatele stavby.
E 1.f. Reseni zafizeni stavenisté véetné novych a stavajicich objekt :

Vzhledem ke kratké dobé vystavby nebudou zfizovany zadné objekty zafizeni stavenisté. Pro uskladnéni
drobného materialu a odpocinek zaméstnancu bude pouzito mobilnich pfivésu.
E 1.g. Popis staveb zarizeni stavenisté vyzadujicich ohlaseni :

Vzhledem ke kratké dobé vystavby nebudou zfizovany zadné objekty zafizeni staveniste.

E 1.h. Stanoveni podminek pro provadéni stavby z hlediska bezpe¢nosti prace :

Podrobné popsano v bodé B1l.



E 1.i. Podminky pro ochranu zivotniho prostiedi pfi vystavbé :

Pfi manipulaci a nakladani s odpady bude postupovano dle zakona ¢. 185/2001 S., Prebyteéna
zemina bude dodavatelem odvezena na fizenou skladku.
E 1.j. Orientacni IhGty vystavby :

Stavba bude provedena dodavatelsky a to ve Ih(té¢ 12 mésici od nabyti pravni moci Uzemniho
souhlasu. Dodavatel bude Stavebnimu Grfadu ozndmen na zakladé vybérového fizeni po vydani Uzemniho
souhlasu.

E 1.k. Vyznaéeni pfivodu vody a energii na stavenisté

Vzhledem ke kratké dobé vystavby neni nutné fesit — viz. bod E 1.c.



F. DOKUMENTACE STAVBY

F1. Pozemni (stavebni) objekty

Pozemni (stavebni) objekty se v této stavbé nevyskytuji, proto nejsou uvazovany.

F 2. Inzenyrské objekty - kabelové vedeni VO

F 2.1. Technicka zprava

F 2.1.a Popis inzenyrského objektu a jeho FfeSeni :

Verejné osvétleni

V ramci V. etapy budou provedeny ¢&tyfi trasy osvétleni — a, b, ¢, d, vloZzeny dva rozopojovaci
body a osazen pilif s méfenim elektrické energie a spinanim u stavajici trafostanice ,TS
Pelhfimov SkrySovska 1“.

Trasa a:

Verejné osvétleni komunikace v priimyslové zéné ke SkrySovu — IV.etapa bude napojeno ze
stavajiciho osvétlovaciho bodu ozn. VO3-a7, umisténého na konci komunikace lll.etapy.
Z osvétlovaciho bodu bude proveden zasmyc&kovanim vyvod kabelem CYKY4Bx10. Kabel bude
veden v trase podél projektované komunikace a bude zasmyc¢kovan v osvétlovacich bodech VO4-
a1l — VO4-a18. Kabel bude ukonéen na konci komunikaci v ulici SkrySovska v pfemisténém
osvétlovacim bodu 030-113. Stavajici osvétlovaci bod 030-113 je umistén v prostoru
projektovaného napojeni komunikace IV.etapy na ulici SkrySovskou. Osvétlovaci bod bude
pfesunut o cca 12 m vychodnim smérem.

Trasa b:

Vedle stavajiciho bodu 030-122 bude umistén novy rozpojovaci pilif typu RF 4:3/NK (9xPHNOO-
9x160A) bod ozn VOR2. Pilif bude napojen z bodu 030-122 kabelem CYKY4x10. Z pilife budou
provedeny tfi vyvody kabely CYKY4x10 — stavajici trasa 3, trasa b, c. Vtrase b bude kabel
smy¢kovan v bodech VO4-b1 az VO4-b4. Kabel bude ukon&en v bodu VO3-2.

Trasa c:

Z rozpojovaciho bodu VOR2 bude proveden vyvod kabelem CYKY4x10, kabel bude
zasmyckovan v bodech VO4-c1 az VO4-c5. Kabel bude ukonéen v bodu VO4-a2.

Trasa d:

Vedle stavajiciho bodu 030-119 bude umistén novy rozpojovaci pilif typu RF 4:2/NK (6xPHNOO-
6x160A) bod ozn VORA1. Pilif bude napojen z bodu 030-119 kabelem CYKY4x10. Z pilife budou
provedeny dva vyvody kabely CYKY4x10 — stavajici trasa 2, trasa d. Vtrase d bude kabel
smyckovan v bodech VO4-d1 az VO4-d4. Kabel bude ukonéen v bodu VO4-a10.

UloZeni kabelll - viz vzorovy fez. Umisténi stozarll bude podle situace a vzorového fezu. Stozary
budou uzemnény paskem FeZn30/4.
Soudoby pfikon: Ps = 31 x 60 VA = 1860 VA



Popis osvétlovacich bodu:

stozar konicky sadovy STK 76/60/3, Zarové zinkovany
svitidlo vybojkové SHC 50W SR 50 s PMMA 5NAS551E1MS 01 + osazovaci pfiruba
5NA55100XM2
stozarova svorkovnice RSS 16/1xE27,
stoZarové pouzdro - trouba betonova
F 2.1.b. Pozadavky na vybaveni :
Nejsou zadné zvlastni pozadavky .
F 2.1.c. Napojeni na stav. infrastrukturu :
Stavba nevyZaduje napojeni na dopravni infrastrukturu. Po dobu vystavby bude pouzZito stavajicich
komunikaci. Kabelové vedeni VO bude pfipojeno na stavajici vedeni VO, které je v majetku stavebnika.
F 2.1.d. Vliv na povrchové i podzemni vody :
Tato liniova stavba vzhledem ke svému rozsahu nema vliv na povrchové a podzemni vodly.
F 2.1.e. Udaje o zpracovanych technickych vypoétech :
Technicke feseni této stavby je v souladu s ndvrhem a zadanim investora a neni v rozporu s pfedpisy a
CSN.
F 2.1.f. Pozadavky na postup praci :
Postup praci bude v souladu s planem kontrolnich prohlidek.
F 2.1.g. Pozadavky na provoz zafizeni :
Stavbu bude provozovat investor a je navrzena v souladu s jeho poZadavky.
F 2.1.h. Reseni komunikaci a ploch z hlediska pfistupu a uzivani :
Cely povrch bude po skonéeni montéznich i zemnich praci upraven a zhutnén, zpevnéné plochy budou
nasledné uvedeny do plvodniho stavu.
Zafizeni bude v majetku stavebnika a bude obsluhovéno, udrzovano a opravovano jeho zaméstnanci
nebo osobami jim povéfenymi a neni uvazovan pfistup osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace.
F 2.1.i. Dusledky na Zivotni prostfedi a bezpeénost prace :
Stavba nema negativni vliv na Zivotni prostredi.
F 2.2. Vykresova ¢ast :
Vykresy jsou soucasti vykresové ¢asti této PD :
- Situace SO 05, SO 06, SO 07
- Schéma propojeni VO
- Rezy vykopem kabelového vedeni VO
F 2.3. Statické vypocty a vykresy :
Jedna se o stavbu kabelového vedeni VO. Tato stavba nevyzaduje z konstrukénich divoda a z diivod(
posouzeni stability statické vypocty a vykresy.
F 2.4. Ostatni vypocty :
tabulka €. 1 — pfehled odpad

F 3. Provozni soubory :

Provozni soubory se v této stavbé nevyskytuji.



F 4. Dopliujici Gdaje o stavbé :

F 4.1 Predmét dokumentace :
Pfedmétem dokumentace je rozSifeni rozvodu VO.
F 4.2. Piehled vychozich podkladi :
Podkladem pro zpracovani dokumentace bylo:
a) Podklady dodané projektantem stavebni ¢asti.
b) Prohlidka mista stavby.
c¢) Jednani s projektanty ostatnich profesi
d) Platné CSN ..
F 4.3. Clenéni stavby :
Stavba bude provadéna a ¢lenéna takto:

Kabelové vedeni VO

Provozni napéti : 400/230 V, 50 Hz
Zemni kabel CYKY délka trasy [km]
4x10 mm’ 1,300

F 5. Zakladni technické udaje :

F 5.1. Napajeci napét'ova soustava :
Proudova soustava na strané NN: 3 x400/230V+PEN, 50Hz, TN-C.
F 5.2. Ochrana pred nebezpe¢nym dotykovym napétim :

Na strané NN - samoc¢innym odpojenim od zdroje

Sit’ byla zkontrolovana na impedanci smy¢ky a podle hodnot navrzeno jisténi.

Ochrana pted korozi kovovych ¢asti bude zajisténa Zarovym zinkovanim.

Vyskyt bludnych proudt se neptedpoklada.

Ochrana kovovych ¢asti ulozenych v zemi bude provedena pasivni ochranou — paskou FeZn
nebo souvislou vrstvou PVC.

F 5.3. Predpokladana unosnost a tfida zeminy :
Je uvazovano s Unosnosti zeminy v rozmezi 0,15 — 0,35 MPa , z &ehoz vyplyva, Ze zemni prace budou
provadény v zeminé tf.3.
F 5.4. Namrazova oblast : -
F 5.5. Zkratové pomeéry :
Navrzené vedeni vyhovuje z hlediska zkratovych poméru.
F 5.6. Maximalni dovolené hodnoty uzemnéni sité NN :
Celkova hodnota uzemnéni + vodi€u PEN : 20
F 5.7. Urceni vnéjsich vliva :
Jedna se o venkovni prostor. dle CSN 33 2000-3, CSN 33 2000-5-51, PNE 33 0000-2.
F6. Technické feSeni

F 6.1. Uprava stavajiciho vedeni VO :
Vystavba kabelového vedeni VO si vyzada Upravu stavajiciho zafizeni. Bude osazen novy pilif

s mérenim el.energie, dva rozpojovaci body, pfemistén stavajici sloup 030-113.
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F 6.2. Kabelové vedeni VO :
Zpusob ulozeni kabelového vedeni :

Zemni prace budou provadény prevazné strojné. V ochrannych pasmech ostatnich podzemnich
vedeni budou zemni prace provadény vyhradné ru¢né se zvy$enou opatrnosti za dodrzeni podminek
majitelt téchto podzemnich siti uvedenych ve vyjadfeni a za dodrZeni podminek stanovenych
pfislusnymi zakony a platnymi CSN. Nad kabely bude v celé trase polozena vystrazna foélie cervené
barvy. Cely povrch kynety bude nasledné zhutnén a uveden do ptivodniho stavu.

Volny terén — zeleny pas podél komunikace

Kabely budou uloZeny v zemi, v piskovém lozZi, v hloubce min. 70 cm pod Urovni tohoto okolniho
terénu. Pfes vjezdy (zpevnéné plochy) na jednotlivé parcely budou kabely uloZeny v chrani¢kach PVC @
90 mm.
F 6.3. Ochrana pred atmosférickym prepétim :

Stavajici rozvody jsou kabelové, uloZzené v zemi, proto neni nutné v ramci této stavby toto opatieni
provadét — pouze je nutné provadét jednotliva uzemnéni, pfipojena k ochrannému vodiéi PEN.
F 6.4. Uzemnéni :

Sloupy VO budou uzemnény dle CSN 33 2000-4-41 a PNE 33 0000-1 20 m pasky FeZn30/4.

F 6.5. Ochranna pasma budovaného zafizeni :
Kabelové vedeni VO : 1 m na kazdou stranu od krajniho kabelu VO
F 6.6. Zajisténi vypinani vedeni :

Vypinani a zajisténi pracovisté budou provadét pracovnici dodavatelské firmy na zakladé
zpracovaneho harmonogramu a po vzajemné dohodé se zastupcem Technickych sluzeb Pelhfimov.
F 6.7. Zkousky a revize :

Stavba bude uvedena do zkuSebniho provozu v navaznosti na komplexnim vyzkou$eni po predchozim
vyhotoveni vychozi revize.
F 6.8. Zaveér:

Stavba bude provedena dle platnych CSN a ostatnich elektrotechnickych predpistl. Pfi stavbé je nutno
dbat na dodrzovani bezpecnostnich pfedpisti souvisejicich s provadénou stavbou. Pfed zahajenim praci
zajisti investor pfedani stavenisté a vytyeni veskerych podzemnich siti nachéazejicich se v trase
kabelového vedeni. Vyjadfeni spravct podzemnich siti jsou souéasti stavebni ¢asti dokumentace. Prace
mohou byt zahajeny po nabyti pravni moci stavebniho povoleni.

V8echny prace musi byt provedeny odbornou firmou dle platnych CSN.

V Pelhfimové 08/2015
Vypracoval, odpovédny projektant: Ing. Oldfich Ira
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