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B. 1 Popis Uzemi stavby

charakteristika izemi a stavebniho pozemku, zastavéné uzemi a nezastavéné uzemi,
soulad navrhované stavby s charakterem uzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost tizemi

Jde o Uzemi na jihozapadnim okraiji intravilanu obce Supikovice.

Podle platného uzemniho planu obce Supikovice jde o zastavéné Uzemi. Navazujici planovana
vystavba samostatnych rodinnych domd bude svym charakterem v souladu s charakterem uzemi.
Stavajici zastavba ma charakter vesnickych rodinnych domu, typickych pro vesnickou zastavbu.

V souCasné dobé jsou pozemky pro umisténi technické vybavenosti rodinnych domd mistni
komunikaci s pfilehlou zeleni.

V Casti pozemku pfi pfipojeni ke krajské silnici 11/455 se nachazi stavajici zastavba rodinnych
domd a drobnou strojni provozovnou.

Podél okraji mistni komunikace je fada vzrostlych listnatych strom( a kefa.

Lokalitou prochazi stavajici vodovod, plynovod, nadzemni vedeni NN a VN, destova kanalizace a
vzdusné sdélovaci kabely.

udaje o souladu stavby s izemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly tzemniho
planovani, v€éetné informace o vydané iizemné planovaci dokumentaci
Stavba je vsouladu s plathou Uzemné planovaci dokumentaci — uUzemnim planem obce
Supikovice v&. zmény ¢€.1 z 06/2021. Plochy jsou vymezeny jako plochy obytné smiSené —
venkovské, plochy pro bydleni v rodinnych domech — venkovské a plochy vefejnych prostranstvi.

Vyiez z uzemniho planu obce Supikovice:

Navrzenym feSenim jsou dotéeny plochy zmén Z05, Z13 a Z20.
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Plochy bydleni — v rodinnych domech — venkovské _ Tabulka A31

oznac. katastr, lokalita plocha ucel, poznamky

ploch ha

Z05 BV |Supikovice | 1,54 \ (zastavitelna plocha)

Plochy smiSené obytné — venkovské Tabulka A 32

oznac. katastr, lokalita plocha ucel, poznamky

ploch ha

Z11 SV |Supikovice 0,25 | drobna QV; (zastavitelna plocha)

Z13 SV |Supikovice 1,15 | drobna OV; (zastavitelna plocha)

Plochy verejnych prostranstvi Tabulka A 35

oznac. katastr, lokalita plocha ucel, poznamky

ploch ha

Z20 PV |Supikovice 0,08 | prujezd mezi Z05 a Z13; (zastavitelna
plocha)

Mozné zpusoby vyuziti ploch:

Plochy bydleni — v rodinnych domech — venkovské

Oznaceni v grafické ¢asti: BV
Hlavni vyuziti:
- bydleni v rodinnych domech venkovského typu s uzitkovymi zahradami.

Pfipustné vyuziti:
- bydleni v rodinnych domech pfiméstského typu;
- bydleni ve stavajicich bytovych domech,;
- drobné nerusivé soukromé podnikani (maloobchodni, ubytovaci a stravovaci sluzby a dalSi
ob&anskou vybavenost) mensich kapacit (dle tabulky vyse);
- vefejna prostranstvi a plochy okrasné a rekreacni zelené s prvky drobné architektury a
mobilidfem pro relaxaci, détska hfiste;
- mistni komunikace, ucelové komunikace, pési cesty, cyklostezky;
- parkovaci a odstavné plochy pro osobni automobily;
- doplnkové stavby a zafizeni pro podnikani malého rozsahu pfimérené velikosti;
- technicka infrastruktura.

Nepfipustné vyuziti:
- veSkeré stavby a €innosti, jejichz negativni u€inky na Zivotni prostfedi prekracuji nad
pfipustnou mez limity uvedené v obecné zavaznych predpisech;
- veSkeré stavby a €innosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim, zejména stavby pro
vyrobu, skladovani a velkoobchod, vétsi obchodni zafizeni naro¢na na dopravni obsluhu,
svym charakterem rusivé (hlukem, prachem, zapachem atd.) a dopravni sluzby pouzivajici
téZkou techniku a nakladni automobily.

Podminéné pripustné vyuZiti:
- bydleni v bytovych domech pokud k tomu jsou prostorové predpoklady a umoznuiji to
podminky prostorového uspofadani a obecné zavaznych predpisu;
- dopliikové drobné zemédélské hospodaieni nebo i malé rodinné farmy pokud k tomu jsou
prostorové predpoklady a umozriuji to podminky obecné zavaznych predpisu.
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Podminky prostorového uspofadani:
- koeficient miry zastavéni pozemku nejvyse 0,40;
- vySkova hladina zastavby nejvy$e 10 m nad okolnim terénem

Plochy smiSsené obytné — venkovské

Oznaceni v grafické ¢asti: SV

Hlavni vyuziti:
- bydleni v rodinnych domech venkovského typu na vétsSich pozemcich s uzitkovymi zahradami
spojené s drobnym podnikanim nebo se zemédélskym hospodafstvim mensiho rozsahu.

PFipustné vyuziti:
- doplfikové maloobchodni, ubytovaci a stravovaci sluzby menSich kapacit;
- dopliikové stavby a zafizeni pro administrativu, kulturu, sport, rekreaci, spolkovou &innost,
cirkve, péce o déti, zdravotnictvi malého rozsahu;
- doplnkoveé stavby a zafizeni pro femesinou vyrobu a skladovani malého a stfedniho rozsahu;
- vefejna prostranstvi a plochy okrasné a rekreacni zelené s prvky drobné architektury a
mobiliafem pro relaxaci, détska hfisté;
- mistni komunikace, ucelové komunikace, péSi cesty, cyklostezky;
- menSi parkovisté a odstavné plochy pro osobni automobily a zemédélskou techniku;
- technicka infrastruktura.

Nepfipustné vyuziti:
- veskeré stavby a €innosti, jejichz negativni uc€inky na zivotni prostfedi pfekracuji nad
pfipustnou mez limity uvedené v obecné zavaznych predpisech;
- veSkeré stavby a €innosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuZzitim, zejména stavby pro
vyrobu, skladovani a velkoobchod, vétsi obchodni zafizeni naroéna na dopravni obsluhu, svym
charakterem rusivé (hlukem, prachem, zapachem atd.) a dopravni sluzby pouzivajici t&Zkou
techniku a nakladni automobily.

Podminéné pripustné vyuZiti:
neni stanoveno.
Podminky prostorového usporadani:
- koeficient miry zastavéni pozemku nejvyse 0,40;
- vy8kova hladina zastavby nejvySe 12 m nad okolnim terénem.

Plochy verejnych prostranstvi

Oznaceni v grafické ¢asti: PV
Hlavni vyuZziti:
- vefejna prostranstvi.

PFipustné vyuziti:
- mistni komunikace, ucelové komunikace, péSi cesty, cyklostezky;
- plochy okrasné a rekreacni zelené s prvky drobné architektury a mobiliafem;
- détska hriste;
- drobné stavby pro sluzby (trafiky, prodej upominek, trzni stanky);
- autobusové zastavky;
- parkovisté a odstavné plochy pro osobni automobily;
- plochy pro nakladni automobily pouze pro zdsobovani a nutnou obsluhu;
- technicka infrastruktura.
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Nepfipustné vyuZiti:
- vesSkeré stavby a €innosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim;
- parkovaci a odstavné plochy pro nakladni automobily.

Podminéné pfipustné vyuziti: neni stanoveno.
Podminky prostorového usporadani: nejsou stanoveny.

Pro dané uzemi nebyla vydana uzemné planovaci informace.
Z celkové fesené plochy 35000 m? &ini vefejny prostor 9300 m?,
Vefejny prostor je v nejuzSim misté (p.¢. 920/1505) Siroky 8m.

informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavka na
vyuzivani tuzemi
Pro navrhovanou stavbu nebylo vydano povoleni vyjimky.

informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organt

V prubéhu projednavani nebyly v zavaznych stanoviscich dotéenych organt a dalSich dokladech
vzneseny podminky nutné pro zapracovani do této dokumentace.

vyCet a zavéry provedenych prazkumt a rozbort - geologicky prizkum, hydrogeologicky
prazkum, stavebné historicky prizkum apod.
Uzemi bylo geodeticky zaméfeno — Ing. Christman 02 - 05/2022.
U spravcu siti technické infrastruktury byly ziskany informace o jejich vedeni a zafizeni v ploSe
urcené pro stavbu a nejbliz§im okoli.
Na uzemi byl v inoru 2022 proveden hydrogeologicky prlizkum firmou ProGeo Consutlting s.r.o.,
podlozi bylo vyhodnocenou jako nevhodné pro zasakovani.
Stavebné historicky prizkum nebyl provadén. V pfipadé objevu archeologickych nalezd pfi
provadéni zemnich praci, nebo v pfipadé pochybnosti historické hodnoty pfipadného nalezu je
bezpodmineCné nutné okamzité zastavit veSkeré zemni prace, misto nalezu zajistit a pfizvat k
posouzeni organ statni pamatkové péce.

ochrana uzemi podle jinych pravnich predpist
Uzemi neni chranéno podle jinych pravnich predpist.
Pfedmétné uzemi nelezi v chranéné krajinné oblasti Jeseniky.
Na uzemi zaméru se nenachdazi zadna pamatkova rezervace ani pamatkova zéna. Lokalita zaméru
nelezi v uzemi dotéeném siti Natura 2000. Na uzemi zaméru se nenachazi zadné pamatné
stromy. Z&mér nezasahuje do prvkd USES.

poloha vzhledem k zaplavovému tzemi, poddolovanému tzemi apod.

Stavenisté se nenachazi v zaplavovém uzemi.
Lokalita se nachazi mimo poddolovana uzemi registrovana CGS - Geofondem.
V zajmovém uzemi se nenachazi znama loziska nerostnych surovin.

vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v
uzemi
Stavba neovlivni okolni stavby ani pozemky. Ochrana okoli proti zvySenému hluku neni s ohledem
na charakter stavby feSena. Stavba s ohledem na svUj charakter neovliviiuje oslunéni okolnich
staveb. Rovnéz nevytvari pozarné nebezpecné prostory zasahujici na okolni pozemky ani stavby.
Stavbou nebudou negativné ovlivnény odtokové poméry v uzemi.
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Vliv v pribéhu realizace je feSen v ¢l. B.8.

pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin
Pro realizaci stavby je nutno odstranit nasledujici dfeviny a kefe:

Obvod kmene 130 cm nad | Pozemek

zemi (u kert velikost|parcelniho €.
Druh dfeviny Podet |plochy v m?) KN
Jilm 1 220 933/9
Jefab 1 160 1471/1
TreSen 1 135 1471/1
Lipa 1 180 1471/1
Lipa 1 130 1471/1
Jefab 1 120 1471/1
TreSen 1 180 1471/1
TreSen 2 135 1471/1
Lipa 1 115 1532/3
Lipa 1 110 1471/1
Lipa 1 110 1471/1
Lipa 1 100 1531/9
Lipa 1 130 1531/9
TreSen 1 130 900/4
Javor 1 110 1531/8
Habr 1 90 1531/8
Lipa 2 150 1531/8
Kere 142 1471/1
Kere 800 1471/1
Kere 940 1471/1+

Pfed jejich skacenim je nutno zajistit povoleni ke kaceni tohoto porostu.

pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu nebo
pozemkt uréenych k pIlnéni funkce lesa

Pro stavbu bude nutny zabor zemédélského pldniho fondu v rozsahu:

Parc. ¢.
900/2 21 m?
900/4 38 m?
925 74 m?
926/1 3m?

933/9 318 m?
1531/7 1573 m?
1531/8 298 m?
1531/9 59 m?
1531/11 31 m?
1531/24 27 m?
1531/27 46 m?
1531/28 220 m?
1532/3 498 m?

Zabory ploch uréenych k pInéni funkce lesa nejsou vyzadovany.
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uzemné technické podminky — zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového pfistupu k navrhované stavbé
Pfipojeni na vodovod je navrzeno v chodniku pfi krajské komunikaci na hranici feSené lokality.
Napojeni bude na stavajici vodovod ve vlastnictvi obce.
Jednotna i deStova kanalizace je napojena na stavajici bezejmenny tok vedeny v oteviené strouze
podél krajské komunikace do vodoteCe (Kunéticka).
Dopravné stavba pfimo navazuje na krajskou komunikaci 11/455 — p.¢. 1366/1.
Vlastni stavba nevyzaduje bezbariérovy pfistup. Pro zajisténi bezbariérového pristupu
k uvazovanym rodinnym domudm je navrZzen novy chodnik s potfebnymi prvky pro pohyb osob se
shiZzenou schopnosti pohybu a orientace.

vécné a €asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice
Stavba vyvola pfelozku vedeni CETIN — realizaci zajisti vlastnik vedeni na objednavku stavebnika.
Dale stavba vyvola prelozky plynovodu — realizaci zajisti vlastnik vedeni na objednavku
stavebnika.
Stavba vécné souvisi s naslednou realizaci rodinnych dom(, které budou projednavany
v samostatnych fizenich — viz. A. PrGvodni zprava.

seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umist'uje a provadi,

Dotcené pozemky I. etapa: Katastralni uzemi: 759571 Supikovice.
Parc. €. | Druh pozemku V)Em%ra Vlastnik

129/1 | zastavéna plocha 387 IKB Slévarna Pise¢na s.r.o., ¢. p. 151, 79082 Pise¢na

131/1 | zastavéna plocha 368 Navratilova Jifina, ¢.p. 32, Supikovice 79051

Prochazka Michal Ing. a Prochazkova Jana Ing., &. p.

85710 | 4gtatni plocha 152 55379051 Supikovice

900/1 orna plda 499 Obec Supikovice, €. p. 130, 79051 Supikovice

900/2 orna plida 242 Obec Supikovice, €. p. 130, 79051 Supikovice

900/4 orna plda 79 Obec Supikovice, €. p. 130, 79051 Supikovice

925 zahrada 2072 | Richter Otmar, €.p.33, 79051 Supikovice

926/1 trv. travni porost 2809 | Richter Otmar, ¢.p.33, 79051 Supikovice

927/2 ostatni plocha 420 IKB Slévarna Pise€na s.r.o., €. p. 151, 79082 Pisecna

, 25810 Ol. kraj, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 77900

1366/1 ostatni plocha Olomouc
1366/9 ostatni plocha 306 Obec Supikovice, €. p. 130, 79051 Supikovice

1369 ostatni plocha 442 Obec Supikovice, €. p. 130, 79051 Supikovice
1471/1 ostatni plocha 4904 | Obec Supikovice, €. p. 130, 79051 Supikovice

ostatni plocha 1014 Navratilova Jifina, Stépan Herman &.p. 32, Supikovice

1505 79051
1531/7 orna plda 3088 | Obec Supikovice, &. p. 130, 79051 Supikovice
1531/8 orna puda 489 Obec Supikovice, €. p. 130, 79051 Supikovice
1531/9 orna puda 241 Obec Supikovice, €. p. 130, 79051 Supikovice
1531/10 orna plida 624 Obec Supikovice, €. p. 130, 79051 Supikovice
1531/11 orna puda 1302 | Obec Supikovice, €. p. 130, 79051 Supikovice
1531/12 orna plida 1296 | Obec Supikovice, €. p. 130, 79051 Supikovice
1531/13 orna plida 1319 | Obec Supikovice, €. p. 130, 79051 Supikovice
1531/14 orna puda 1307 | Obec Supikovice, €. p. 130, 79051 Supikovice
1531/17 orna plida 1099 | Obec Supikovice, €. p. 130, 79051 Supikovice
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1531/18 orna plda 1236 | Obec Supikovice, €. p. 130, 79051 Supikovice
1531/19 orna plida 1254 | Obec Supikovice, €. p. 130, 79051 Supikovice
1531/20 orna plida 1256 | Obec Supikovice, €. p. 130, 79051 Supikovice
1531/21 orna plda 1272 | Obec Supikovice, €. p. 130, 79051 Supikovice
1531/22 orna plida 1305 | Obec Supikovice, €. p. 130, 79051 Supikovice
1531/23 orna plda 1343 | Obec Supikovice, €. p. 130, 79051 Supikovice
1531/24 orna puda 1359 | Obec Supikovice, €. p. 130, 79051 Supikovice
1532/2 orna plida 876 Obec Supikovice, €. p. 130, 79051 Supikovice
1532/3 orna plda 642 Obec Supikovice, €. p. 130, 79051 Supikovice
1532/4 orna plida 876 Hutyra Jan Ing. K Zahradkam 625, 79081 Ceska Ves
DotCené pozemky Il. etapa: Katastralni tzemi: 759571 Supikovice.
Parc. ¢. | Druh pozemku V)Em%ra Vlastnik
933/6 orna plda 35128 | Hutyra Jan Ing. K Zahradkam 625, 79081 Ceska Ves
933/9 orna puda 371 Hutyra Jan Ing. K Zahradkam 625, 79081 Ceska Ves
1471/1 ostatni plocha 4904 | Obec Supikovice, €. p. 130, 79051 Supikovice
1531/6 orna puda Heider Jifi, Rudé armady 303, 78815 Velké Losiny
2742 Heider Lupoc’: Ingv., ¢.p. 99, 78820 Dolni Studénky _
Langerova DanuSe, Husova 433/15, 68323 Ivanovice na
Hané

1531/25 orna plda 1243 | Obec Supikovice, €. p. 130, 79051 Supikovice
1531/26 orna plda 1247 | Obec Supikovice, €. p. 130, 79051 Supikovice
1531/27 orna plda 61 Obec Supikovice, €. p. 130, 79051 Supikovice
1531/28 orna plda 498 Obec Supikovice, €. p. 130, 79051 Supikovice

seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpeénostni pasmo

Nova ochranna pasma vzniknou pro navrzeny vodovod, kanalizaci, pfipojky a kabely vefejného
osvétleni na parcelach:
- 1. Etapa — 129/1, 131/1, 857/10, 900/1, 900/4, 906, 927/2, 933/6, 933/9, 1531/7, 1531/8,
1531/9, 1531/10, 1531/11, 1531/12, 1531/13, 1531/14, 1531/17-24, 1532/1 — 4, 1471/1 a
1505 v k.u. Supikovice.
- 2. Etapa —1531/6, 1531/25, 1531/26, 1531/28 v k.u. Supikovice.

B. 2 Celkovy popis stavby

B. 2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

nova stavba nebo zména dokonéené stavby; u zmény stavby udaje o jejich sou¢asném
stavu, zavéry stavebné technického, pfipadné stavebné historického priizkumu a vysledky
statického posouzeni nosnych konstrukci

Navrhovana stavba je novostavbou.
ucel uzivani stavby

Ugelem stavby je vybudovani sité technické a dopravni infrastruktury pro naslednou vystavbu
rodinnych dom.
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trvala nebo do¢asna stavba
Stavba je navrhovana jako trvala.

informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavki na
stavby a technickych pozadavkl zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby

Pro stavbu vodovodu byla vydana vyjimka z pravidel pro kfizeni s kanalizaci.

informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organt

V pribéhu projednavani nebyly v zavaznych stanoviscich dotéenych organut a dalSich dokladech
vzneseny podminky nutné pro zapracovani do této dokumentace.

ochrana stavby podle jinych pravnich predpisu
Pro stavbu neni nutna ochrana podle jinych pravnich predpisu.

navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha,
pocet funkénich jednotek a jejich velikosti apod.

SO 101 Komunikace

Plocha komunikace 3210 m?
Plocha chodniku 466 m?
Plocha vjezd(i 575 m?

SO 01 Vodovod

Délka vodovodu je 626 metrl z potrubi PE100 SDR11 RC.

V ramci 1. etapy bude vybudovan vodovod délky 501,5 metrd, z toho D110 208 metrt a D90 délky
293,5 metrd.

V ramci 2. etapy bude vybudovan vodovod délky 124,5 metrud, z toho D90 124,5 metru.

SO 02 Jednotna kanalizace

Je navrZena jedna stoka K1 jednotné kanalizace o celkové délce 615 metr(.

V ramci 1. etapy je navrzena kanalizace celkové délky 509 metr(, z potrubi DN 500 134 metr(, DN
400 366 metrd a DN 300 9 metrd.

V ramci 2. etapy je navrZzena kanalizace celkové délky 106 metrd, z potrubi DN 300 106 metru.

SO 03 Destova kanalizace

Celkova délka destové kanalizace je 547 metru.
V ramci 1. etapy je navrzeno 438 metrt (D1 DN 800 35m, OP1 39m, OP2 362 m, D3 DN 400 2m.
V ramci 2. etapy je navrzeno 109 metri (OP2 109 m)

SO 03.1 Destova kanalizace — preloZka plynu

- délka prelozky 35m
- chranicky 2x35m

SO 04 Pripojky vody a kanalizace

- délka pfipojek vody (20ks) 137 m
- ztoho 1. Etapa (16 ks) 104 m
o 2. Etapa (4 ks) 33m
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- délka pfipojek kanalizace (18ks) 132 m
- ztoho 1. Etapa (14ks) 95 m
o 2. Etapa 37m

SO 05 Verejné osvétleni

- délka kabelovych rozvod( / pocet svitidel 608 m/23 ks
- ztoho 1. Etapa 532 m/ 20 ks
o 2. Etapa 76 m/ 3 ks

SO 06 Prelozka vedeni CETIN
- délka kabelovych rozvod( / poCet prekladanych podpor 54 +12 m/1 ks

zakladni bilance stavby - potieby a spotieby médii a hmot, hospodarieni s dest'ovou vodou,
celkové produkované mnozstvi a druhy odpadt a emisi, tfida energetické naro¢nosti
budov apod.

Potifeby a spotfeby médii a hmot:
Navrhované objekty nemaji naroky na média a hmoty.

Hospodareni s destovou vodou:

DeStova voda bude podchycena zemnim prulehem, svedena do stavajici deStové kanalizace
vyusténé mimo staveni$té do stavajicich otevienych prilehli odvadéjicich vody do vodotece
Kunéticka.

Destové vody z rodinnych domu budou svedeny do samostatnych retenénich nadrzi na pozemcich
rodinnych domu s pfepadem do jednotné kanalizace a nasledné do bezejmenného toku podél
statni komunikace.

Celkové produkované mnozstvi a druhy odpadud a emisi:
Stavba svym provozem neprodukuje Zadné odpady. V pfipadé realizace oprav pfipadnych poruch
Ize predpokladat vznik odpadd, ale jejich skladba a mnozstvi nelze nyni urcit.

Trida energetické naro€nosti budov

Netyka se predmétné stavby.

zakladni predpoklady vystavby - €asové udaje o realizaci stavby, €lenéni na etapy

Predpokladané terminy realizace:
- zah3jeni realizace 04/2024

- dokoncéeni realizace 12/2026

Clenéni na etapy:

Stavba je z dlvodU vlastnickych vztah( ¢lenéna na dvé samostatné etapy.
I Etapa zahrnuje realizaci komunikaci a inZzenyrskych siti od mista pfipojeni na krajskou
komunikaci po hranici parcel 1531/6 a 1531/24 a dale po vychodni rozhrani parcel &.
1471/1 a 1471/3. Pro otaceni vozidel bude na p.¢. 1531/24 provedena do€asna to¢na.
. Etapa zahrnuje dokoncCeni komunikaci a inzenyrskych siti do kone¢né projektované
podoby a odstranéni do¢asné tocny z parcely €. 1531/24.
Blize je etapizace vyznacena v situacnich vykresech.

DIK,dodavatelsko inZenyrska kancelaf spol. s r. 0., Jesenik, post box 49A, nam.Svobody 879, 790 01 Jesenik, Czech Republic
Bank.spojeni: KB a.s., Jesenik, ¢.0.: 867660010257/0100 , ICO: 166 27 008 DIC: CZ166 27 008
Tel.:584 412 429 Fax.:584 412 432
E-mail:info@dik-jesenik.cz http://www.dik-jesenik.cz



Stavba:

Technicka vybavenost RD Supikovice, — lokalita ,Za Waltrovkou*

Objekt: 10 01 Vodovod, 10 02 Jednotna kanalizace, 10 03 DeStova kanalizace, 10 04 Pfipojky vody a kanalizace
Objednatel: Obec Supikovice, 790 51 Supikovice 130
Stupeni PD: Spole¢né povoleni

Strana 12/celkem 26

orientaéni naklady stavby
SO 101 Komunikace

- plocha komunikaci

- ztoho 1. Etapa
o 2. Etapa

SO 01 Vodovod

- délka vodovodu

- ztoho 1. Etapa
o 2. Etapa

SO 02 Jednotna kanalizace

- délka kanalizace
- ztoho 1. Etapa
o 2. Etapa

SO 03 Destova kanalizace

- délka kanalizace
- ztoho 1. Etapa
o 2. Etapa

SO 03.1 Destova kanalizace — prelozka plynu

- délka prelozky

SO 04 Pripojky vody a kanalizace

délka pfipojek vody

z toho 1. Etapa
o 2. Etapa

z toho 1. Etapa
o 2. Etapa
SO 05 Verejné osvétleni

- délka kabelovych rozvodi

- ztoho 1. Etapa
o 2. Etapa

délka pfipojek kanalizace

4251 m?
3780 m?
471 m?

626 m
501,5m
124,5m

615 m
509 m
106 m

547 m
438 m
109 m

57m

137 m
104 m
33 m

132 m
95 m

37m

608 m
532 m

76 m

9 550 tis. K¢
8 400 tis. K¢
1 150 tis. K&

2 300 tis. K&
1 700 tis K&
500 tis KE

5000 tis. K¢
4 045 tis. K¢
955 tis. K&

1 285 tis. K&
1 060 tis K&
325 tis K&

50 tis K&

350 tis. K¢
260 tis K¢
90 tis KE

330 tis. KC
240 tis K¢

110 tis K&

700 tis. K¢
600 tis K&

100 tis K&
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SO 06 Prelozka vedeni CETIN

- délka prekladky / poCet podpor 66 m/1 ks 75 tis. K&
1. Etapa celkem 16 380 tis. KE
2. Etapa celkem 3 210 tis. K&
STAVBA CELKEM 19 640 tis. K&

B. 2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

urbanismus - uzemni regulace, kompozice prostorového reseni

Urbanistické feSeni vychazi z charakteru uzemi a z pozadavku platného uzemniho planu obce
Supikovice.

Situani usporadani siti vychazi z navrzeného déleni parcel a predpokladaného umisténi
rodinnych domu a polohou stavajicich inzenyrskych siti.

architektonické reseni - kompozice tvarového resSeni, materialové a barevné reseni
S ohledem na charakter objektu neni FeSeno.

B. 2.3 Celkové provozni feseni, technologie vyroby

Vodovod i vefejné osvétleni budou napojeny na stavajici vefejné sité. Zdrojem vody je stavajici
méstsky vodovod. Splaskové vody z rodinnych dom( budou likvidovany v samostatnych Cistirnach
odpadnich vod na pozemcich rodinnych domu. Vycisténé odpadni vody budou odvadény
jednotnou kanalizaci do strouhy ve spravé obce Supikovice. Destové vody z rodinnych doma
budou svadény do retenCnich nadrzi a pfepady z nich budou zaustény do nové navrhované
jednotné kanalizace, stejné jako povrchové vody z komunikace a chodniku.

Povrchové vody z poli nad predpokladanou zastavbou rodinnych dom( budou svedeny zemnim
prilehem do retenéni nadrze, odkud budou fizenym odtokem vypoustény do jednotné kanalizace.

Stavba nezahrnuje technologii vyroby — neni feSeno.

B. 2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Dokumentace je zpracovana v souladu s vyhlaSskou ¢&. 398/2009 o obecnych pozadavcich
bezbariérového uzivani staveb.

Pfechody pro chodce nejsou feSeny, u mist pro pfechazeni se provede snizena obruba 2 cm a
provede se zde varovny pas z hmatové dlazby 8. 40 cm. U mist pro pfechazeni se odsazené
signalni pasy provadét nebudou, nebot dle CSN 736110 — Z1, &.10.1.3.1.14, se mista pro
prechazeni nejevi z divodu stavebné technickych a provoznich podminek, pro osoby se zrakovym
postiZzenim za bezpecné.

PFicny spad chodniku bude jednotny 2 %. Vodici linie bude tvofit bet. obruba BO 10/20 osazena
na zadni hrané chodniku s pfevySenim 6 cm nad povrch chodniku.

Material pouzity pro hmatové Upravy musi splfovat nafizeni viady NV 163/2002 a technické normy
TN TZUS 12.03.04-06 ohledné zkuSebnich metod pro hmatové dlazby.

PouZitd hmatova dlazba bude provedend v jiné barvé, nez je pfilehly chodnik nebo vjezd, v tomto
pfipadé to je kombinace Seda — €ervena.

B. 2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby

Stavba je navrzena dle platnych predpisti, CSN a vyhlasek a pro jeji uZivani nejsou kladeny
specialni pozadavky.

Bezpeclnost uzivani stavby se bude Fidit Zakonem o provozu na pozemnich komunikacich 361/200
Sbh. a dale pfedpisy a provoznimi fady spravcua inzenyrskych siti.
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Za bezpeclnost stavby pfi jejim uzivani zodpovida vlastnik stavby, popf. provozovatel stavby.
Stavbu je povinen jeji vlastnik udrzovat v dobrém technickém stavu tak, aby nevznikalo nebezpeci
pozarnich a hygienickych zavad, aby nedochazelo k jejimu znehodnoceni nebo ohrozeni jejiho
vzhledu a prodlouZila se tak jeji uZivatelnost.

B. 2.6 Zakladni charakteristika objektu

stavebni feseni

konstrukéni a materidlové resSeni
SO 01 Vodovod

Zdrojem vody je obecni vodovod v majetku obce Supikovice.

Vodnim zdrojem vodovodu obce Supikovice je pramenisté Louka a pramenisté Les.

Voda z vodniho zdroje Louka je akumulovana ve vodojemu 100+50 m3 s hladinou 493,60-494
m.n.m.

Voda z vodniho zdroje Les je akumulovana ve vodojemu 50 m3 s hladinou 503-500,50 m.n.m.
Lokalita navrzena pro zasobovani vodou se nachazi v nadmorské vySce 436-456 m.n.m.

Na konci navrzeného vodovodu bude minimalni tlak 0.37 MPa a nejvyssi tlak v nejniz8i &asti
lokality nepfesahne 0,6 MPa. coz je v souladu s pozadavky zakona 274/2001 Sb. A provadéci
vyhlasky 428/2001 (0,15Mpa-0,60MPa).

V ramci stavby bude vybudovan novy vodovodni fad celkové délky 626 metrd. Vodovod je
napojeny na stavajici zasobovaci fad z PVC DN 150 v majetku a provozovani obce Supikovice
vedeny v protilehlé ¢asti chodniku statni silnice. Napojeni se provede vyfezem do potrubi a
vloZenim , T kusu z tvarné litiny. Za misto napojeni se osadi sek&ni uzavér.

Realizaci vystavby vodovodniho Fadu a napojenim 20 rodinnych objektd prakticky nedojde
k poklesu a snizeni souCasnych tlakovych poméru ve stavajici vodovodni siti.

Vodovod V1 z potrubi PE100 SDR11 RC je navrzen o celkové délce 626 metr(.

SO 02 Jednotna kanalizace

Nové navrzena komunikace a planovana zastavba rodinnych domki bude odvodnéna navrzenou
jednotnou kanalizaci napojenou na stavajici bezejmenny tok (pravostranny pfitok Kunéticky)
vedeny v oteviené strouze podél krajské komunikace do vodote€e (Kunéticka).

Trasa navrzené jednotné kanalizace vede v trase stavajici jednotné kanalizace DN 600 a v trase
stavajiciho melioracniho pfikopu svedeného do zatrubnéné &asti DN 1000. Stavajici kanalizace
DN 600 a zatrubnéna cast melioraéniho zafizeni DN 1000 bude demontovana nebo zafoukana
popilkobetonem.

NavrZzena jednotna kanalizace K1 je napojena na stavajici bezejmenny tok pod propustkem,
v misté napojeni na statni silnici min. pod uhlem 60 stupritd. Napojeni se provede opevnénym
vyustnim objektem, ktery bude soucéasti opevnéni propustku. Trasa kanalizace vede od mista
napojeni v navrzené zpevnéné komunikaci, cca po 370 metrech pfechazi do komunikace pro pési.
Na hranici 1. a 2. etapy vystavby pfechazi zpét do navrzené zpevnéné plochy. Do navrzené
jednotné kanalizace K1 je v $achté S13 napojena destova kanalizace D3. Dale je do kanalizace
v $acht& $14 prepojeno stavajici melioraéni zafizeni DN 300 z horni &asti lokality.

Do navrzené jednotné kanalizace budou nasledné svedeny preciSténé vody z domovnich Cistiren
odpadnich vod.

Je navrzena jedna stoka K1 jednotné kanalizace o celkové délce 615 metr(.

V ramci 1. etapy je navrZzena kanalizace celkové délky 509 metrd, z potrubi DN 500 134 metrd, DN
400 366 metrd a DN 300 9 metrQ.

V ramci 2. etapy je navrZena kanalizace celkové délky 106 metrud, z potrubi DN 300 106 metru.
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SO 03 Destova kanalizace

Povrchové vody z nezastavénych ploch budou navrZzenymi odvodiovacimi pfikopy a &asteéné jejich
zatrubnénou ¢&asti do stavajici dedtové kanalizace DN 1000 ve spodni casti lokality, ktera je vyusténa
otevienym pfikopem do vodotece Kunéticka.

Nové navrZzena komunikace a planovana zastavba rodinnych domk( bude odvodnéna navrZenou jednotnou
kanalizaci (viz samostatny objekt SO 02) napojenou do pravostranného bezejmenného toku vodoteCe
Kunéti¢ka. Stavajici otevieny melioraCni pfikop vedeny v planované komunikaci a jeji zatrubnéni ¢ast DN
1000 bude zruden. Zatrubnéna Cast pod planovanou komunikaci bude vyplnéna popilkobetonem. Do
stavajiciho melioraéniho pfikopu bude poloZena drenaz dn 200 vyvedena do destoveé kanalizace D1.
Destova kanalizace je navrzena o dvou kanalizaCnich vétvich. Prvni vétev je tvofena deStovou
kanalizaci D1 a otevienym pfikopem OP1 +OP2. Druha vétev je tvofena destovou kanalizaci D3.

Kanalizace D1 je napojena do Sachty stavajici kanalizace DN 1000 vloZzenim Sachty. Je navrzena
z potrubi DN 800 délky 35 metri. Na trase kanalizace jsou osazeny v misté zmény sméru revizni
Sachty DN 1000. Na potrubi navazuje otevieny pfikop OP1, ktery je napojen na stavajici pfikop
vedeny podél stavajici polni cesty. Oteviena ¢ast prikopu je délky 39 metra.

Zatrubnéna Cast kanalizace D1 je ukonCena horskou vpusti s mfizi a kalovym prostorem. Na
horskou vpust navazuje otevieny pfikop OP1. PFikop je v celém rozsahu zpevnén kamennou
rovnaninou o velikosti > 150 kg/ks. Pfikop je ve dné 1.0 metru Siroky se sklony svahu 1:1,5 metr(.
Hloubka pfikopu je 1.0 metr(.

Celkova délka kanalizace D1 + OP1 je 74 metru.

Na otevieny pfikop OP1 je napojen pfikop OP2. V misté napojeni na OP1 az po konec oblouku
v délce cca 25 metrl je pfikop OP2 zpevnéna kamennou rovnaninou.

Pfikop OP2 lemuje planovanou zastavbu RD. Pfikop je ve dné 0,6 metr( Siroky se sklony svahu
1:1,5 metrd. Hloubka pfikopu je 0,8-1,1 metr( v zavislosti na sklonu terénu. PFikop je oset travou
cca po 50 metrech zpevnén pFicnymi betonovymi prahy. Do pFikopu je sveden drenazni systém
zemédélskych ploch. Kazda vyust drenazniho systému bude v pfikopu ukonéena melioracni vyusti
z betonu.

Celkova délka pfikopu je 471 metra.

Kanalizace D3 je napojena do $achty jednotné kanalizace S13 potrubim DN 400 délky 2 metry.
Kanalizace je ukoncena horskou vpusti s mfizi a kalovym prostorem, na kterou navazuje stavajici
otevreny pfikop.

V ramci 1. etapy bude vybudovana kanalizace D1, pfikop OP1 a pfikop OP2 v délce 362 metra.
V ramci 2. etapy bude vybudovan otevieny pfikop OP2 v délce 109 metru.

SO 03.1 Destova kanalizace — prelozka plynu

Pro zménu nivelety potrubi a osazeni chraniCky pfi kfizeni destové kanalizace je navrzena
pfeloZka stavajiciho plynovodniho potrubi. PfeloZka stavajiciho plynovodu v zajmovém uzemi je
uvazovana jako stfedotlaka sit (STL) s tlakem 0.30 MPa dle CSN EN 12007.

Rozvod plynu v feSené lokalité bude D40 s vnéjSim ochrannym plastém. Celkova délka pirelozky
je 3,5 metra.

PFelozka bude propojena na stavajici STL plynovod D 50.

Po dobu realizace prelozky plynu bude v trase realizovan baypas s nadavkami + potrubim
PE100/d32.

SO 04 Pripojky vody a kanalizace

Vodovodni pfipojka je navrzena z potrubi HDPE100 SDR 11 RC D32 (1%) s ochrannym vné&jSim
plastém, ulozeného v piskovém loZi a obsypana piskem o mocnosti 300 mm nad vrch potrubi.
Pfipojka je vedena nejkratS§im smérem k rodinnému domu. Napojeni na vefejny vodovod bude
elektrotvarovkou navrtdvacim odbockovym T-kusem 110(90)/32 s uzaviratelnym ventilem ZAK34

DIK,dodavatelsko inZenyrska kancelaf spol. s r. 0., Jesenik, post box 49A, nam.Svobody 879, 790 01 Jesenik, Czech Republic
Bank.spojeni: KB a.s., Jesenik, ¢.0.: 867660010257/0100 , ICO: 166 27 008 DIC: CZ166 27 008
Tel.:584 412 429 Fax.:584 412 432
E-mail:info@dik-jesenik.cz http://www.dik-jesenik.cz



Stavba: Technicka vybavenost RD Supikovice, — lokalita ,Za Waltrovkou*

Objekt: 10 01 Vodovod, 10 02 Jednotna kanalizace, 10 03 DeStova kanalizace, 10 04 Pfipojky vody a kanalizace
Objednatel: Obec Supikovice, 790 51 Supikovice 130
Stupeni PD: Spole¢né povoleni

Strana 16/celkem 26

ISO 3160 D32 v kombinaci s napojovaci tvarovkou 6221 32x6/4“ a s pouzitim zemni teleskopickou
soupravou. Na potrubi pfipojky bude pfichycen signaliza¢ni drat.

Predcisténé odpadni vody z domovnich distiren budou svedeny kanaliza¢ni pfipojkou do nové
navrzené kanalizace svedené do stavajici jednotné kanalizace. Kanaliza¢ni pfipojka je napojena
do kanalizaéniho fadu DN (800, 500,300) napojovaci odbockou 150. Pfipojka je navrzena z PVC
potrubi DN 150. Je ukond&ena revizni domovni $achtici. Sachtice je navrzena plastova DN 425mm
opatfena litinovym poklopem.

SO 05 Verejné osvétleni

Nova zemni kabelova trasa (CYKY-J 4x16 + FeZn DN10) bude z tohoto bodu vedena vykopem
v souladu s CSN 736005 (pro typové fezy uloZeni viz koordinaéni vykres). Odbo&ky ze zemniciho
vodi¢e na uzemnovaci body sloupli budou provedeny svarem a realizovany zemni¢éem FeZn DN10
(pfechody mezi zemi a vzduchem budou antikorozné oSetreny).

Pouzité stozary VO budou kulaté tfistupriové s praimérem v misté vetknuti min. 133mm, s vySkou
nadzemni ¢asti 6m (napfiklad typ K6).

Svitidla typu D: Marut S G2 M03 3k5 740 B144.

S kabelovou trasou bude pfipolozena rezervni chrani¢ka — mikrotrubi¢ka MT12/8.

SO 06 Prelozka vedeni CETIN

Realizace komunikaci vyvolava nutnost preloZeni stavajici dfevéné podpory vzdusného vedeni
CETIN. Mimo navrzené zpevnéné plochy bude osazen novy dievény sloup (podpora) a nasledné
bude pfelozeno (nahrada novym kabelem) vzdusSné vedeni. Stavajici kabel v useku pfed
panelovou plochou na p.¢. 414 bude obnazen a urovnam mimo navrhované obruby. Vlastni
technické feseni zajisti a realizuje na objednavku stavebnika vlastnik kabelového vedeni — CETIN.

SO 101 Komunikace

Navrzené skladby konstrukci:

Komunikace s asfaltovym krytem

Asfaltobeton stfednézrnny ACO 11 40mm CSN EN 13108-1, CSN 73 6121

Spojovaci postfik z kation. Asf. Emulze 0,25 kg/m2  PS-C CSN 73 6129, CSN 73 6132, CSN EN 13808
Asfaltovy bet. Pro podkladni vrstvy ACP 16+ 70 mm CSN EN 13108-1, CSN 73 6121

Infiltracni postfik z kation. Asf. Emulze 0,6 kg/m2 PI-C CSN 736129, CSN 73 6132, CSN EN 13808
Stérkodrt 0-32 SD, 150 mm CSN736126-1 Edef=100MPa

Stérkodrt’ 0-63 SDs 150 mm CSN736126-1 Edef=70MPa

Konstrukce komunikace celkem min. 410 mm, celkova plocha 3042 m?

Upravena a zhutnéna plari Edef = 45 MPa

Chodniky

Betonova dlazba DL I 60mm CSN 736131

Lozni vrstva F4/8 L 30mm CSN 736131

Stérkodrt 0-32 SD, 150 mm CSN 73 6126-1 Edef = 50 MPa
Konstrukce komunikace celkem min. 240 mm, celkova plocha 466 m?

Upravena a zhutnéna plari Edef = 30 MPa

Dlazby budou vysparovany vhodnym trvanlivym materialem zabrariujicim uvolfiovani jednotlivych prvki
dlazby. Napf. kfemicity pisek 0-4 mm.
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Vjezdy dlazdény povrch

Betonova dlazba DL I 80mm CSN 736131

Lozni vrstva F4/8 L 40mm CSN 73 6131

Stérkodrt 0-32 SDg 250 mm CSN 73 6126-1 Edef = 70 MPa
Konstrukce komunikace celkem min. 370 mm, celkova plocha 364 m?

Upravena a zhutnéna plari  Edef = 45 MPa

Vjezdy s asfaltovym krytem

Asfaltobeton strednézrnny ACO 11 40 mm CSN EN 13108-1, CSN 73 6121

Spojovaci postfik z kation. Asf. Emulze 0,25 kg/m2  PS-C CSN 73 6129, CSN 73 6132, CSN EN 13808
Asfaltovy bet. Pro podkladni vrstvy ACP 16+ 70 mm CSN EN 13108-1, CSN 73 6121

Infiltraéni postfik z kation. Asf. Emulze 0,6 kg/m2 PI-C CSN 73 6129, CSN 73 6132, CSN EN 13808
Stérkodrt 0-32 SD, 150 mm CSN736126-1 Edef=100MPa

Stérkodrt 0-63 SDg 150 mm CSN736126-1 Edef=70MPa

Konstrukce komunikace celkem min. 410 mm, celkova plocha 211 m?

Upravena a zhutnéna plari Edef = 45 MPa

Dlazdéné plochy budou od asfaltovych a travnatych ploch oddéleny betonovymi BO
1000x150x250, ve vjezdech BO 1000x150x150 a BO 1000x100x250, v obloucich se Fezanymi
spoji (bez vyplné maltou), osazeni obrub je do betonového loze C30/37-XF4. Cast komunikace
lemujici zemeédélské pozemky je lemovana nezpevnénou krajnici.

mechanicka odolnost a stabilita
SO 01 Vodovod

Vodovodni potrubi je z plastového potrubi PE100 SDR11 RC.
NavrZzena kvalita potrubi vyhovuje ulozeni potrubi ve vozovce.
V protlaku bude vodovodni potrubi uloZzeno v ocelové chranicce.

SO 02 Jednotna kanalizace

Kanalizace je navrZena z plastoveho potrubi PP SN 10.
Unosnost kanalizacniho potrubi je navrzena pro uloZeni ve vozovce a je pfedepsan jejich obsyp ze
Stérkopisku.

SO 03 Destova kanalizace

Kanalizace je navrzena z plastového korugovaného potrubi PP SN 10.
Unosnost kanalizaéniho potrubi je navrzena pro uloZeni ve vozovce a je predepsan jejich obsyp ze
Stérkopisku.

SO 03.Destova kanalizace — preloZka plynu

Na pfeloZce je navrzena ochranna trubka DN 100 — PE.

SO 04 Pripojky vody a kanalizace

PFipojky vody jsou navrZeny z plastového potrubi PE100 SDR11 RC. Navrzena kvalita potrubi
vyhovuje ulozeni potrubi ve vozovce.

Ptipojky kanalizace jsou navrzeny z plastového potrubi PE100 SDR11 RC. Unosnost
kanalizaéniho potrubi je navrzena pro uloZeni ve vozovce a je pfedepsan jejich obsyp ze
Stérkopisku.

SO 05 Verejné osvétleni
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Patky pro ukotveni stozarl vefejného osvétleni budou odpovidat poZzadavkim vybraného
dodavatele stozara.

SO 06 Prelozka vedeni CETIN

Mimo navrzené zpevnéné plochy bude osazen novy dfevény sloup (podpora) a nasledné bude
pfelozeno (nahrada novym kabelem) vzdusné vedeni. Obnazeny zemni kabel bude ulozen do
chrani¢ky SYSPRO a konce obetonovany.

Vlastni technické feSeni zajisti a realizuje na objednavku stavebnika vlastnik kabelového vedeni —
CETIN.

SO 101 Komunikace

Konstrukce vjezdu je navrzena dle Katalogu vozovek pozemnich komunikaci TP170 pro zivicné a
dlazdéné kryty. Konstrukce komunikace je navrzena tak, aby byla zajiSténa potfebna hodnota
zhutnéni plané a odolnost vozovky proti namrzani.

B. 2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni

technické reseni
Objekty neobsahuiji technicka a technologické zafizeni.

vycet technickych a technologickych zarizeni
Objekty neobsahuji technicka a technologicke zafizeni.

B. 2.8 Zasady pozarné bezpeénostniho reSeni
SO 01 Vodovod

Soucasti vystavby vodovodu je osazeni tfi kusu pozarniho hydrantu.

SO 02 Jednotna kanalizace

S ohledem na charakter objektu neni feSeno.

SO 03 Destova kanalizace

S ohledem na charakter objektu neni feSeno.

SO 04 Pripojky vody a kanalizace

S ohledem na charakter objektu neni feSeno.

SO 05 Verejné osvétleni

S ohledem na charakter objektu neni feSeno.

SO 06 Prelozka vedeni CETIN

S ohledem na charakter objektu neni feSeno.

SO 101 Komunikace

Komunikace je navrzena tak aby zajistila pfijezd pozarni techniky. V obou etapach vystavby je
na konci komunikace navrzeno obrati$té rozmérové umozriujici otoCeni pozarni techniky.
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B. 2.9 Uspora energie a tepelna ochrana
S ohledem na charakter objekt( neni feSeno.

B. 2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi

Pro realizaci vodovodl musi byt pouzity tvarovky a potrubi s atestem na pouziti ve styku s pitnou
vodou.

B. 2.11 Zasady ochrany stavby pred negativhimi uc¢inky vnéjSiho prostredi

ochrana pied pronikanim radonu z podilozi,
S ohledem na charakter objektd neni feSeno.

ochrana pied bludnymi proudy,
Neni feSeno — v okoli stavby se nenachazi zadny zdroj bludnych proudu.

ochrana pied technickou seizmicitou,
Neni feSeno — v okoli stavby se nenachazi zadny zdroj technické seizmicity.

ochrana pied hlukem,
S ohledem na charakter objektd neni FeSeno.

protipovodiova opatieni,
Stavba je navrZzena mimo zaplavova uzemi.

ostatni ucinky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.
Stavba je navrzena mimo poddolovana uzemi a uzemi s vyskytem metanu.

B. 3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

napojovaci mista technické infrastruktury
Stavba bude napojena na vefejny vodovod ve spravé obce Supikovice. Misto napojeni je v plose
chodniku pfi krajské komunikaci 11/455 na p.¢. 1366/9.
Misto pfipojeni jednotné kanalizace je do stavajici destové kanalizace vedené v oteviené strouze
podél krajské komunikace 11/455 na p.¢. 13661.
Misto pfipojeni na zdoj el. energie vefejného osvétleni je ze stavajici ptipojné skiing (CEZ)
umisténé na parcele &. 1532/2.

pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

- Pripojeni vodovodu je navrzeno z plastového potrubi D100 PE100 SDR11 RC.

Vypocet potreby vody

20 RD & 4 osoby 4 100 l/os.den Qd = 8.00 m*d™

Qp =0.09s-1
Maximalni denni potfeba Qm =8.0xKd=12.00md™, 0.14 1.s™
Maximalni hodinova potfeba Qh = 12,00 x Kh (4.3) m*h™ 0.60 I.s™
Celkem Qrok = 2 880 m3rok™

MnozZstvi vody — je pocitano dle vyhl.€.428/2001 Sb. pfiloha €.12.
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Na jednoho obyvatele 20 440s. & 36 m¥ok™

- Pfipojeni jednotné kanalizace je navrZzeno z plastového potrubi PP SN10.

Mnozstvi splaskovych vod
Mnozstvi vody — je poc€itano dle vyhl.€.428/2001 Sb. pfiloha ¢.12

Celkové mnozZstvi pFedgisténych splaskovych vod vypousténych z jednoho RD bude 144 m®rok™
Celkem 16 RD napojenych na jednotnou kanalizaci = 2 592 m®rok™

Mnozstvi destovych vod
Intenzita desté pfi periodicité 0,1 150 I/s

Roéni srazkovy uhrn 630 mm
Kr Fr
Komunikace 3080 m? 0.8 2 464
Chodnik, obratisté, vijezdy 793 m? 0.6 476
16 RD & stfechy cca 150 m? 2 400 m? 1 2 400
& zpevnéné plochy 100 m? 1 600 m? 0.6 960
extravilan zelené plochy 300 000 m? 0.1 30 000
Celkem 304 000 m? 36 300

Qp=Fr*i = 54451/s
Qrok =22 869 m®

- Pripojeni verejného osvétleni je navrzeno zemnim kabelem CYKY-J 4x16 + FeZn DN10

B. 4 Dopravni reSeni

popis dopravniho feSeni v€etné bezbariérovych opatieni pro pristupnost a uzivani stavby
osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace
Stavba bude po dokon&eni vyuzivana Sirokou vefejnosti bez omezeni. Jedna se o mistni patefni
komunikaci ukon&enou slepé. Na komunikaci se napoji jednotlivé vjezdy pro stavajici pfilehlé
nemovitosti, zemédélské pozemky a planované rodinné domy.
Je navrzena jedna trasa komunikace rozdélena na dvé etapy:
Trasa ,A“ 1. ETAPA — 514 m,
Trasa ,A“2. ETAPA — 75m,

Trasa ,A“ 1. ETAPA je navrzena jako patefni obousmérna komunikace s Sifkou 3,5-5,5 m meazi
obrubami, ukoncena slepé s obratistém. Celkova délka trasy 1. etapy je 514 metrl. Na trase je
usek $itky 3.5 metrd obousmérny jednopruhovy v délce 78 metr(. Usek je prehledny a dopravni
rezim v tomto useku je oznacen dopravnimi znackami. Rozméry obratisté jsou 6 x 11.5 m.

V misté, kde komunikace lemuje zemédélské pozemky, je ukonena nezpevnénou krajnici.

Podél komunikace od stani€eni 0,113 km je navrzen chodnik Sifky 1,85 m v¢etné obrub a
zeleného pasu proménné Siiky.

Sitka uliéniho prostoru je min. 8,0 metrd, v nékterych éastech komunikace je az 13,0 m.

Trasa ,A“ se napojuje stavajicim, nové rozSifenym napojenim na sil [1/455 pomoci obloukl o
poloméru 6,0 m. s propojenim stavajici zivicnou i komunikaci. Celkova Sitka v mist& napojeni na
statni silnici je 8,1 metrd. V rdmci rozSifeni stavajiciho vjezdu je navrzeno prodlouzeni stavajiciho
propustku DN 1000.

ProdlouZeni propustku je navrzeno z potrubi ZB DN 1000 délky 1.2 metr(i. Napojeni na stavajici
potrubi bude utésnéno tésnicim tmelem. Potrubi bude uloZzeno na betonovou desku a
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obetonovano. Ukonceni propustku bude Zelezobetonovym &elem Sifky 0,5 metrd, napojenym na
stavajici opérnou zed prikopu a zavazano do rostlého terénu pfikopu. Betonové Celo bude
opatfeno zabradlim. PFikop v délce 1,65 metrli pfed betonovym &elem bude zpevnén kamennou
rovnaninou s kameny >80kg/ks uloZzenych do betonového loZze. Soucasti stavebnich uprav bude
odstranéni ¢asti stavajici betonové Fimsy opérné zdi (cca o 0,75 cm), zkraceni stavajiciho svodidla
a vytvorené nového vtoku do otevieného pfikopu ze statni silnice.

Niveleta nové vozovky v maximalni mife kopiruje stavajici terén.

Trasa ,A“ 2. ETAPA je navrZzena jako obousmérna komunikace s Sifkou 3,5- 5,5 m mezi obrubami,
ukonc&ena slepé s obratistém. Celkova délka trasy 2. etapy je 75 metr(. Na trase je Usek Sitky 3.5
metr(i obousmérny jednopruhovy v délce 57 metrdi. Usek je prehledny a dopravni reZim v tomto
useku je oznacen dopravnimi znackami. Rozméry obratisté jsou 6 x11.5 m.

Podél komunikace je navrzena z jedné strany obruba, z druhé strany nezpevnéna krajnice. Obruba
je lemovana zelenym pasem proménné Sirky.
Sitka uliéniho prostoru min. 8,0 m.

Trasa ,A“2. ETAPA je prodlouzenim Trasu ,A“ 1. ETAPA. Po napojeni 2. etapy bude obratisté z 1.
etapy demontovano.

Niveleta nové vozovky v max. mife kopiruje stavajici terén.

Pro stavbu novych vozovek je nutno uvazovat s vylepSenim podlozi a s polozenim geotextilie.
Komunikace budou lemovany betonovou obrubou BO 15/25 vySka +10 cm. Cast komunikace bude
lemovana nezpevnénou krajnici ze Stérkodrté.

Chodniky budou lemovany obrubou BO 10/20 s pfevySenim min. +6 cm z davodu vodici linie pro
nevidomé.

Vjezdy k budouci zastavbé budou BO 15/15 s pfevySenim +3 - +5 cm.

Provoz na novych komunikacich bude fe$en jako obousmérny.

Pfiény spad vozovky je navrzen jako jednostranny v hodnoté 2,5 %, s ohledem na spad stavajici
terénu.

PFicny spad chodniku je navrzen jako jednostranny v hodnoté max. 2,0 %.

Podélné spady neprekro¢i 8.33 %, coz je v souladu s platnymi normami a vyhlaSkami. Povrch
nové komunikace je navrzen jako zivicny, chodnik bude z betonové dlazby v Sedé barvé. Vjezdy
budou feSeny pfes sniZzenou obrubu z betonové dlazby Sedé tl. 80 mm.

napojeni zemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Navrhovana stavba napojena na stavajici silnici 11/455 pomoci obloukt o poloméru 6,0 m.

doprava v klidu

S ohledem na charakter objektll neni feSeno. Odstaveni vozidel bude zajisténo na pozemcich
rodinnych domu. Navrzena Sifka komunikace umozni kratkodobé zastaveni dopravni obsluhy.

pési a cyklistické stezky
V ramci feSeni nejsou navrhovany vefejné pési nebo cyklistické stezky.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tprav

terénni upravy,
Terénni Upravy predstavuji Upravy po zasypech.
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pouzité vegetacni prvky,
Pro ozelenéni je navrzeno zatravnéni volnych ploch.

biotechnicka opatieni
Zvlastni biotechnicka opatfeni nejsou navrhovana.

B. 6 Popis vlivll stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

vliv na zivotni prostiedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptida,

Stavba svym provozem neovlivni negativné zZivotni prostredi.

Stavba svym provozem neprodukuje odpady.

Odstranéna ornice bude ulozena na doCasné skladce na staveniSti a nasledné pouzita
k ohumuseni stavbou dotéenych ploch.

vliv na pfirodu a krajinu (ochrana dievin, ochrana pamatnych stromu, ochrana rostlin a
zivo€ichu apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné,

Realizaci stavby nejsou vytvafeny negativni vlivy na pfirodu a krajinu. Krajinny raz je stavbou
nedot€en.

Vyznamné ekologické funkce a vazby v krajiné zGstanou zachovany.

Navrzené feSeni nevyvolava nutnost ochrany dfevin, pamatnych stromd, rostlin a zivocichua.

vliv na soustavu chranénych tuzemi Natura 2000,
Stavbou neni dotéeno chranéné tuzemi v soustavé Natura 2000.

zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na zivotni
prostiedi, je-li podkladem,

Stavba nepodléha posuzovani ve zjistovacim fizeni a nevyzaduje stanovisko EIA.

v pripadé zaméru spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry
zpusobu naplnéni zavéra o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni,
bylo-li vydano.

Stavba nespada do rezimu zakona o integrované prevenci.

navrhovana ochranna a bezpec¢nostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podile
jinych pravnich predpisu
Stavbou vznikaji nova ochranna pasma pouze pro nové sité technické infrastruktury a jsou dana
platnymi normami a technickymi podminkami jejich provozovatelu.

B. 7 Ochrana obyvatelstva

Stavba neni vyuzitelna pro ucely civilni ochrany.

B. 8 Zasady organizace vystavby

potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Potfeby materialti a hmot:

Objem vykopli 4500 m®
Pfebyteény vykopek 1500 m*
Obsypové materialy (kanalizace, vodovod) 500 m®
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Stérky, pisky, drté 1400 m®

odvodnéni stavenisté

Odvodnéni bude do stavajici desStové kanalizace. Ve vykopech budou dle potfeby zfizeny
odkalovaci jamy.

napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Stavenisté nebude napojeno na technickou infrastrukturu. Zajisténi el. energie bude z mobilni
elektrocentraly. Jako zdroj vody je mozno vyuzit mobilni cisterny, nebo osazeni IBC kontejneru.
Pro pfijezd bude vyuZita stavajici mistni komunikace.

vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Realizaci stavby dojde doCasné k ovlivnéni pfistupnosti okolnich pozemku — pfi realizaci vodovodu
a kanalizaci budou omezeny pfijezdy na navazujici pozemky. Tyto situace budou operativné
feSeny etapovitym provadénim, nahradnimi objizdnymi trasami, do¢asnymi lavkami, pfemosténim
vykopu tak, aby nedoSlo k zamezeni pfijezdu a pfistupu na pfedmétné pozemky.

Objizdna trasa je mozna polni cestou po pozemcich mezi parcelou €. 933/8 az 1462/2.

Konkrétni opatfeni zajisti a projedna s majiteli dot€éenych pozemk( dodavatel stavby.

ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dievin

Stavba nevyvolava pozadavky na asanace. Pfi realizaci bude nutno zajistit asteéné odbourani &el
propustku a odstranéni stavajicich konstrukci vozovky. Rozsah nutného kaceni je uveden v bodé
B.1.

maximalni do€asné a trvalé zabory pro stavenisté

Realizace protlaku vodovodu pod komunikaci 11/455 si vyzada docdasny zabor chodniku a
pfilehlého pozemku na parcele 1369 v délce cca 10 m. Pfedpoklada se do¢asna uzavirka provozu.

pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

Pro realizaci stavby bude nutno stanovit do€asné obchozi trasy v zavislosti na pribéhu stavebnich
praci.

maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadu a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace

PFi realizaci stavby budou vznikat rozdilné odpady. Stavenistni odpad, jako jsou papirové pytle,
zbytky dfeva popf. jinych materialtd a podobné neznecisténé odpady budou likvidovany v souladu s
hierarchii dle § 9a, odst. 1 zakona &. 185/2001 Sb., tedy nejdfive budou odpady v maximalni
mozné mife pfedany k recyklaci a az poté odvazeny na skladku inertniho materialu a skladky k
tomu urCenych. Odpady zneciSt€éné ropnymi latkami musi byt skladovany v nepropustnych
nadobach a budou odvazeny na k tomu uréenou skladku. ZnesSkodnéni odpadl vzniklych po dobu
vystavby zajisti dodavatel stavebnich praci. Pivodce odpadu je povinen zjistit, zda osoba, které
predava odpady, je k jejich pfevzeti opravnéna, v pribéhu stavby je plvodce povinen vést evidenci
o odpadech a zplsobech nakladani s nimi podle zakona &. 541/2020 Sb., o odpadech.

Ptehled odpad, vzniklych pfi vystavbé a provozu stavby podle Vyhlasky MZP &. 93/2016 Sb.

Pri realizaci stavby budou produkovany nasledujici odpady:

15 01 01 Papirové a lepenkové obaly O 0,05t
15 01 02 Plastové obaly O 0,03t

Asfaltové smési, dehet a vyrobky z dehtu
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170302 O Asfaltové smési neuvedené pod €islem 170301 140 t

Kovy (vcetné jejich slitin)
170405 O Zelezo a ocel 0,2t

Zemina (véetné vytéZzené zeminy z kontaminovanych mist), kameni a vytéZena hlusSina
170504 O Zemina a kameni neuvedené pod €islem 170503 2250t

Jiné stavebni a demoli¢ni odpady
170904 O Smésné stavebni a demoli¢ni odpady 0,05t
neuvedené pod Cisly 170901, 170902 a 170903

Slozky z oddéleného sbéru
200199 O,N Dalsi frakce jinak blize neurcené 0,3t

Ostatni komunalni odpady
200301 O Smésny komunalni odpad 0,05t

Dokladova &ast o zpUsobu likvidace odpadu bude predlozena pfi kolaudaci stavby.

Na stavbé bude minimalizovana prasnost a hluénost, stavebni prace nebudou probihat v noénich
hodinach a o svatcich.

bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin

Bilance zemnich praci vychazi s prebytkem vykopku 1500 m*.
Vykopek uréeny pro nasledné zasypy bude doCasné uloZen na stavenisti do mezideponie.
Prebyteény vykopek budou odvezeny k uloZeni na fizenou skladku.

ochrana zivotniho prostiedi pri vystavbé

V ramci vystavby budou pro zafizeni stavenisté vyuzivany pouze pozemky uréené pro stavbu.

Pfi provadéni je nutno dodrzet vSechny podminky stanovené organy ochrany pfirody, stanovené
ve stavebnim fizeni a dodrzovat platné pfredpisy a zakony obecné platné pro ochranu Zivotniho
prostiedi.

Pfipadna znecisténi komunikaci béhem vystavby musi byt priibézné a neprodlené odstrafiovana.
Uzemi stavby musi byt zajisténo tak, aby nedo$lo ke $kod& na okolnich pozemcich. Skladky
stavebniho materialu musi byt zfizeny vyhradné na ploSe uréené pro vystavbu.

PFi stavebnich pracich se pfedpoklada minimalizovani prasnosti a hluku /zkrapéni, zakryvani
shozu plachtami, pouzivani strojni mechanizace v fadném technickém stavu apod./.

Vzniklé odpady bouracimi pracemi budou fadné separovany. Recyklovatelny odpad bude odvezen
k dalSimu zpracovani. Zbyly odpad bude ulozen na skladky.

zasady bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Vykopy budou zajistény zébradlim nebo zabranou.

PFistupy na staveni§té musi byt opatfeny bezpeénostni tabulkou ,STAVBA NEPOVOLANYM
VSTUP ZAKAZAN®.

Zhotovitelé budou provadét evidenci pfitomnosti zaméstnancl a dalSich fyzickych osob na
stavenisti. Na stavenisti se nesmi pohybovat neevidované osoby.

PFi pracich v ochrannych pasmech musi byt dodrzeny podminky jeho spravce. Stavenisté je
umisténo na svahu, je zakazano pouzivat stavebni stroje a vozidla, jejichz svahova dostupnost
neodpovida sklonu komunikaci a pracovist na stavenisti.
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Elektrické vedeni ulozené na komunikaci musi byt opatfeno pfejezdy a chranickou nebo musi byt
vyvéseno a oznaceno.
Zhotovitelé stavby provozujici dopravu na stavenisti zejména zaijisti:
e technickou zpUsobilost vS§ech dopravnich prostfedku a zafizeni pouzivanych na stavenisti,
e odbornou zpUsobilost osob provadéjicich dopravu (fidi¢, strojnik stavebnich stroju, osoba
navadéjici fidi€e pfi couvani atd.),
o bezpelnost (s ohledem na sklon a unosnost podkladu, blizkost vedeni VTL plynovodu atd.)
dopravnich prostfedku a zafizeni pfi jizdé, manipulaci s nakladem, parkovani atd.,
o neprodlené zastaveni dopravniho prostfedku, jehoZ provoz ohroZuje bezpecnost,
vedeni evidence o provozu dopravniho prostifedku,
e Uklid prostor( stavenisté od ropnych latek (motorova nafta, oleje atd.) a verejnych
komunikaci od necistot (kamenivo, blato atd.).

upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb
Neni feSeno.

zasady pro dopravni inzenyrska opatreni

Omezeni dopravy na dotéené mistni komunikaci se predpoklada v pribéhu realizac celé stavby.
Dopravni omezeni pfi realizaci napojeni na stavajici komunikaci bude FeSeno prechodnym
dopravnim znacenim. Objizdné trasy nejsou navrhovany, s vlastniky navazujicich nemovitosti
dohodne stavebnik v dostateéném Casovém pfedstihu termin provedeni vyluk z pfijezdu podle
konkrétniho postupu realizace stavby.

postup vystavby, rozhodujici dil€i terminy,

Postup vystavby:
- pfedani stavenisté
- vytyCeni stavajicich siti
- vyty€eni novych tras
- Uprava propustku v misté napojeni
- realizace pfelozky plynu
- provedeni trubni asti destové kanalizace
- prelozeni vedeni CETIN
- postupné odstranéni puvodni vozovky
- postupny vykop ryh a kladeni podzemnich siti, obsyp a nasledny hutnény zasyp, pribézné
geodetické zaméreni tras pfed zasypem
- zfizovani jednotlivych pfipojek s postupem hlavnich tras
- pfiprava plané komunikace
- uloZeni obrub
- ulozeni konstrukcénich vrstev komunikaci
- kompletace Sachet, Soupatek a hydrantu
- ulozeni finalnich vrstev komunikaci
- provedeni retenni nadrze — po ovéfeni nutnosti realizace
- novy zachytny Zlab — po ovéfeni nutnosti realizace
- provedeni tlakovych zkousek, zkouSek tésnosti, zkousek hydrant(
- odbér a vyhodnoceni vzorku pitné vody
- dokonCujici prace a terénni upravy
- vyklizeni stavenisté
- kolaudace

Rozhoduijici terminy

Pfejimka stavenisté 03/2024
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Dokonceni stavby do 10/2026
Kolaudace stavby do 12/2026

B. 9 Celkové vodohospodarské reSeni

Zdrojem vody je vefejny vodovodni fad. Tento bude rozSifen o novou vétev, na kterou budou
napojeny pripojky k jednotlivym parcelam.

Pro odvedeni a naslednou likvidaci vyc¢isténych splaskovych vod z budoucich rodinnych doma je
navrzeno rozSifeni stavajici vefejné jednotné kanalizace.

DeStové vody budou odvadény pres retenci s fizenym odtokem do vodotece.
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