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B. 1 Popis území stavby 

charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, 
soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 

Jde o území na jihozápadním okraji intravilánu obce Supíkovice.  
Podle platného územního plánu obce Supíkovice jde o zastavěné území. Navazující plánovaná 
výstavba samostatných rodinných domů bude svým charakterem v souladu s charakterem území. 
Stávající zástavba má charakter vesnických rodinných domů, typických pro vesnickou zástavbu. 
V současné době jsou pozemky pro umístění technické vybavenosti rodinných domů místní 
komunikací s přilehlou zelení. 
V části pozemku při připojení ke krajské silnici II/455 se nachází stávající zástavba rodinných 
domů a drobnou strojní provozovnou. 
Podél okrajů místní komunikace je řada vzrostlých listnatých stromů a keřů. 
Lokalitou prochází stávající vodovod, plynovod, nadzemní vedení NN a VN, dešťová kanalizace a 
vzdušné sdělovací kabely. 

údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 
plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci 

Stavba je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací – územním plánem obce 
Supíkovice vč. změny č.1 z 06/2021. Plochy jsou vymezeny jako plochy obytné smíšené – 
venkovské, plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské a plochy veřejných prostranství. 
 
Výřez z územního plánu obce Supíkovice: 
 

 
 
Navrženým řešením jsou dotčeny plochy změn Z05, Z13 a Z20. 
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Možné způsoby využití ploch: 
 

Plochy bydlení – v rodinných domech – venkovské  
 
Označení v grafické části: BV  
Hlavní využití:  

- bydlení v rodinných domech venkovského typu s užitkovými zahradami.  
 
Přípustné využití:  

- bydlení v rodinných domech příměstského typu;  

- bydlení ve stávajících bytových domech;  

- drobné nerušivé soukromé podnikání (maloobchodní, ubytovací a stravovací služby a další 
občanskou vybavenost) menších kapacit (dle tabulky výše);  

- veřejná prostranství a plochy okrasné a rekreační zeleně s prvky drobné architektury a 
mobiliářem pro relaxaci, dětská hřiště;  

- místní komunikace, účelové komunikace, pěší cesty, cyklostezky;  

- parkovací a odstavné plochy pro osobní automobily;  

- doplňkové stavby a zařízení pro podnikání malého rozsahu přiměřené velikosti;  

- technická infrastruktura.  
 
Nepřípustné využití:  

- veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují nad 
přípustnou mez limity uvedené v obecně závazných předpisech;  

- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, zejména stavby pro 
výrobu, skladování a velkoobchod, větší obchodní zařízení náročná na dopravní obsluhu,  
svým charakterem rušivé (hlukem, prachem, zápachem atd.) a dopravní služby používající 
těžkou techniku a nákladní automobily.  

 
Podmíněně přípustné využití:  

- bydlení v bytových domech pokud k tomu jsou prostorové předpoklady a umožňují to 
podmínky prostorového uspořádání a obecně závazných předpisů;  

- doplňkové drobné zemědělské hospodaření nebo i malé rodinné farmy pokud k tomu jsou 
prostorové předpoklady a umožňují to podmínky obecně závazných předpisů.  
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Podmínky prostorového uspořádání:  
- koeficient míry zastavění pozemku nejvýše 0,40;  

- výšková hladina zástavby nejvýše 10 m nad okolním terénem  
 

Plochy smíšené obytné – venkovské  
 
Označení v grafické části: SV  
Hlavní využití:  

- bydlení v rodinných domech venkovského typu na větších pozemcích s užitkovými zahradami 
spojené s drobným podnikáním nebo se zemědělským hospodářstvím menšího rozsahu.  

 
Přípustné využití:  

- doplňkové maloobchodní, ubytovací a stravovací služby menších kapacit;  

- doplňkové stavby a zařízení pro administrativu, kulturu, sport, rekreaci, spolkovou činnost, 
církve, péče o děti, zdravotnictví malého rozsahu;  

- doplňkové stavby a zařízení pro řemeslnou výrobu a skladování malého a středního rozsahu;  

- veřejná prostranství a plochy okrasné a rekreační zeleně s prvky drobné architektury a 
mobiliářem pro relaxaci, dětská hřiště;  

- místní komunikace, účelové komunikace, pěší cesty, cyklostezky;  

- menší parkoviště a odstavné plochy pro osobní automobily a zemědělskou techniku;  

- technická infrastruktura.  
 
Nepřípustné využití:  

- veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují nad 
přípustnou mez limity uvedené v obecně závazných předpisech;  

- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, zejména stavby pro 
výrobu, skladování a velkoobchod, větší obchodní zařízení náročná na dopravní obsluhu, svým 
charakterem rušivé (hlukem, prachem, zápachem atd.) a dopravní služby používající těžkou 
techniku a nákladní automobily.  

 
Podmíněně přípustné využití: 

není stanoveno.  
Podmínky prostorového uspořádání:  

- koeficient míry zastavění pozemku nejvýše 0,40;  

- výšková hladina zástavby nejvýše 12 m nad okolním terénem.  
 

Plochy veřejných prostranství  
 
Označení v grafické části: PV  
Hlavní využití:  

- veřejná prostranství.  
 
Přípustné využití:  

- místní komunikace, účelové komunikace, pěší cesty, cyklostezky;  

- plochy okrasné a rekreační zeleně s prvky drobné architektury a mobiliářem;  

- dětská hřiště;  

- drobné stavby pro služby (trafiky, prodej upomínek, tržní stánky);  

- autobusové zastávky;  

- parkoviště a odstavné plochy pro osobní automobily;  

- plochy pro nákladní automobily pouze pro zásobování a nutnou obsluhu;  

- technická infrastruktura.  
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Nepřípustné využití:  
- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím;  

- parkovací a odstavné plochy pro nákladní automobily.  
 
Podmíněně přípustné využití: není stanoveno.  
Podmínky prostorového uspořádání: nejsou stanoveny. 
 
Pro dané území nebyla vydána územně plánovací informace. 
 
Z celkové řešené plochy 35000 m2 činí veřejný prostor 9300 m2. 
 
Veřejný prostor je v nejužším místě (p.č. 920/1505) široký 8m. 

informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 
využívání území 

Pro navrhovanou stavbu nebylo vydáno povolení výjimky. 

informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 

V průběhu projednávání nebyly v závazných stanoviscích dotčených orgánů a dalších dokladech 
vzneseny podmínky nutné pro zapracování do této dokumentace. 

výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, stavebně historický průzkum apod. 

Území bylo geodeticky zaměřeno – Ing. Christman 02 - 05/2022. 
U správců sítí technické infrastruktury byly získány informace o jejich vedení a zařízení v ploše 
určené pro stavbu a nejbližším okolí. 
Na území byl v únoru 2022 proveden hydrogeologický průzkum firmou ProGeo Consutlting s.r.o., 
podloží bylo vyhodnocenou jako nevhodné pro zasakování. 
Stavebně historický průzkum nebyl prováděn. V případě objevu archeologických nálezů při 
provádění zemních prací, nebo v případě pochybnosti historické hodnoty případného nálezu je 
bezpodmínečně nutné okamžitě zastavit veškeré zemní práce, místo nálezu zajistit a přizvat k 
posouzení orgán státní památkové péče. 

ochrana území podle jiných právních předpisů 

Území není chráněno podle jiných právních předpisů. 
Předmětné území neleží v chráněné krajinné oblasti Jeseníky. 
Na území záměru se nenachází žádná památková rezervace ani památková zóna. Lokalita záměru 
neleží v území dotčeném sítí Natura 2000. Na území záměru se nenachází žádné památné 
stromy. Záměr nezasahuje do prvků ÚSES. 

poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Staveniště se nenachází v záplavovém území. 
Lokalita se nachází mimo poddolovaná území registrovaná ČGS - Geofondem. 
V zájmovém území se nenachází známá ložiska nerostných surovin. 

vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v 
území 

Stavba neovlivní okolní stavby ani pozemky. Ochrana okolí proti zvýšenému hluku není s ohledem 
na charakter stavby řešena. Stavba s ohledem na svůj charakter neovlivňuje oslunění okolních 
staveb. Rovněž nevytváří požárně nebezpečné prostory zasahující na okolní pozemky ani stavby. 
Stavbou nebudou negativně ovlivněny odtokové poměry v území.  



Stavba:  Technická vybavenost RD Supíkovice,  – lokalita „Za Waltrovkou“ 
Objekt:                         IO 01 Vodovod, IO 02 Jednotná kanalizace, IO 03 Dešťová kanalizace, IO 04 Přípojky vody a kanalizace 
Objednatel:  Obec Supíkovice, 790 51 Supíkovice 130 
Stupeň PD:                       Společné povolení 

Strana 7/celkem 26 

 

DIK,dodavatelsko inženýrská kancelář spol. s r. o., Jeseník, post box 49A, nám.Svobody 879, 790 01 Jeseník, Czech Republic 
Bank.spojení: KB a.s., Jeseník, č.ú.: 867660010257/0100 ,         IČO: 166 27 008           DIČ: CZ166 27 008 

Tel.:584 412 429                               Fax.:584 412 432 
E-mail:info@dik-jesenik.cz       http://www.dik-jesenik.cz 

Vliv v průběhu realizace je řešen v čl. B.8. 

požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Pro realizaci stavby je nutno odstranit následující dřeviny a keře: 
 

 
 
Druh dřeviny 

 
 
Počet 

Obvod kmene 130 cm nad 
zemí (u keřů velikost 
plochy v m2) 

Pozemek 
parcelního č. 
KN 

Jilm 1 220 933/9 

Jeřáb 1 160 1471/1 

Třešeň 1 135 1471/1 

Lípa 1 180 1471/1 

Lípa 1 130 1471/1 

Jeřáb 1 120 1471/1 

Třešeň 1 180 1471/1 

Třešeň 2 135 1471/1 

Lípa 1 115 1532/3 

Lípa 1 110 1471/1 

Lípa 1 110 1471/1 

Lípa 1 100 1531/9 

Lípa 1 130 1531/9 

Třešeň 1 130 900/4 

Javor 1 110 1531/8 

Habr 1 90 1531/8 

Lípa 2 150 1531/8 

Keře  142 1471/1 

Keře  800 1471/1 

Keře  940 1471/1+ 

 
Před jejich skácením je nutno zajistit povolení ke kácení tohoto porostu. 

požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa 

Pro stavbu bude nutný zábor zemědělského půdního fondu v rozsahu: 
Parc. č.   
    900/2     21 m2 
    900/4     38 m2 
    925     74 m2 

    926/1       3m2 

    933/9   318 m2 

    1531/7    1573 m2  
    1531/8  298 m2 

    1531/9    59 m2 
    1531/11    31 m2 
    1531/24    27 m2 

    1531/27    46 m2 

    1531/28  220 m2 
    1532/3  498 m2 

 
Zábory ploch určených k plnění funkce lesa nejsou vyžadovány. 
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územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

Připojení na vodovod je navrženo v chodníku při krajské komunikaci na hranici řešené lokality. 
Napojení bude na stávající vodovod ve vlastnictví obce. 
Jednotná i dešťová kanalizace je napojena na stávající bezejmenný tok vedený v otevřené strouze 
podél krajské komunikace do vodoteče (Kunětička). 
Dopravně stavba přímo navazuje na krajskou komunikaci II/455 – p.č. 1366/1. 
Vlastní stavba nevyžaduje bezbariérový přístup. Pro zajištění bezbariérového přístupu 
k uvažovaným rodinným domům je navržen nový chodník s potřebnými prvky pro pohyb osob se 
sníženou schopností pohybu a orientace. 

věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice  

Stavba vyvolá přeložku vedení CETIN – realizaci zajistí vlastník vedení na objednávku stavebníka.  
Dále stavba vyvolá přeložky plynovodu – realizaci zajistí vlastník vedení na objednávku 
stavebníka. 
Stavba věcně souvisí s následnou realizací rodinných domů, které budou projednávány 
v samostatných řízeních – viz. A. Průvodní zpráva. 

seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí, 

Dotčené pozemky I. etapa:  Katastrální území:   759571 Supíkovice.  
 

Parc. č. Druh pozemku 
Výměra 

(m2) 
Vlastník 

129/1 zastavěná plocha 387 IKB Slévárna Písečná s.r.o., č. p. 151, 79082 Písečná 

131/1 zastavěná plocha 368 Navrátilová Jiřina, č.p. 32, Supíkovice 79051 

857/10 
ostatní plocha 

152 
Procházka Michal Ing. a Procházková Jana Ing., č. p. 
223, 79051 Supíkovice 

900/1 orná půda 499 Obec Supíkovice, č. p. 130, 79051 Supíkovice 

900/2 orná půda 242 Obec Supíkovice, č. p. 130, 79051 Supíkovice 

900/4 orná půda 79 Obec Supíkovice, č. p. 130, 79051 Supíkovice 

925 zahrada 2072 Richter Otmar, č.p.33, 79051 Supíkovice 

926/1 trv. travní porost 2809 Richter Otmar, č.p.33, 79051 Supíkovice 

927/2 ostatní plocha 420 IKB Slévárna Písečná s.r.o., č. p. 151, 79082 Písečná 

1366/1 ostatní plocha 
25810 

Ol. kraj, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 77900 
Olomouc 

1366/9 ostatní plocha 306 Obec Supíkovice, č. p. 130, 79051 Supíkovice 

1369 ostatní plocha 442 Obec Supíkovice, č. p. 130, 79051 Supíkovice 

1471/1 ostatní plocha 4904 Obec Supíkovice, č. p. 130, 79051 Supíkovice 

1505 
ostatní plocha  

1014 
Navrátilová Jiřina, Štěpán Herman č.p. 32, Supíkovice 
79051 

1531/7 orná půda 3088 Obec Supíkovice, č. p. 130, 79051 Supíkovice 

1531/8 orná půda 489 Obec Supíkovice, č. p. 130, 79051 Supíkovice 

1531/9 orná půda 241 Obec Supíkovice, č. p. 130, 79051 Supíkovice 

1531/10 orná půda 624 Obec Supíkovice, č. p. 130, 79051 Supíkovice 

1531/11 orná půda 1302 Obec Supíkovice, č. p. 130, 79051 Supíkovice 

1531/12 orná půda 1296 Obec Supíkovice, č. p. 130, 79051 Supíkovice 

1531/13 orná půda 1319 Obec Supíkovice, č. p. 130, 79051 Supíkovice 

1531/14 orná půda 1307 Obec Supíkovice, č. p. 130, 79051 Supíkovice 

1531/17 orná půda 1099 Obec Supíkovice, č. p. 130, 79051 Supíkovice 
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1531/18 orná půda 1236 Obec Supíkovice, č. p. 130, 79051 Supíkovice 

1531/19 orná půda 1254 Obec Supíkovice, č. p. 130, 79051 Supíkovice 

1531/20 orná půda 1256 Obec Supíkovice, č. p. 130, 79051 Supíkovice 

1531/21 orná půda 1272 Obec Supíkovice, č. p. 130, 79051 Supíkovice 

1531/22 orná půda 1305 Obec Supíkovice, č. p. 130, 79051 Supíkovice 

1531/23 orná půda 1343 Obec Supíkovice, č. p. 130, 79051 Supíkovice 

1531/24 orná půda 1359 Obec Supíkovice, č. p. 130, 79051 Supíkovice 

1532/2 orná půda 876 Obec Supíkovice, č. p. 130, 79051 Supíkovice 

1532/3 orná půda 642 Obec Supíkovice, č. p. 130, 79051 Supíkovice 

1532/4 orná půda 876 Hutyra Jan Ing. K Zahrádkám 625, 79081 Česká Ves 

Dotčené pozemky II. etapa:  Katastrální území:   759571 Supíkovice. 
 

Parc. č. Druh pozemku 
Výměra 

(m2) 
Vlastník 

933/6 orná půda 35128 Hutyra Jan Ing. K Zahrádkám 625, 79081 Česká Ves 

933/9 orná půda 371 Hutyra Jan Ing. K Zahrádkám 625, 79081 Česká Ves 

1471/1 ostatní plocha 4904 Obec Supíkovice, č. p. 130, 79051 Supíkovice 

1531/6 orná půda 

2742 

Heider Jiří, Rudé armády 303, 78815 Velké Losiny 
Heider Luboč Ing., č.p. 99, 78820 Dolní Studénky 
Langerová Danuše, Husova 433/15, 68323 Ivanovice na 
Hané 

1531/25 orná půda 1243 Obec Supíkovice, č. p. 130, 79051 Supíkovice 

1531/26 orná půda 1247 Obec Supíkovice, č. p. 130, 79051 Supíkovice 

1531/27 orná půda 61 Obec Supíkovice, č. p. 130, 79051 Supíkovice 

1531/28 orná půda 498 Obec Supíkovice, č. p. 130, 79051 Supíkovice 

seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo 

Nová ochranná pásma vzniknou pro navržený vodovod, kanalizaci, přípojky a kabely veřejného 
osvětlení na parcelách: 

- 1. Etapa – 129/1, 131/1, 857/10, 900/1, 900/4, 906, 927/2, 933/6, 933/9, 1531/7, 1531/8, 
1531/9, 1531/10, 1531/11, 1531/12, 1531/13, 1531/14, 1531/17-24, 1532/1 – 4, 1471/1 a 
1505 v k.ú. Supíkovice. 

- 2. Etapa – 1531/6, 1531/25, 1531/26, 1531/28 v k.ú. Supíkovice. 

B. 2 Celkový popis stavby 

B. 2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

 nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném 
stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky 
statického posouzení nosných konstrukcí 

Navrhovaná stavba je novostavbou. 

účel užívání stavby 

Účelem stavby je vybudování sítě technické a dopravní infrastruktury pro následnou výstavbu 
rodinných domů. 
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trvalá nebo dočasná stavba  

Stavba je navrhována jako trvalá. 

informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 
stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby  

Pro stavbu vodovodu byla vydána výjimka z pravidel pro křížení s kanalizací. 

informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů  

V průběhu projednávání nebyly v závazných stanoviscích dotčených orgánů a dalších dokladech 
vzneseny podmínky nutné pro zapracování do této dokumentace. 

ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Pro stavbu není nutná ochrana podle jiných právních předpisů. 

navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 
počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 

SO 101 Komunikace 

Plocha komunikace        3210 m2 

Plocha chodníku           466 m2 

Plocha vjezdů           575 m2 

 

SO 01 Vodovod 

Délka vodovodu je 626 metrů z potrubí PE100 SDR11 RC. 
V rámci 1. etapy bude vybudován vodovod délky 501,5 metrů, z toho D110 208 metrů a D90 délky 
293,5 metrů. 
V rámci 2. etapy bude vybudován vodovod délky 124,5 metrů, z toho D90 124,5 metrů. 
 

SO 02 Jednotná kanalizace  

Je navržena jedna stoka K1 jednotné kanalizace o celkové délce 615 metrů.  
V rámci 1. etapy je navržena kanalizace celkové délky 509 metrů, z potrubí DN 500 134 metrů, DN 
400 366 metrů a DN 300 9 metrů. 
V rámci 2. etapy je navržena kanalizace celkové délky 106 metrů, z potrubí DN 300 106 metrů. 
 

SO 03 Dešťová kanalizace  

Celková délka dešťové kanalizace je 547 metrů. 
V rámci 1. etapy je navrženo 438 metrů (D1 DN 800 35m, OP1 39m,  OP2 362 m, D3 DN 400 2m. 
V rámci 2. etapy je navrženo 109 metrů (OP2 109 m) 

SO 03.1 Dešťová kanalizace – přeložka plynu 

- délka přeložky                  3,5 m 

- chráničky                 2 x 3,5 m 

 

SO 04 Přípojky vody a kanalizace 
- délka přípojek vody (20ks)             137 m 

- z toho 1. Etapa (16 ks)             104 m 

o 2. Etapa (4 ks)                33 m  
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- délka přípojek kanalizace (18ks)          132 m 

- z toho 1. Etapa (14ks)                95 m 

o 2. Etapa                  37 m 

 

SO 05 Veřejné osvětlení 
- délka kabelových rozvodů / počet svítidel        608 m/23 ks 

- z toho 1. Etapa                 532 m/ 20 ks 

o 2. Etapa                   76 m/ 3 ks 

 
SO 06 Přeložka vedení CETIN 

- délka kabelových rozvodů / počet překládaných podpor   54 +12 m/1 ks 

základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 
celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti 
budov apod.  

Potřeby a spotřeby médií a hmot: 
Navrhované objekty nemají nároky na média a hmoty. 

 
Hospodaření s dešťovou vodou: 
Dešťová voda bude podchycena zemním průlehem, svedena do stávající dešťové kanalizace 
vyústěné mimo staveniště do stávajících otevřených průlehů odvádějících vody do vodoteče 
Kunětička. 
Dešťové vody z rodinných domů budou svedeny do samostatných retenčních nádrží na pozemcích 
rodinných domů s přepadem do jednotné kanalizace a následně do bezejmenného toku podél 
státní komunikace. 
 
Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí: 
Stavba svým provozem neprodukuje žádné odpady. V případě realizace oprav případných poruch 
lze předpokládat vznik odpadů, ale jejich skladba a množství nelze nyní určit. 
 
Třída energetické náročnosti budov 
 
Netýká se předmětné stavby. 

základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

 
Předpokládané termíny realizace: 

- zahájení realizace               04/2024 

- dokončení realizace              12/2026 

Členění na etapy: 

 
Stavba je z důvodů vlastnických vztahů členěna na dvě samostatné etapy. 

I. Etapa zahrnuje realizaci komunikací a inženýrských sítí od místa připojení na krajskou 
komunikaci po hranici parcel 1531/6 a 1531/24 a dále po východní rozhraní parcel č. 
1471/1 a 1471/3. Pro otáčení vozidel bude na p.č. 1531/24 provedena dočasná točna. 

II. Etapa zahrnuje dokončení komunikací a inženýrských sítí do konečné projektované 
podoby a odstranění dočasné točny z parcely č. 1531/24. 

Blíže je etapizace vyznačena v situačních výkresech. 
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orientační náklady stavby 

SO 101 Komunikace 

- plocha komunikací          4251 m2    9 550 tis. Kč 

- z toho 1. Etapa           3780 m2    8 400 tis. Kč 

o 2. Etapa             471 m2     1 150 tis. Kč 

 

SO 01 Vodovod 

- délka vodovodu           626 m     2 300 tis. Kč 

- z toho 1. Etapa           501,5 m    1 700 tis Kč 

o 2. Etapa           124,5 m   500 tis Kč 

 

SO 02 Jednotná kanalizace  

- délka kanalizace          615 m  5 000 tis. Kč 

- z toho 1. Etapa           509 m  4 045 tis. Kč 

o 2. Etapa           106 m      955 tis. Kč 

 

SO 03 Dešťová kanalizace  

- délka kanalizace          547 m    1 285 tis. Kč 

- z toho 1. Etapa           438 m    1 060 tis Kč 

o 2. Etapa           109 m        325 tis Kč 

SO 03.1 Dešťová kanalizace – přeložka plynu 

- délka přeložky             57 m         50 tis Kč 

 

SO 04 Přípojky vody a kanalizace 

- délka přípojek vody           137 m   350 tis. Kč 

- z toho 1. Etapa            104 m   260 tis Kč 

o 2. Etapa              33 m      90 tis Kč 

 

- délka přípojek kanalizace         132 m   330 tis. Kč 

- z toho 1. Etapa              95 m   240 tis Kč 

o 2. Etapa              37 m    110 tis Kč 

SO 05 Veřejné osvětlení 

- délka kabelových rozvodů         608 m   700 tis. Kč 

- z toho 1. Etapa            532 m   600 tis Kč 

o 2. Etapa              76 m    100 tis Kč 
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SO 06 Přeložka vedení CETIN 
- délka překládky / počet podpor      66 m/1 ks  75 tis. Kč 

1. Etapa celkem                 16 380 tis. Kč 

2. Etapa celkem                   3 210 tis. Kč 

 

STAVBA CELKEM                19 640 tis. Kč 

B. 2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

 urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Urbanistické řešení vychází z charakteru území a z požadavků platného územního plánu obce 
Supíkovice. 
Situační uspořádání sítí vychází z navrženého dělení parcel a předpokládaného umístění 
rodinných domů a polohou stávajících inženýrských sítí. 

architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

S ohledem na charakter objektů není řešeno. 

B. 2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Vodovod i veřejné osvětlení budou napojeny na stávající veřejné sítě. Zdrojem vody je stávající 
městský vodovod. Splaškové vody z rodinných domů budou likvidovány v samostatných čistírnách 
odpadních vod na pozemcích rodinných domů. Vyčištěné odpadní vody budou odváděny 
jednotnou kanalizací do strouhy ve správě obce Supíkovice. Dešťové vody z rodinných domů 
budou sváděny do retenčních nádrží a přepady z nich budou zaústěny do nově navrhované 
jednotné kanalizace, stejně jako povrchové vody z komunikace a chodníku. 
Povrchové vody z polí nad předpokládanou zástavbou rodinných domů budou svedeny zemním 
průlehem do retenční nádrže, odkud budou řízeným odtokem vypouštěny do jednotné kanalizace. 
 
Stavba nezahrnuje technologii výroby – není řešeno. 

B. 2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Dokumentace je zpracována v souladu s vyhláškou č. 398/2009 o obecných požadavcích 
bezbariérového užívání staveb. 
Přechody pro chodce nejsou řešeny, u míst pro přecházení se provede snížená obruba 2 cm a 
provede se zde varovný pás z hmatové dlažby š. 40 cm. U míst pro přecházení se odsazené 
signální pásy provádět nebudou, neboť dle ČSN 736110 – Z1, čl.10.1.3.1.14, se místa pro 
přecházení nejeví z důvodu stavebně technických a provozních podmínek, pro osoby se zrakovým 
postižením za bezpečné.  
Příčný spád chodníku bude jednotný 2 %. Vodící linie bude tvořit bet. obruba BO 10/20 osazená 
na zadní hraně chodníku s převýšením 6 cm nad povrch chodníku.  
Materiál použitý pro hmatové úpravy musí splňovat nařízení vlády NV 163/2002 a technické normy 
TN TZUS 12.03.04-06 ohledně zkušebních metod pro hmatové dlažby. 
Použitá hmatová dlažba bude provedená v jiné barvě, než je přilehlý chodník nebo vjezd, v tomto 
případě to je kombinace šedá – červená.  

B. 2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba je navržena dle platných předpisů, ČSN a vyhlášek a pro její užívání nejsou kladeny 
speciální požadavky.  
Bezpečnost užívání stavby se bude řídit Zákonem o provozu na pozemních komunikacích 361/200 
Sb. a dále předpisy a provozními řády správců inženýrských sítí. 
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Za bezpečnost stavby při jejím užívání zodpovídá vlastník stavby, popř. provozovatel stavby. 
Stavbu je povinen její vlastník udržovat v dobrém technickém stavu tak, aby nevznikalo nebezpečí 
požárních a hygienických závad, aby nedocházelo k jejímu znehodnocení nebo ohrožení jejího 
vzhledu a prodloužila se tak její uživatelnost. 

B. 2.6 Základní charakteristika objektů 

stavební řešení 

konstrukční a materiálové řešení 

SO 01 Vodovod 

Zdrojem vody je obecní vodovod v  majetku obce Supíkovice. 
Vodním zdrojem vodovodu obce Supíkovice je prameniště Louka a prameniště Les.  
Voda z vodního zdroje Louka je akumulována ve vodojemu 100+50 m3 s hladinou 493,60-494 
m.n.m. 
Voda z vodního zdroje Les je akumulována ve vodojemu 50 m3 s hladinou 503-500,50 m.n.m. 
Lokalita navržená pro zásobování vodou se nachází v nadmořské výšce 436-456 m.n.m. 
Na konci navrženého vodovodu bude minimální tlak 0.37 MPa a nejvyšší tlak v nejnižší části 
lokality nepřesáhne 0,6 MPa. což je v souladu s požadavky zákona 274/2001 Sb. A prováděcí 
vyhlášky 428/2001 (0,15Mpa-0,60MPa).  
V rámci stavby bude vybudován nový vodovodní řad celkové délky 626 metrů. Vodovod je 
napojený na stávající zásobovací řad z PVC DN 150 v majetku a provozování obce Supíkovice 
vedený v protilehlé části chodníku státní silnice. Napojení se provede výřezem do potrubí a 
vložením „T“ kusu z tvárné litiny. Za místo napojení se osadí sekční uzávěr.  
Realizací výstavby vodovodního řadu a napojením 20 rodinných objektů prakticky nedojde 
k poklesu a snížení současných tlakových poměrů ve stávající vodovodní síti.  
Vodovod V1 z potrubí PE100 SDR11 RC je navržen o celkové délce 626 metrů. 
 

SO 02 Jednotná kanalizace 

Nově navržená komunikace a plánovaná zástavba rodinných domků bude odvodněna navrženou 
jednotnou kanalizací napojenou na stávající bezejmenný tok (pravostranný přítok Kunětičky) 
vedený v otevřené strouze podél krajské komunikace do vodoteče (Kunětička). 
 
Trasa navržené jednotné kanalizace vede v trase stávající jednotné kanalizace DN 600 a v trase 
stávajícího melioračního příkopu svedeného do zatrubněné části DN 1000. Stávající kanalizace 
DN 600 a zatrubněná část melioračního zařízení DN 1000 bude demontována nebo zafoukána 
popílkobetonem.  
Navržená jednotná kanalizace K1 je napojena na stávající bezejmenný tok pod propustkem, 
v místě napojení na státní silnici min. pod úhlem 60 stupňů. Napojení se provede opevněným 
výustním objektem, který bude součástí opevnění propustku. Trasa kanalizace vede od místa 
napojení v navržené zpevněné komunikaci, cca po 370 metrech přechází do komunikace pro pěší. 
Na hranici 1. a 2. etapy výstavby přechází zpět do navržené zpevněné plochy. Do navržené 
jednotné kanalizace K1 je v šachtě Š13 napojena dešťová kanalizace D3. Dále je do kanalizace 
v šachtě Š14 přepojeno stávající meliorační zařízení DN 300 z horní části lokality. 
Do navržené jednotné kanalizace budou následně svedeny přečištěné vody z domovních čistíren 
odpadních vod. 
Je navržena jedna stoka K1 jednotné kanalizace o celkové délce 615 metrů.  
V rámci 1. etapy je navržena kanalizace celkové délky 509 metrů, z potrubí DN 500 134 metrů, DN 
400 366 metrů a DN 300 9 metrů. 
V rámci 2. etapy je navržena kanalizace celkové délky 106 metrů, z potrubí DN 300 106 metrů. 
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SO 03 Dešťová kanalizace 

Povrchové vody z nezastavěných ploch budou navrženými odvodňovacími příkopy a částečně jejich 
zatrubněnou částí do stávající dešťové kanalizace DN 1000 ve spodní části lokality, která je vyústěna 
otevřeným příkopem do vodoteče Kunětička.  
Nově navržená komunikace a plánovaná zástavba rodinných domků bude odvodněna navrženou jednotnou 
kanalizací (viz samostatný objekt SO 02) napojenou do pravostranného bezejmenného toku vodoteče 
Kunětička. Stávající otevřený meliorační příkop vedený v plánované komunikaci a její zatrubnění část DN 
1000 bude zrušen. Zatrubněná část pod plánovanou komunikací bude vyplněna popílkobetonem. Do 
stávajícího melioračního příkopu bude položena drenáž dn 200 vyvedená do dešťové kanalizace D1.  

Dešťová kanalizace je navržena o dvou kanalizačních větvích. První větev je tvořena dešťovou 
kanalizací D1 a otevřeným příkopem OP1 +OP2. Druhá větev je tvořena dešťovou kanalizací D3. 

Kanalizace D1 je napojena do šachty stávající kanalizace DN 1000 vložením šachty. Je navržena 
z potrubí DN 800 délky 35 metrů. Na trase kanalizace jsou osazeny v místě změny směru revizní 
šachty DN 1000. Na potrubí navazuje otevřený příkop OP1, který je napojen na stávající příkop 
vedený podél stávající polní cesty. Otevřená část příkopu je délky 39 metrů.  

Zatrubněná část kanalizace D1 je ukončena horskou vpustí s mříží a kalovým prostorem. Na 
horskou vpust navazuje otevřený příkop OP1. Příkop je v celém rozsahu zpevněn kamennou 
rovnaninou o velikosti > 150 kg/ks. Příkop je ve dně 1.0 metrů široký se sklony svahu 1:1,5 metrů. 
Hloubka příkopu je 1.0 metrů. 

Celková délka kanalizace D1 + OP1 je 74 metrů. 

Na otevřený příkop OP1 je napojen příkop OP2. V místě napojení na OP1 až po konec oblouku 
v délce cca 25 metrů je příkop OP2 zpevněna kamennou rovnaninou. 

Příkop OP2 lemuje plánovanou zástavbu RD. Příkop je ve dně 0,6 metrů široký se sklony svahu 
1:1,5 metrů. Hloubka příkopu je 0,8-1,1 metrů v závislosti na sklonu terénu. Příkop je oset travou 
cca po 50 metrech zpevněn příčnými betonovými prahy. Do příkopu je sveden drenážní systém 
zemědělských ploch. Každá výust drenážního systému bude v příkopu ukončena meliorační výustí 
z betonu.  

Celková délka příkopu je 471 metrů. 

Kanalizace D3 je napojena do šachty jednotné kanalizace Š13 potrubím DN 400 délky 2 metry. 
Kanalizace je ukončena horskou vpustí s mříží a kalovým prostorem, na kterou navazuje stávající 
otevřený příkop. 

V rámci 1. etapy bude vybudována kanalizace D1, příkop OP1 a příkop OP2 v délce 362 metrů. 
V rámci 2. etapy bude vybudován otevřený příkop OP2 v délce 109 metrů. 

 
SO 03.1 Dešťová kanalizace – přeložka plynu 

Pro změnu nivelety potrubí a osazení chráničky při křížení dešťové kanalizace je navržena 
přeložka stávajícího plynovodního potrubí. Přeložka stávajícího plynovodu v zájmovém území je 
uvažována jako středotlaká síť (STL) s tlakem 0.30 MPa dle ČSN EN 12007. 
Rozvod plynu v řešené lokalitě bude D40 s vnějším ochranným pláštěm. Celková délka přeložky 
je 3,5 metrů. 
Přeložka bude propojena na stávající STL plynovod D 50.  
Po dobu realizace přeložky plynu bude v trase realizován baypas s nadávkami + potrubím 
PE100/d32. 
 

SO 04 Přípojky vody a kanalizace 

Vodovodní přípojka je navržena z potrubí HDPE100 SDR 11 RC D32 (1“) s ochranným vnějším 
pláštěm, uloženého v pískovém loži a obsypána pískem o mocnosti 300 mm nad vrch potrubí. 
Přípojka je vedená nejkratším směrem k rodinnému domu. Napojení na veřejný vodovod bude 
elektrotvarovkou navrtávacím odbočkovým T-kusem 110(90)/32 s uzavíratelným ventilem ZAK34 
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ISO 3160 D32 v kombinaci s napojovací tvarovkou 6221 32x6/4“ a s použitím zemní teleskopickou 
soupravou. Na potrubí přípojky bude přichycen signalizační drát. 

Předčištěné odpadní vody z domovních čistíren budou svedeny kanalizační přípojkou do nově 
navržené kanalizace svedené do stávající jednotné kanalizace. Kanalizační přípojka je napojena 
do kanalizačního řádu DN (800, 500,300) napojovací odbočkou 150. Přípojka je navržena z PVC 
potrubí DN 150. Je ukončena revizní domovní šachticí. Šachtice je navržena plastová DN 425mm 
opatřena litinovým poklopem.  
 

SO 05 Veřejné osvětlení 

Nová zemní kabelová trasa (CYKY-J 4x16 + FeZn DN10) bude z tohoto bodu vedena výkopem 
v souladu s ČSN 736005 (pro typové řezy uložení viz koordinační výkres). Odbočky ze zemnícího 
vodiče na uzemňovací body sloupů budou provedeny svárem a realizovány zemničem FeZn DN10 
(přechody mezi zemí a vzduchem budou antikorozně ošetřeny). 

Použité stožáry VO budou kulaté třístupňové s průměrem v místě vetknutí min. 133mm, s výškou 
nadzemní části 6m (například typ K6). 

Svítidla typu D: Marut S G2 M03 3k5 740 B144. 

S kabelovou trasou bude připoložena rezervní chránička – mikrotrubička MT12/8. 

 

SO 06 Přeložka vedení CETIN 

Realizace komunikací vyvolává nutnost přeložení stávající dřevěné podpory vzdušného vedení 
CETIN. Mimo navržené zpevněné plochy bude osazen nový dřevěný sloup (podpora) a následně 
bude přeloženo (náhrada novým kabelem) vzdušné vedení. Stávající kabel v úseku před 
panelovou plochou na p.č. 414 bude obnažen a urovnám mimo navrhované obruby. Vlastní 
technické řešení zajistí a realizuje na objednávku stavebníka vlastník kabelového vedení – CETIN. 

 

SO 101 Komunikace 

Navržené skladby konstrukcí: 

Komunikace s asfaltovým krytem 

Asfaltobeton střednězrnný    ACO 11 40 mm  ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121 

Spojovací postřik z kation. Asf. Emulze 0,25 kg/m2  PS-C ČSN 73 6129, ČSN 73 6132, ČSN EN 13808 

Asfaltový bet. Pro podkladní vrstvy   ACP 16+ 70 mm ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121 

Infiltrační postřik z kation. Asf. Emulze 0,6 kg/m2 PI-C  ČSN 73 6129, ČSN 73 6132, ČSN EN 13808 

Štěrkodrť 0-32     ŠDA  150 mm ČSN736126-1 Edef=100MPa 

Štěrkodrť 0-63     ŠDB  150 mm ČSN736126-1 Edef=70MPa 

Konstrukce komunikace celkem    min. 410 mm, celková plocha 3042 m
2
 

Upravená a zhutněná pláň  Edef = 45 MPa 

 
Chodníky 

Betonová dlažba     DL I  60 mm ČSN 73 6131 

Ložní vrstva F4/8     L  30 mm ČSN 73 6131 

Štěrkodrť 0-32     ŠDA  150 mm ČSN 73 6126-1 Edef = 50 MPa 

Konstrukce komunikace celkem     min. 240 mm, celková plocha 466 m
2
 

Upravená a zhutněná pláň  Edef = 30 MPa  

Dlažby budou vyspárovány vhodným trvanlivým materiálem zabraňujícím uvolňování jednotlivých prvků 
dlažby. Např. křemičitý písek 0-4 mm. 

http://www.technicke-normy-csn.cz/736140-csn-en-13108-1_4_80740.html
http://www.technicke-normy-csn.cz/736140-csn-en-13108-1_4_80740.html
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Vjezdy dlážděný povrch 

Betonová dlažba      DL I  80 mm ČSN 73 6131 

Ložní vrstva F4/8     L  40 mm ČSN 73 6131 

Štěrkodrť 0-32     ŠDB  250 mm ČSN 73 6126-1 Edef = 70 MPa 

Konstrukce komunikace celkem     min. 370 mm, celková plocha 364 m
2
 

Upravená a zhutněná pláň  Edef = 45 MPa 
 

Vjezdy s asfaltovým krytem 

Asfaltobeton střednězrnný    ACO 11 40 mm  ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121 

Spojovací postřik z kation. Asf. Emulze 0,25 kg/m2  PS-C ČSN 73 6129, ČSN 73 6132, ČSN EN 13808 

Asfaltový bet. Pro podkladní vrstvy   ACP 16+ 70 mm ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121 

Infiltrační postřik z kation. Asf. Emulze 0,6 kg/m2 PI-C ČSN 73 6129, ČSN 73 6132, ČSN EN 13808 

Štěrkodrť 0-32     ŠDA  150 mm ČSN736126-1 Edef=100MPa 

Štěrkodrť 0-63     ŠDB  150 mm ČSN736126-1 Edef=70MPa 

Konstrukce komunikace celkem      min. 410 mm, celková plocha 211 m
2
 

Upravená a zhutněná pláň  Edef = 45 MPa 

Dlážděné plochy budou od asfaltových a travnatých ploch odděleny betonovými BO 
1000x150x250, ve vjezdech BO 1000x150x150 a BO 1000x100x250, v obloucích se řezanými 
spoji (bez výplně maltou), osazení obrub je do betonového lože C30/37-XF4. Část komunikace 
lemující zemědělské pozemky je lemována nezpevněnou krajnicí. 

mechanická odolnost a stabilita 

SO 01 Vodovod 

Vodovodní potrubí je z plastového potrubí PE100 SDR11 RC.  
Navržená kvalita potrubí vyhovuje uložení potrubí ve vozovce. 

V protlaku bude vodovodní potrubí uloženo v ocelové chráničce. 
 

SO 02 Jednotná kanalizace 

Kanalizace je navržena z plastového potrubí PP SN 10. 
Únosnost kanalizačního potrubí je navržena pro uložení ve vozovce a je předepsán jejich obsyp ze 
štěrkopísku. 
 

SO 03 Dešťová kanalizace 

Kanalizace je navržena z plastového korugovaného potrubí PP SN 10. 
Únosnost kanalizačního potrubí je navržena pro uložení ve vozovce a je předepsán jejich obsyp ze 
štěrkopísku. 

SO 03.Dešťová kanalizace – přeložka plynu 

Na přeložce je navržena ochranná trubka DN 100 – PE.  
 

SO 04 Přípojky vody a kanalizace 

Přípojky vody jsou navrženy z plastového potrubí PE100 SDR11 RC. Navržená kvalita potrubí 
vyhovuje uložení potrubí ve vozovce. 
Přípojky kanalizace jsou navrženy z plastového potrubí PE100 SDR11 RC. Únosnost 
kanalizačního potrubí je navržena pro uložení ve vozovce a je předepsán jejich obsyp ze 
štěrkopísku. 
 

SO 05 Veřejné osvětlení 

http://www.technicke-normy-csn.cz/736140-csn-en-13108-1_4_80740.html
http://www.technicke-normy-csn.cz/736140-csn-en-13108-1_4_80740.html
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Patky pro ukotvení stožárů veřejného osvětlení budou odpovídat požadavkům vybraného 
dodavatele stožárů. 
 
SO 06 Přeložka vedení CETIN 

Mimo navržené zpevněné plochy bude osazen nový dřevěný sloup (podpora) a následně bude 
přeloženo (náhrada novým kabelem) vzdušné vedení. Obnažený zemní kabel bude uložen do 
chráničky SYSPRO a konce obetonovány. 

Vlastní technické řešení zajistí a realizuje na objednávku stavebníka vlastník kabelového vedení – 
CETIN. 

 
SO 101 Komunikace 

Konstrukce vjezdu je navržena dle Katalogu vozovek pozemních komunikací TP170 pro živičné a 
dlážděné kryty. Konstrukce komunikace je navržena tak, aby byla zajištěna potřebná hodnota 
zhutnění pláně a odolnost vozovky proti namrzání.  

B. 2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

technické řešení 

Objekty neobsahují technická a technologické zařízení. 

výčet technických a technologických zařízení 

Objekty neobsahují technická a technologické zařízení. 

B. 2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

SO 01 Vodovod 

Součástí výstavby vodovodu je osazení tří kusů požárního hydrantu. 
 

SO 02 Jednotná kanalizace 

S ohledem na charakter objektu není řešeno. 
 

SO 03 Dešťová kanalizace 

S ohledem na charakter objektu není řešeno. 
 

SO 04 Přípojky vody a kanalizace 

S ohledem na charakter objektu není řešeno. 
 

SO 05 Veřejné osvětlení 

S ohledem na charakter objektu není řešeno. 
 

SO 06 Přeložka vedení CETIN 

S ohledem na charakter objektu není řešeno. 
 

SO 101 Komunikace 

Komunikace je navržena tak aby zajistila příjezd požární techniky. V obou etapách výstavby je 
na konci komunikace navrženo obratiště rozměrově umožňující otočení požární techniky. 
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B. 2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

S ohledem na charakter objektů není řešeno. 

B. 2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Pro realizaci vodovodů musí být použity tvarovky a potrubí s atestem na použití ve styku s pitnou 
vodou. 

B. 2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

ochrana před pronikáním radonu z podloží, 

S ohledem na charakter objektů není řešeno. 

ochrana před bludnými proudy, 

Není řešeno – v okolí stavby se nenachází žádný zdroj bludných proudů. 

ochrana před technickou seizmicitou, 

Není řešeno – v okolí stavby se nenachází žádný zdroj technické seizmicity. 

ochrana před hlukem, 

S ohledem na charakter objektů není řešeno. 

protipovodňová opatření, 

Stavba je navržena mimo záplavová území. 

ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

Stavba je navržena mimo poddolovaná území a území s výskytem metanu. 

B. 3 Připojení na technickou infrastrukturu 

napojovací místa technické infrastruktury 

Stavba bude napojena na veřejný vodovod ve správě obce Supíkovice. Místo napojení je v ploše 
chodníku při krajské komunikaci II/455 na p.č. 1366/9. 
Místo připojení jednotné kanalizace je do stávající dešťové kanalizace vedené v otevřené strouze 
podél krajské komunikace II/455 na p.č. 13661. 
Místo připojení na zdoj el. energie veřejného osvětlení je ze stávající přípojné skříně (ČEZ) 
umístěné na parcele č. 1532/2. 

připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

 
 - Připojení vodovodu je navrženo z plastového potrubí D100 PE100 SDR11 RC.  
 
Výpočet potřeby vody 
20 RD á  4 osoby á 100 l/os.den Qd =    8.00 m3d-1 

            Qp  = 0.09l.s-1 
Maximální denní potřeba     Qm   = 8.0 x Kd = 12.00 m3d-1, 0.14 l.s-1       
Maximální hodinová potřeba       Qh  =  12,00 x Kh (4.3)  m3.h-1,  0.60 l.s-1       
 
Celkem          Qrok = 2 880 m3rok-1 

 
Množství vody – je počítáno dle vyhl.č.428/2001 Sb. příloha č.12. 
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Na jednoho obyvatele       20  á 4os.  á   36 m3rok-1 
 
 - Připojení jednotné kanalizace je navrženo z plastového potrubí PP SN10. 
 

Množství splaškových vod 
Množství vody – je počítáno dle vyhl.č.428/2001 Sb. příloha č.12 

Celkové množství předčištěných splaškových vod vypouštěných z jednoho RD bude 144 m3rok-1 

Celkem 16 RD napojených na jednotnou kanalizaci = 2 592 m3rok-1 

 
Množství dešťových vod 
Intenzita deště při periodicitě 0,1   150 l/s 
Roční srážkový úhrn                           630 mm 
                                                                                                Kr                     Fr 
Komunikace                                            3 080 m2                  0.8              2 464 
Chodník, obratiště, vjezdy                          793 m2                  0.6                 476 
16 RD á  střechy cca 150 m2                  2 400 m2                  1                  2 400 
            á zpevněné plochy 100 m2         1 600 m2                   0.6                  960 
extravilán zelené plochy                     300 000 m2                   0.1             30 000 
 Celkem                                              304 000 m2                                     36 300 
 
  Qp = Fr * i  =  544.5 l/s 
  Q rok = 22 869 m3 
 

- Připojení veřejného osvětlení je navrženo zemním kabelem CYKY-J 4x16 + FeZn DN10 

B. 4 Dopravní řešení 

popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby 
osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

Stavba bude po dokončení využívána širokou veřejností bez omezení. Jedná se o místní páteřní 
komunikaci ukončenou slepě. Na komunikaci se napojí jednotlivé vjezdy pro stávající přilehlé 
nemovitosti, zemědělské pozemky a plánované rodinné domy. 

Je navržena jedna trasa komunikace rozdělena na dvě etapy: 

Trasa „A“ 1. ETAPA – 514 m,  

Trasa „A“ 2. ETAPA  –   75 m,  

Trasa „A“ 1. ETAPA je navržena jako páteřní obousměrná komunikace s šířkou 3,5-5,5 m mezi 
obrubami, ukončena slepě s obratištěm. Celková délka trasy 1. etapy je 514 metrů. Na trase je 
úsek šířky 3.5 metrů obousměrný jednopruhový v délce 78 metrů. Úsek je přehledný a dopravní 
režim v tomto úseku je označen dopravními značkami. Rozměry obratiště jsou 6 × 11.5 m. 

V místě, kde komunikace lemuje zemědělské pozemky, je ukončena nezpevněnou krajnicí. 

Podél komunikace od staničení 0,113 km je navržen chodník šířky 1,85 m včetně obrub a 
zeleného pásu proměnné šířky.  

Šířka uličního prostoru je min. 8,0 metrů, v některých částech komunikace je až 13,0 m. 

Trasa „A“ se napojuje stávajícím, nově rozšířeným napojením na sil II/455 pomocí oblouků o 
poloměru 6,0 m. s propojením stávající živičnou í komunikaci. Celková šířka v místě napojení na 
státní silnici je 8,1 metrů. V rámci rozšíření stávajícího vjezdu je navrženo prodloužení stávajícího 
propustku DN 1000.  

Prodloužení propustku je navrženo z potrubí ŽB DN 1000 délky 1.2 metrů. Napojení na stávající 
potrubí bude utěsněno těsnícím tmelem. Potrubí bude uloženo na betonovou desku a 
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obetonováno. Ukončení propustku bude železobetonovým čelem šířky 0,5 metrů, napojeným na 
stávající opěrnou zeď příkopu a zavázáno do rostlého terénu příkopu. Betonové čelo bude 
opatřeno zábradlím. Příkop v délce 1,65 metrů před betonovým čelem bude zpevněn kamennou 
rovnaninou s kameny >80kg/ks uložených do betonového lože. Součástí stavebních úprav bude 
odstranění části stávající betonové římsy opěrné zdi (cca o 0,75 cm), zkrácení stávajícího svodidla 
a vytvořené nového vtoku do otevřeného příkopu ze státní silnice. 

Niveleta nové vozovky v maximální míře kopíruje stávající terén.  

Trasa „A“ 2. ETAPA je navržena jako obousměrná komunikace s šířkou 3,5- 5,5 m mezi obrubami, 
ukončena slepě s obratištěm. Celková délka trasy 2. etapy je 75 metrů. Na trase je úsek šířky 3.5 
metrů obousměrný jednopruhový v délce 57 metrů. Úsek je přehledný a dopravní režim v tomto 
úseku je označen dopravními značkami. Rozměry obratiště jsou 6 x11.5 m. 

Podél komunikace je navržena z jedné strany obruba, z druhé strany nezpevněná krajnice. Obruba 
je lemována zeleným pásem proměnné šířky.  

Šířka uličního prostoru min. 8,0 m. 

Trasa „A“2. ETAPA je prodloužením Trasu „A“ 1. ETAPA. Po napojení 2. etapy bude obratiště z 1. 
etapy demontováno. 

Niveleta nové vozovky v max. míře kopíruje stávající terén. 

Pro stavbu nových vozovek je nutno uvažovat s vylepšením podloží a s položením geotextilie. 
Komunikace budou lemovány betonovou obrubou BO 15/25 výška +10 cm. Část komunikace bude 
lemována nezpevněnou krajnicí ze štěrkodrtě. 

Chodníky budou lemovány obrubou BO 10/20 s převýšením min. +6 cm z důvodu vodicí linie pro 
nevidomé.  

Vjezdy k budoucí zástavbě budou BO 15/15 s převýšením +3 - +5 cm. 
 

Provoz na nových komunikacích bude řešen jako obousměrný. 

Příčný spád vozovky je navržen jako jednostranný v hodnotě 2,5 %, s ohledem na spád stávající 
terénu.  

Příčný spád chodníků je navržen jako jednostranný v hodnotě max. 2,0 %. 

Podélné spády nepřekročí 8.33 %, což je v souladu s platnými normami a vyhláškami. Povrch 
nové komunikace je navržen jako živičný, chodník bude z betonové dlažby v šedé barvě. Vjezdy 
budou řešeny přes sníženou obrubu z betonové dlažby šedé tl. 80 mm. 

napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Navrhovaná stavba napojena na stávající silnici II/455 pomocí oblouků o poloměru 6,0 m. 

doprava v klidu 

S ohledem na charakter objektů není řešeno. Odstavení vozidel bude zajištěno na pozemcích 
rodinných domů. Navržená šířka komunikace umožní krátkodobé zastavení dopravní obsluhy. 

pěší a cyklistické stezky 

V rámci řešení nejsou navrhovány veřejné pěší nebo cyklistické stezky. 

B. 5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

terénní úpravy, 

Terénní úpravy představují úpravy po zásypech. 
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použité vegetační prvky, 

Pro ozelenění je navrženo zatravnění volných ploch. 

biotechnická opatření 

Zvláštní biotechnická opatření nejsou navrhována. 

B. 6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 

Stavba svým provozem neovlivní negativně životní prostředí.  
Stavba svým provozem neprodukuje odpady.  
Odstraněná ornice bude uložena na dočasné skládce na staveništi a následně použita 
k ohumusení stavbou dotčených ploch. 

vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 
živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině, 

Realizací stavby nejsou vytvářeny negativní vlivy na přírodu a krajinu. Krajinný ráz je stavbou 
nedotčen. 
Významné ekologické funkce a vazby v krajině zůstanou zachovány.  
Navržené řešení nevyvolává nutnost ochrany dřevin, památných stromů, rostlin a živočichů. 

vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, 

Stavbou není dotčeno chráněné území v soustavě Natura 2000. 

způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 
prostředí, je-li podkladem, 

Stavba nepodléhá posuzování ve zjišťovacím řízení a nevyžaduje stanovisko EIA. 

v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry 
způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, 
bylo-li vydáno. 

Stavba nespadá do režimu zákona o integrované prevenci. 

navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů 

Stavbou vznikají nová ochranná pásma pouze pro nové sítě technické infrastruktury a jsou dána 
platnými normami a technickými podmínkami jejich provozovatelů. 

B. 7 Ochrana obyvatelstva 

Stavba není využitelná pro účely civilní ochrany. 

B. 8 Zásady organizace výstavby 

potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

 

Potřeby materiálů a hmot: 
 
Objem výkopů                   4500 m3 
Přebytečný výkopek                 1500 m3 
Obsypové materiály (kanalizace, vodovod)           500 m3 
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Štěrky, písky, drtě                 1400 m3 

odvodnění staveniště 

Odvodnění bude do stávající dešťové kanalizace. Ve výkopech budou dle potřeby zřízeny 
odkalovací jámy. 

napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Staveniště nebude napojeno na technickou infrastrukturu. Zajištění el. energie bude z mobilní 
elektrocentrály. Jako zdroj vody je možno využít mobilní cisterny, nebo osazení IBC kontejnerů. 
Pro příjezd bude využita stávající místní komunikace. 

vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Realizací stavby dojde dočasně k ovlivnění přístupnosti okolních pozemků – při realizaci vodovodu 
a kanalizací budou omezeny příjezdy na navazující pozemky. Tyto situace budou operativně 
řešeny etapovitým prováděním, náhradními objízdnými trasami, dočasnými lávkami, přemostěním 
výkopů tak, aby nedošlo k zamezení příjezdu a přístupu na předmětné pozemky.  
Objízdná trasa je možná polní cestou po pozemcích mezi parcelou č. 933/8 až 1462/2. 
Konkrétní opatření zajistí a projedná s majiteli dotčených pozemků dodavatel stavby. 

ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Stavba nevyvolává požadavky na asanace. Při realizaci bude nutno zajistit částečné odbourání čel 
propustku a odstranění stávajících konstrukcí vozovky. Rozsah nutného kácení je uveden v bodě 
B.1.  

maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Realizace protlaku vodovodu pod komunikací II/455 si vyžádá dočasný zábor chodníku a 
přilehlého pozemku na parcele 1369 v délce cca 10 m. Předpokládá se dočasná uzavírka provozu. 

požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Pro realizaci stavby bude nutno stanovit dočasné obchozí trasy v závislosti na průběhu stavebních 
prací. 

maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

Při realizaci stavby budou vznikat rozdílné odpady. Staveništní odpad, jako jsou papírové pytle, 
zbytky dřeva popř. jiných materiálů a podobné neznečištěné odpady budou likvidovány v souladu s 
hierarchií dle § 9a, odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., tedy nejdříve budou odpady v maximální 
možné míře předány k recyklaci a až poté odváženy na skládku inertního materiálu a skládky k 
tomu určených. Odpady znečištěné ropnými látkami musí být skladovány v nepropustných 
nádobách a budou odváženy na k tomu určenou skládku. Zneškodnění odpadů vzniklých po dobu 
výstavby zajistí dodavatel stavebních prací. Původce odpadů je povinen zjistit, zda osoba, které 
předává odpady, je k jejich převzetí oprávněna, v průběhu stavby je původce povinen vést evidenci 
o odpadech a způsobech nakládání s nimi podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. 
 
Přehled odpadů, vzniklých při výstavbě a provozu stavby podle Vyhlášky MŽP č. 93/2016 Sb.  
 
Při realizaci stavby budou produkovány následující odpady: 
 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O               0,05 t  

15 01 02 Plastové obaly O                   0,03 t 
 
Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu 
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170302 O Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301       140 t 
 
Kovy (včetně jejich slitin) 
170405 O Železo a ocel                   0,2 t 
 
Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vytěžená hlušina 
170504 O Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503       2250 t 
 
Jiné stavební a demoliční odpady 
170904 O Směsné stavební a demoliční odpady           0,05 t 
    neuvedené pod čísly 170901, 170902 a 170903 
 
Složky z odděleného sběru 
200199 O,N Další frakce jinak blíže neurčené            0,3 t 
 
Ostatní komunální odpady 
200301 O Směsný komunální odpad               0,05 t 
 
Dokladová část o způsobu likvidace odpadů bude předložena při kolaudaci stavby. 
 
Na stavbě bude minimalizována prašnost a hlučnost, stavební práce nebudou probíhat v nočních 
hodinách a o svátcích. 

bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Bilance zemních prací vychází s přebytkem výkopku 1500 m3. 
Výkopek určený pro následné zásypy bude dočasně uložen na staveništi do mezideponie. 
Přebytečný výkopek budou odvezeny k uložení na řízenou skládku. 

ochrana životního prostředí při výstavbě 

V rámci výstavby budou pro zařízení staveniště využívány pouze pozemky určené pro stavbu. 
Při provádění je nutno dodržet všechny podmínky stanovené orgány ochrany přírody, stanovené 
ve stavebním řízení a dodržovat platné předpisy a zákony obecně platné pro ochranu životního 
prostředí. 
Případná znečištění komunikací během výstavby musí být průběžně a neprodleně odstraňována. 
Území stavby musí být zajištěno tak, aby nedošlo ke škodě na okolních pozemcích. Skládky 
stavebního materiálu musí být zřízeny výhradně na ploše určené pro výstavbu.  
Při stavebních pracích se předpokládá minimalizování prašnosti a hluku /zkrápění, zakrývání 
shozů plachtami, používání strojní mechanizace v řádném technickém stavu apod./. 
Vzniklé odpady bouracími pracemi budou řádně separovány. Recyklovatelný odpad bude odvezen 
k dalšímu zpracování. Zbylý odpad bude uložen na skládky.  

zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Výkopy budou zajištěny zábradlím nebo zábranou. 
Přístupy na staveniště musí být opatřeny bezpečnostní tabulkou „STAVBA NEPOVOLANÝM 
VSTUP ZAKÁZÁN“. 
Zhotovitelé budou provádět evidenci přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na 
staveništi. Na staveništi se nesmí pohybovat neevidované osoby. 
Při pracích v ochranných pásmech musí být dodrženy podmínky jeho správce. Staveniště je 
umístěno na svahu, je zakázáno používat stavební stroje a vozidla, jejichž svahová dostupnost 
neodpovídá sklonu komunikací a pracovišť na staveništi. 
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Elektrické vedení uložené na komunikaci musí být opatřeno přejezdy a chráničkou nebo musí být 
vyvěšeno a označeno. 
Zhotovitelé stavby provozující dopravu na staveništi zejména zajistí: 

 technickou způsobilost všech dopravních prostředků a zařízení používaných na staveništi,  

 odbornou způsobilost osob provádějících dopravu (řidič, strojník stavebních strojů, osoba 
navádějící řidiče při couvání atd.), 

 bezpečnost (s ohledem na sklon a únosnost podkladu, blízkost vedení VTL plynovodu atd.) 
dopravních prostředků a zařízení při jízdě, manipulaci s nákladem, parkování atd., 

 neprodlené zastavení dopravního prostředku, jehož provoz ohrožuje bezpečnost, 

 vedení evidence o provozu dopravního prostředku, 

 úklid prostorů staveniště od ropných látek (motorová nafta, oleje atd.) a veřejných 
komunikací od nečistot (kamenivo, bláto atd.). 

úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Není řešeno. 

zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Omezení dopravy na dotčené místní komunikaci se předpokládá v průběhu realizac celé stavby. 
Dopravní omezení při realizaci napojení na stávající komunikaci bude řešeno přechodným 
dopravním značením. Objízdné trasy nejsou navrhovány, s vlastníky navazujících nemovitostí 
dohodne stavebník v dostatečném časovém předstihu termín provedení výluk z příjezdu podle 
konkrétního postupu realizace stavby. 

postup výstavby, rozhodující dílčí termíny, 

 
Postup výstavby: 

- předání staveniště 
- vytýčení stávajících sítí 
- vytýčení nových tras 
- úprava propustku v místě napojení 
- realizace přeložky plynu 
- provedení trubní části dešťové kanalizace 
- přeložení vedení CETIN 
- postupné odstranění původní vozovky 
- postupný výkop rýh a kladení podzemních sítí, obsyp a následný hutněný zásyp, průběžné 
geodetické zaměření tras před zásypem 
- zřizování jednotlivých přípojek s postupem hlavních tras 
- příprava pláně komunikace 
- uložení obrub 
- uložení konstrukčních vrstev komunikací 
- kompletace šachet, šoupátek a hydrantu 
- uložení finálních vrstev komunikací 
- provedení retenční nádrže – po ověření nutnosti realizace 
- nový záchytný žlab – po ověření nutnosti realizace 
- provedení tlakových zkoušek, zkoušek těsnosti, zkoušek hydrantů 
- odběr a vyhodnocení vzorku pitné vody 
- dokončující práce a terénní úpravy 
- vyklizení staveniště 
- kolaudace 

 
Rozhodující termíny  

Přejímka staveniště       03/2024 
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Dokončení stavby       do 10/2026 
Kolaudace stavby       do 12/2026 

B. 9 Celkové vodohospodářské řešení 

Zdrojem vody je veřejný vodovodní řad. Tento bude rozšířen o novou větev, na kterou budou 
napojeny přípojky k jednotlivým parcelám. 
Pro odvedení a následnou likvidaci vyčištěných splaškových vod z budoucích rodinných domů je 
navrženo rozšíření stávající veřejné jednotné kanalizace. 
Dešťové vody budou odváděny přes retenci s řízeným odtokem do vodoteče. 


