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a) Popis inzenyrského objektu, jeho funkéniho a technického reseni

Pfedmétem projektové dokumentace je odvedeni destovych vod ze zemédélsky obdélavanych ploch a
lesnich pozemku, které bezprostfedné navazuji na planovanou zastavbu rodinnych domk(. Na navrzenou
destovou kanalizaci bude napojeny stavajici melioracni systém zelenych ploch, u kterych se zméni
odtokovy systém vlivem navrzené zastavby RD a komunikaci.

Pozemky dotéené stavbou objektu:
Stavebni pozemek se nachazi na parc.¢. k.U. Supikovice.

1471/1, 1531/8, 1531/7, 1531/11, 1531/6, 1531/28, 414
1. VSeobecné

Zastupitelstvo obce Supikovice, vécné a mistné pfislusné podle § 6 odst. 5 pism. ¢) zakona &. 183/2006
Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjSich predpisd (dale jen
,zakon €. 183/2006 Sb.), za pouZiti § 43 odst. 4 a po ovéfeni dle § 54 odst. 2 zédkona &. 183/2006 Sb. a v
souladu s § 13 a pfilohou €. 7 vyhlaSky &. 500/2006 Sb., o uzemné analytickych podkladech, uzemné
planovaci dokumentaci a zpusobu evidence Uzemné planovaci €innosti a dale za pouziti ustanoveni § 171
az § 173 zakona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdéjsich predpisu (dale jen ,zakon &. 500/2004
Sb.) a ve spojeni s ustanovenim § 188 odst. 3 zakona &. 183/2006 Sb. a § 84 pismene x) zakona €.
128/2000 Sb., o obcich ve znéni pozdéjSich predpisll, usnesenim €.6.2 vydalo uzemni plan Supikovice.

Navrzena stavba je v souladu s uzemnim planem obce Supikovice. V projektové dokumentaci je dodrzeno
funkéni ¢lenéni tUzemi na jednotlivé funkéni kategorie ploch, zasady feseni dopravy a technického
vybaveni dle urbanistické koncepce vyjadiené v hlavnich vykresech izemniho planu.

2. Technicky popis

Navrzené feSeni vychazi ze stavajiciho stavu technické infrastruktury, z pozadavk( investora, dotéenych
organd, vlastnickych vztahu a dale pak z technickych pfedpisu a platnych norem.

Obdobné veskeré pouZité vyrobky splfiuji poZzadavky zakona &. 22/1997 Sb. o obecnych poZadavcich na
vyrobky, jsou drziteli platného certifikatu pro pouziti v ramci CR a v neposledni Fadé jsou téZ nositeli
stavebné technického osvédéeni.

Projektova dokumentace je vypracovana ve shodé s platnymi pfedpisy a normami legislativné oSetfujici
uvedenou problematiku. Zejména se jedna o zakon 254/2001 Sb. o vodach, vyhlasku ¢. 501/2006 Sb. o
obecnych pozadavcich na vyuzivani uzemi, vyhlasku ¢. 269/2009 Sb. o technickych pozadavcich na
stavby, CSN 75 9010 Vsakovaci zafizeni srazkovych vod, TNV 75 9011 Hospodafeni se srazkovymi
vodami atp.

Odvodnéni feSeného Uzemi vychazi ze sou€asného stavu odkanalizovani daného uzemi, spadovych
pomérd zajmového tzemi.



Stavajici stav:

V lokalité se nachazi jednotna kanalizace DN 600 a bezejmenna vodote€ (pravostranny pfitok Kunéticky) v
pfikopu vedeném podél stavajici statni silnice. Stavajici pfijezdové komunikace a zpevnéné plochy jsou
stavajicim odvodnovacim systémem odvodnény do jednotné kanalizace DN 600.

Dale se v lokalité nachazi melioraCni zafizeni tvofeného otevifenym pifikopem vedenym podél stavajici
mistni komunikace, ktery ve spodni ¢asti lokality navazuje na zatrubnénou ¢ast DN 1000, ktera je svedena
do vodoteCe KunétiCka. V horni ¢asti lokality je otevieny pfikop Caste¢né zatrubnén potrubim DN 300. Do
pfikopu je sveden odvodfiovaci systém ze zelenych a lesnich ploch, na kterych je Casteéné planovana
vystavby RD.

Navrh:

Povrchové vody z nezastavénych ploch budou navrzenymi odvodriovacimi pfikopy a CasteCné jejich
zatrubnénou ¢asti do stavajici destové kanalizace DN 1000 ve spodni Casti lokality, ktera je vyusténa
otevienym pfikopem do vodoteCe Kunéticka.

Nové navrzena komunikace a planovana zastavba rodinnych domk( bude odvodnéna navrzenou
jednotnou kanalizaci (viz samostatny objekt SO 02) napojenou do pravostranného bezejmenného toku
vodoteCe Kunéticka. Stavajici otevieny melioraéni pfikop vedeny v planované komunikaci a jeji zatrubnéni
¢ast DN 1000 bude zruSen. Zatrubnénd ¢ast pod planovanou komunikaci bude vyplnéna popilkobetonem.
Do stavajiciho melioraéniho pfikopu bude polozena drenaz dn 200 vyvedena do desStové kanalizace D1.

Destova kanalizace je navrzena o dvou kanalizaCnich vétvich. Prvni vétev je tvofena destovou kanalizaci
D1 a otevienym pfikopem OP1 +OP2. Druha vétev je tvofena destovou kanalizaci D3.

Kanalizace D1 je napojena do Sachty stavajici kanalizace DN 1000 vlozenim Sachty. Je navrzena z potrubi
DN 800 délky 35 metrd. Na trase kanalizace jsou osazeny v misté zmény sméru revizni Sachty DN 1000.
Na potrubi navazuje otevieny pfikop OP1, ktery je napojen na stavajici pfikop vedeny podél stavajici polni
cesty. Oteviena ¢ast pfikopu je délky 39 metru.

Zatrubnéna C€ast kanalizace D1 je ukongena horskou vpusti s mfizi a kalovym prostorem. Na horskou
vpust navazuje otevieny pfikop OP1. Pfikop je v celém rozsahu zpevnén kamennou rovnaninou o velikosti
> 150 kg/ks. PFikop je ve dné 1.0 metru Siroky se sklony svahu 1:1,5 metrd. Hloubka pfikopu je 1.0 metra.

Celkova délka kanalizace D1 + OP1 je 74 metru.
Na otevieny pfikop OP1 je napojen pfikop OP2. V misté napojeni na OP1 aZ po konec oblouku v délce
cca 25 metru je pfikop OP2 zpevnéna kamennou rovnaninou.

Pfikop OP2 lemuje planovanou zastavbu RD. Pfikop je ve dné 0,6 metrU Siroky se sklony svahu 1:1,5
metrd. Hloubka pfikopu je 0,8-1,1 metrd v zavislosti na sklonu terénu. Pfikop je oset travou cca po 50
metrech zpevnén pfiénymi betonovymi prahy. Do pfikopu je sveden drenazni systém zemeédélskych ploch.
Kazda vyust drendzniho systému bude v pfikopu ukon&ena melioraéni vyusti z betonu. Celkova délka
pfikopu je 471 metrd.

Kanalizace D3 je napojena do $achty jednotné kanalizace S$13 potrubim DN 400 délky 2 metry. Kanalizace
je ukonc&ena horskou vpusti s mfizi a kalovym prostorem, na kterou navazuje stavajici otevieny pfikop.

V ramci 1. etapy bude vybudovana kanalizace D1, pfikop OP1 a pfikop OP2 v délce 362 metrd. V ramci 2.
etapy bude vybudovan otevieny pfikop OP2 v délce 109 metru.

Celkova délka dest'ové kanalizace je 547 metru.

V ramci 1. etapy je navrzeno 438 metrti (D1 DN 800 35m, OP1 39m, OP2 362 m, D3 DN 400 2m.
V ramci 2. etapy je navrzeno 109 metrd (OP2 109 m)

Material deStové kanalizace je potrubi plastové korugované PP SN 10.

b) Pozadavky na vybaveni

Potrubi destové kanalizace je navrZzené z kanaliza¢nich trub PP SN 10, (DIN 16 961 némeckého formatu).
Trubky jsou vyrabény z tvrzeného polypropylenu jejich rozméry a dal8i technické parametry odpovidaji
normé& DIN 16 961. Trubky a tvarovky jsou vyrabény v provedeni s nastrénym hrdlem opatfenym tésnicim
krouZkem z elastomeru. Tento systém zaruCuje dokonalou tésnost a tim i ekologickou jistotu kanalizaéniho
systému. Piikop OP1 a ¢ast pfikopu OP2 je zpevnén kamennou rovnaninou. Zbyvajic ¢ast pfikopu OP2 je
oset travou.

Pokladka, spojovani potrubi a zemni prace budou provedeny dle pfislusnych norem.



¢) Napojeni na stavajici technickou infrastrukturu

Pred zahajenim vykopovych praci je nutno pozadat o vyty€eni siti technického vybaveni
jejich spravce (vlastnika) véetné zapisu o provedeni.

V lokalité se nachazi stavajici jednotna kanalizace, ktera bude nahrazena kanalizaci novou. Stavajici
melioraéni zafizeni vedené pod planovanou komunikaci bude demontovano.

Destova kanalizace je svedena do navrzené destové kanalizace svedené do stavajici kanalizace DN 1000
vyusténé na parcele 950/1 a dale vedena v otevienych terénnich zlabech odvadéjici vody az do vodotece
Kunéticka.

Navrzena destova kanalizace kfizuje stavajici plynovodni potrubi. Vzhledem k tomu, ze niveleta
navrzeného potrubi zasahuje do profilu stavajiciho plynovodu je navrzena prelozka plynovodu - viz
SO 05.

d) Vliv na povrchové a podzemni vody véetné reseni jejich zneskodnovani

Navrzena stavba kanalizace nema zadny vliv na povrchové ani podzemni vody. Dle zkuSenosti se
zemnimi pracemi v dané lokalité v minulém obdobi a s ohledem na hloubku stavebni ryhy (max. 3.5 metr
od stavajiciho terénu), nedojde k prisaku podzemnich vod do stavebni ryhy. Kanalizace odvadi stavajic
melioraéni systém mimo planovanou zastavbu RD.

e) Udaje o zpracovanych technickych vypoétech a jejich dusledcich pro
navrhované reseni

Mnozstvi odvadénych destovych vod: .

Vypocet mnozstvi destovych vod je proveden ve smyslu CSN 756101. Vychazi z odvodriované ploch S
(ha), intenzity desté 15 ti minutového desté i=150 I/s/ha pfi periodé 0,5. Ro¢ni srazkovy uhrn cca 630
mm.

Q=S xpsixi

extravilan zelené plochy 300 000 m2 0.1 30 000

Qp=Fr*i = 4501/s pfii=150 I/s/ha pfi periodé 0,5
Qmax = Fr*i = 900 I/s pfi i=300 I/s/ha pfi periodé 0,01

Q rok =18 900 m3

KAPACITA POTRUBI DN800 KANALIZACE D1
P¥i sklonu 0,28% 0,95 m3/s

KAPACITA ODVOD. PRIKOPU OP1

PROFIL LICHOBEZNIK:

Sklony svahu — 1:1.5

Sitka ve dné — kamenna rovnanina 1.0 m

Vyska svahu 1.00 metr(

sklon pfikopu 3.60%

Soucinitel drsnosti — kamenné opevnéni n = 0,002

Q=S.v

v=C.(R¥)”
C=1nhR y=16%*n'
R =S/O

Piny profil vyska 0.9 m
S=1.62m2

0=424m

R =0,38

C =16,86

v =4,69

Qu. =7.6 m’/s



Profil vyska 0,5 m = 0,5 metrt pod bfehovou hranou

S$=0,875m?
0=2,62m

R =0,33
C=38,91

v =424

Qs =3,7m%s
Zaver:

Kapacita otevieného prikopu OP1 pfi vysce hladiny 0,5 metrt je 3,7 m3/s
Kapacita odtokového potrubi DN 800 z prikopu je 0,95 m3/s > Qmax = 0.9 m3/s

f) Pozadavky na postup stavebnich a montaznich praci

Po pfedani stavenisté vybranému zhotoviteli si tento zajisti vyty€eni podzemnich vedeni inzenyrskych siti
a zajisti doCasnou upravu dopravniho znaceni po dobu vystavby.

Bude provedena skryvka orniéni a podorniéni vrstvy zeminy (v rdmci objektu komunikace), nasledné
budou provadény vykopy pro ulozeni potrubi. Vykop v misté napojeni bude proveden ru¢né.

Technologie vykopu bude provadéno strojné s hloubkovou IZici. Vykopek z kanalizace bude ulozen na
skladku. Zasyp stavebni ryhy v komunikaci se provede z netfidéného zhutnéného kameniva.

Kanaliza¢ni potrubi je ulozeno ve stavebni ryze na lozZi a obsypano Stérkopiskem (prosatou zeminou)
s velikosti zrn max. 45 mm. Vykop pro kanaliza¢ni potrubi bude 800 — 1200 mm S$iroky. LoZe pod potrubi je
100 mm, obsyp nad vrchol potrubi je rovnéz 100 mm. Do stavebni ryhy bude uloZzeno drenazni potrubi DN
100 pro odvedeni podzemni popfipadé povrchové vody. Pfed zadhozem ke zkousce vodotésnosti
kanaliza&niho potrubi bude pfizvan provozovatel kanalizace.

Hraz retenéni nadrze bude z jilovité zeminy

Pfed zahozem potrubi se provede kamerova zkouSka kanalizaéniho potrubi a zaméfeni kanalizace
v soufadnicich JTSK ve formatu GIS.

g) Pozadavky na provoz zafizeni, udaje o materialech, energiich, dopraveé,
skladovani apod.

Stavba neni vyrobniho charakteru.
Provoz se fidi pfislusnymi provoznimi pfedpisy spravce kanalizace.

h) Reseni komunikaci a ploch z hlediska pfistupu a uzivani osobami s
omezenou schopnosti pohybu a orientace

neobsazeno

i) Dusledky na Zivotni prostiedi a bezpe¢nost prace

Odpady

Pfed zahajenim stavebnich praci je dodavatel stavby povinen upfesnit, zafadit a projednat kategorie
odpad, které vzniknou pfi stavebni Cinnosti, s referatem Zivotniho prostfedi pfislusného Ufadu a zajistit
jejich fadné uloZeni nebo likvidaci.

PFi realizaci stavby dojde ke vzniku odpadl pouze v nepatrném mnozstvi. Pfi manipulaci a ukladani
odpadu je tfeba postupovat v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb. o odpadech, vyhlaskou ¢&. 381/2001
Sb. a vyhlaskou €. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady.

Pfedpoklada se, ze stavbou vzniknou tyto druhy odpadu:

170101 betonova sut
170504 zemina a kameni
170904 smésné stavebni a demoli¢ni odpady

Za skladovani, manipulaci a likvidaci odpadid je po dobu realizace stavby zodpovédny dodavatel
stavebnich praci.

PFepravu a ukladani odpadu mize provadét jen osoba, ktera ma k této €innosti opravnéni.



Vliv na Zivotni prostiredi
Realizaci stavby nedojde ke zhor3eni Zivotniho prostredi

Bezpecnost prace

Pfi navrhu projektu nebylo nutno fesit zvlastnimi technickymi opatfenimi zajisténi bezpecénosti prace, nebot
podle povahy stavebniho dila Ize bezpecnost stavebnich zaméstnanct zajistit podle vyhlasky ¢.591/2006 o
blizSich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, zakon ¢. 309/2006 Sb. a
nafizeni vlady €. 362/2005 Sb. Tyto pfedpisy je nutno bezpodminecné respektovat v plném rozsahu.)
Zvlasté je nutno dbat zvySené pozornosti pfi pfekopu silnice. Podél celého vykopu se osadi bezpe€nosti
zabrany s osazenou cedulkou. Pozor vykop.

Pro manipulaci s elektrickymi zafizenimi plati zejména CSN 34 0172, 34 0350, 34 1630, 34 3000, 34 3108,
34 3100, 34 5080 — obsluha a manipulace s elektrickymi zafizenimi osobami neznalymi a pou¢enymi. Dale
CSN 34 1010 ochrana pfed nebezpeénym dotykem, tj. na nutnost uzemnéni u stavenistnich rozvadéea,
apod.

Pro jednotlivé druhy prace plati CSN ptislusného oboru, kde je uréen nejen technologicky postup, ktery je
nutno pfi praci dodrzovat, ale i BOZ, které pro tuto praci plati.

POZNAMKA

Pfi realizaci stavby nutno dodrzet veSkeré predpisy BOZ a pokud bude stavba provadéna za provozu, tak
zajistit zabezpecleni stavenisté tak, aby nedoSlo ke styku se navstévniky a firma v ramci svych internich
predpisl pfijme zvlastni opatfeni pro provoz na dobu tykajici se realizace stavby.

Opava srpen 2022 Ing. Jifi Jurecka



