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Seznam pozemkUl a staveb dotéenych umisténim stavby (podle katastru nemovitosti) .

seznam pozemku dotéenych PZ a pfislusnym ochrannym pasmem PZ
Stavebni pozemek se nachazi vk.u. Supikovice
Parc. €. 1471/1

Parcela €. Druh pozemku (vyuziti) Vlastnik Vyméra (m®)

1471/1 (Ostatni plocha Obec Supikovice, 790 51 Supikovice 130 4904

Navrhované kapacity stavby (zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha, pocet funkénich
jednotek a jejich velikosti, pocet uzivatell/pracovniki apod.):

Stavebni . . . Lo
objekt Nazev stavebniho objektu Vyméry
S0 03.1 Pfelozka plynovodu 35m

Dokumentace feSi prelozku stavajiciho plynovodu pro pfepravu zemniho plynu pro planovanou a stavajici
zastavbu na parc. €. 1471/1 k.u. Supikovice. Plynovod v zajmovém Gzemi je stfedotlaky (STL) s tlakem do
0.3 MPa dle CSN EN 12007. Stavajici rozvod plynu v Fe$ené lokalité je d,50, Celkova délka pielozky
plynovodu d,50 PE100 RC SDR11 bude 3,5 m.

Prelozka je vyvolana investice z divodu kfizeni navrzené kanalizace, jejiz niveleta zasahuje do profilu
stavajiciho potrubi plynovodu.

celkova realizace :
objekt Profil (mm) Délka (m) Material

Plynovod pfelozka Dn50 3,5 PE100 RC SDR11 s ochr. plastém

Souradnice hlavnich bodi:

prelozka plynovodu

zacCatek prelozky X =-539550.408 Y =-1043779.160
konec prelozky X =-539553.330 Y =-1043777.372

Cca 28 metrd od zauUsténi kanalizace do stavajici stoky DN 1000, navrzena destova kanalizace kfiZzuje
stavajici plynovod. JelikoZ pFi kfizeni neni dodrzeno CSN 736005, (kanalizace zasahuje do profilu
plynovodu) je navrzena pfelozka stavajiciho plynovodu.



Chréani¢ky TPG 70021

V8echny navrzené kfizeni IS nejsou v souladu s CSN 73 6005. Osazeni chranicky je vyzadovano.

Chranicka opatfena ¢ichackou v zemnim provedeni.

PFi kfizeni jsou dodrZeny vzdalenosti mezi vnéjSim licem potrubi:

Kanalizace Vodovod Silové vedeni | Sdélovaci
do 1kV vedeni
Plynovod >50 cm >15cm >10 cm >10 cm
v chrani¢ce
Plynovod >15cm >15cm >10 cm >10 cm
v chrani¢ce V chrani¢ce
C.chr. Staniceni Profil Material Délka Poznamka
kanalizace chranicky
(m)
3 28,0 100 PE 100 SDR17 3,3

Pro zménu nivelety potrubi a osazeni chrani¢ky pfi kfizeni deStové kanalizace je navrzena pfelozka
stavajiciho plynovodniho potrubi. Pfelozka stavajiciho plynovodu v zajmovém uUzemi je uvazovana jako
stfedotlaké sit (STL) s tlakem 0.30 MPa dle CSN EN 12007.

Rozvod plynu v feSené lokalité bude D40 s vnéj§im ochrannym plastém. Celkova délka prelozky je 3,5
metri.

Prelozka bude propojena na stavajici STL plynovod D 50.

Po dobu realizace prelozky plynu bude v trase realizovan baypas s nadavkami + potrubim
PE100/d32.

Po realizaci tlakovych zkouSek a revizich plynovodu, bude realizované propojeni se stavajicimi castmi
plynovodu a pfipojek.

RuSena ¢ast plynovodu-plynovodni potrubi PE/d50 v délce 3,5m bude vyjmuto ze zemé a ekologicky
zlikvidovano opravnénou organizaci.

Realizace dila:
O postupu montaznich praci musi byt veden montazni denik.

Postup praci prelozka

1. Realizace bypassu (ochoz bude pfed navrtanim a vpusténim plynu odtlakovan na 600kPa, nasledné
odvzdusnén — navrtanim z jedné strany a na druhé strané pres odvzduSinovaci ventil ochozu odvzduSnén
a zprovoznén.

2. Uzavfeni prekladanych asti stlacenim.

3. Realizace pielozky plynovodu potrubim dn40mm osazeni chranicky dn 100mm cichackou, tlakové
zkousky 600kPa, revize, odvzdusnéni, signalizaéni vodi¢ bude propojen na stavajici vodi€e na stavajicich
¢astech plynovodu, kontrola spoji omydlenim, tlakova zkouska propoje provoznim tlakem, oprava izolace
ocelového potrubi v€etné jiskrové zkousky

4. Zprovoznéni OPZ

5. ZruSeni bypassu — odstranéni propojovaciho potrubi + zaslepeni navrtavek.

6. Zemni dokon&ovaci prace.

Napojeni se provede v souladu s CSN EN 12007-2 a TPG 70203. Potrubi PE bude stlaéeno
oboustranné ve vzdalenosti 0,5 az1,0m (minimalné 5dn) od mista napojovaci tvarovky. Propojeni je
navrzeno celoplastové pomoci elektrotvarovky spojky.

Montazni prace budou provedeny v souladu s CSN EN 12007 a predpisy TPG 702 01, TPG 702 03, TPG
921 01. Soudasné musi byt dodrzeny ustanoveni CSN 736005 a norem souvisejicich.

Potrubi se bude spojovat elektrotvarovkami. Smérové zmény tras budou feSeny pomoci elektrotvarovek.
Plynovodni potrubi pro pfelozku: PE100 ROBUST PIPE SDR11 dn50 s vné&jSim ochrannym plastém bude
doplnéno signalizanim vodi¢em 4,0mm2 a vystraznou Zlutou folii (300mm nad potrubim).

Vykop pro montaz a napojeni na plynovod se provadi 8ifky 1,0m, hloubky minimaln& 10cm pod dno
stavajiciho plynovodu.



Trubky a kompletacni prvky z PE

Plynovod a pfipojky jsou projektovany z trubek a kompletacnich prvk( z PE 100 s vnéjSim ochrannym
plastém pro pouZiti v tlakové hladiné 4 bary (400kPa).

Potrubi se bude spojovat elektrotvarovkami.

Trubky s ochrannym plastém a kompletacni prvky Ize aplikovat za podminek stanovenych jejich vyrobcem.
Trubky a tvarovky musi byt vyrobeny v souladu s CSN EN 1555-1,2,3 a jejich barevné znadeni musi
odpovidat TPG 702 01.

Ucelena stavba z PE musi byt zhotovena z trubek a tvarovek vzdy od jednoho vyrobce.

Signalizaéni vodi¢ a vystrazna félie

Signalizac¢ni vodi¢ bude propojen na stavajici na stavajicich ¢astech plynovodu. Signaliza¢ni vodi¢ bude
propojen také s vodici stavajicich pfipojek /2*/. Signaliza¢ni vodi¢ bude ulozen vzdy soubé&zné na PE-
potrubich dle TPG 702 01. Prifez médéného vodice je 4,0 mm2, izolace CYY. Propojeni signalizacniho
vodi¢e pfipojky s vodi€em na plynovodu bude provedeno tak, aby signalizacni vodi¢ na plynovodu nebyl
pferusen (po odizolovani,bez jeho pferuseni se pfipoji signalizani vodi¢ pfipojky). Spoje signalizanich
vodi¢l musi byt spajeny nebo spojeny mechanickou svorkou. Spoje musi byt proti korozi chranény izolaci,
ktera bude adekvatni pfedpokladané zivotnosti potrubi. Aplikace izolace nesmi tepelné ohrozit PE potrubi.
Konce signaliza¢nich vodi¢l u plynovodnich pfipojek z PE budou uchyceny v objektu HUP tak, aby
nemohlo dojit k vodivému propojeni s OPZ(odbérné plynové zafizeni). Souc¢asné musi byt ponechany
jejich dostate¢né dlouhé konce (min. 20 cm) pro moznost napojeni vodi¢e na detekéni zafizeni. Funkce
signaliza¢niho vodi€e musi byt pfed pfedanim stavby ovéfena. Kontrole signalizaéniho vodi¢e musi byt
pfitomen zastupce Poskytovatele PRS. O vysledku kontroly musi byt pofizen zapis, ktery je soucasti
pfedavané stavebné-technické dokumentace. Vystrazna folie se uklada v souladu s TPG 702 01 a musi
byt v souladu s CSN EN 12 613.

Oznacovani plynovodii a pFipojek

Bude provedeno dle G 700 24.

Bude oznacena poloha uzavérd, Cichacek, pfechodek PE-ocel,izolaénich spojli, trasa potrubi - lomové
body, mista napojeni pfipojek.

Dalsi udaje v orientacnich tabulkach budou DN potrubi, materiél a pracovni pfetlak plynu. V nezastavéném
terénu budou pouzity sloupky, v zastavéném uzemi na vhodnych viditelnych mistech tabulky.

PoZadavky na vystavbu
Zhotovitel je povinen pfed zahajenim pfisluSnych praci na stavbach pfedlozit ke schvéaleni technologické
(pracovni) postupy na:

- prace se zvysenym nebezpecim dle TPG 905 01;

- zhotovovani spojli na plynovodech a pfipojkach z PE;

- nedestruktivni kontrolu spojl (svaru);

- tlakové zkous$ky;

Zhotovitel PZ je u staveb cizich investort povinen min. 5 dni pfed zahdjenim praci nahlasit zahajeni
stavby na adresu stavby@rwe.cz.

Zemni prace, podsyp a obsyp potrubi

Provadéni zemnich praci definuje TPG 702 01, TPG 702 04, CSN 73 3050 a Nafizeni vlady 591/2006 Sb.
Pro podsyp a obsyp potrubi bude pouzita prosata zemina/vykopek s max. velikosti zrn 63 mm. VSechny
spoje a tvarovky budou podsypany a obsypany piskem.

Poskytovatel PRS kontroluje pokladku potrubi a provedeni obsypu a zasypu potrubi. Tyto operace musi
probéhnout v co nejkratSim Casovém uUseku, aby nemohlo dojit k znecisténi vykopu a ohrozeni potrubi
nevhodnym a nebezpe¢nym materialem.

Vykopové prace se budou provadét dle CSN 733050 &l. 54-57 prevazné strojné s vyjimkou pi kfizeni stav.
podzemnich vedeni hlavné v misté napojeni na stavajici plynovod. Vykop ryhy je navrzen v hloubce 1.1-
1.3 metru od upraveného terénu a bude proveden strojné se svislymi sténami zapazenymi pfFiloZnym
pazenim od hloubek 1,3m. Vykopek bude ukladan podél ryhy. Dno ryhy bude upraveno do spadu dle
podélného profilu a provede se loZe tl. 100 mm. Obsyp potrubi se provede kamenivem s max. velikosti zrn
63 mm do vySky 300 mm nad potrubi a na ni se ulozZi vystrazna perforovana folie PVC Zluté barvy Sitky
330 mm. Signaliza¢ni vodi€e se pfichyti k potrubi. Max. velikost zrna obsypu nesmi pfesahnout 63 mm.
Zbyvajici zahoz se provede vykopkem se zhutnénim. Zahoz potrubi v navrzené komunikaci bude inertnim
materialem. Zemina se vyuZije pro upravu okolniho terénu, pfebytek odveze na skladku.



Montazni prace

Montaz musi byt provadéna v souladu s pozadavky TPG 702 01. Dodavatel stavby musi zamezit po dobu
stavby vniknuti vody a nedistot do potrubi. Pfi ukon€eni nebo pfi pferuSeni montaznich praci na stavbé,
kdy neni potrubi pod pfimym dozorem zhotovitele (montazni organizace) je vyZzadovano tésné zaslepeni
konct trubek mechanickou zaslepovaci zatkou nebo navarovaci zaslepkou.

Svarovani

Svarovani plynovodniho potrubi je provadéno v souladu s TPG 921 01 — pro plynovodni potrubi z PE.
Svarfovani PE plynovodniho potrubi Dn se provede vyhradné metodou elektrosvafovanim -
elektrotvarovkami.

Svarecské prace na MS smi vykonavat zameéstnanci montazni organizace, ktefi vykonali zkousku dle: TPG
927 04 a jsou drziteli platného ,Osvéd&eni odborné zplsobilosti, CSN EN 287-1, resp. CSN EN 12732 a
jsou drziteli platného ,Osvédcéeni nebo Certifikatu®.

Svérec, ktery vykonava na stavbé soucasné i montazni prace musi byt drzitelem osvédceni dle vyhl.
CUBP a CBU ¢&. 21/1979 Sb.

Svare¢ musi mit svare¢sky priikkaz nebo prikaz odborné zplsobilosti nebo jiny doklad na misté stavby tak,
aby bylo mozno kontrolou Zzjistit jeho zpUsobilost k vykonu svare¢skych praci. Pomocnik svarec¢e musi byt
drzitelem osvédceni dle TPG 927 05 v pfisluSsném rozsahu. Pomocnik svare€e nesmi zapfi€init snizeni
kvality svar(.

Cisténi potrubi
Potrubi musi byt pfedano k provozovani s Cistym a suchym vnitfnim povrchem.

Tlakové zkousky, revizni zprdva

Tlakové zkousky se provadi v souladu s TPG 702 01 — MS z PE.

Tlakova zkou$ka se provadi v celém uUseku pfi pretlaku zkuSebniho média: 600 kPa

Pro tlakovou zkous$ku zpracuje revizni technik dodavatele montaznich praci technologicky postup, ktery
schvali poskytovatel PRS. Tlakovd zkousSka se provadi za ucasti poskytovatele PRS. O vysledku
zkousky vystavi revizni technik dodavatele protokol.

Ceské technické - normy a Technickd pravidla

CSN EN 10 204 Kovové vyrobky-Druhy dokumentd kontroly;

CSN EN 10 208 Ocelové trubky pro potrubi na hoflava média. Technické dodaci podminky;

CSN EN 12 1,2,3,4 Zasobovani plynem — Plynovody s nejvy$sim provoznim tlakem do 16 bar(i véetné
Cast 1: V8eobecné funkéni pozadavky,

Cast 2: Specifické funk&ni pozadavky pro polyethylen (nejvy$si provozni tlak do 10 bar( véetns),

Cast 3: Specifické funké&ni pozadavky pro ocel,

Cast 4: Specifické funkéni pozadavky pro rekonstrukce;

CSN EN 12 327(38 6414) Zasobovani plynem — Tlakové zkousky, postupy pfi uvadéni do provozu a
odstavovani z provozu — Funkéni pozadavky;

CSN EN 12 732 (38 6412) Zasobovani plynem — Svafovani ocelového potrubi — Funké&ni poZadavky;

CSN EN 1555 1,2,3,4,5 (646412) Plastové potrubni systémy pro rozvod plynnych paliv (PE) Cast 1:
VSeobecng, Cast 2:Trubky,Cast 3:Tvarovky,Cast 4: Armatury, Cast 5: Vhodnost pro pouZiti;

CSN EN 287-1 Zkousky svare&u-Tavné svarovani — Cast 1: Oceli;

CSN EN 719 (05 0330) Svare&sky dozor — Ukoly a odpovédnosti;

CSN EN 970 (05 1180)Nedestruktivni zkouseni tavnych svar(. Vizualni kontrola;

CSN EN ISO 3834-1,3,4,5 Pozadavky na jakost pfi tavném svafovani kovovych materiald;

CSN EN ISO 12176-2 Trubky a tvarovky z plast( - Zafizeni pro tavné svafovani polyethylenovych systémd
Cast 2: Elektrosvarovani;

CSN EN ISO 14 731 Provadéni specidlnich geotechnickych praci — Hloubkové zhutfiovani zemin
vibrovanim;

CSN EN 12 613 Oznadovaci vystrazné félie z plasti pro kabely a potrubi uloZené v zemi;

CSN EN 1775 (38 6441) Zasobovani plynem—Plynovody v budovach. Nejvy3si provozni tlak < 5 bar
Provozni poZadavky;

CSN 41 1503 Materialové listy. Oceli t¥idy 11;

CSN 73 0862 Stanoveni stupné hoflavosti stavebnich hmot;

CSN 73 6005 Prostorové uspofadani siti technického vybaventi;

CSN 73 3050 Zemné prace. V8eobecné ustanovenia;

CSN 75 2130 Kfizeni a soub&hy vodnich tokd s drahami, pozemnimi komunikacemi a vedenimi;

TPG 609 01 Regulatory tlaku plynu pro vstupni tlak do 5 bart véetné.

Umistovani a provoz



TPG 700 02 Stanoveni technického stavu mistnich plynovodnich siti s nizkym a stfednim tlakem;
Diagnostické metody;

TPG 700 21 Cichagky pro plynovody a pFipojky;

TPG 700 24 Oznacovani plynovodu a pfipojek;

TPG 702 01 Plynovody a pfipojky z polyetylénu;

TPG 702 03 Opravy plynovodu a pfipojek z polyetylenu;

TPG 702 04 Plynovody a pfipojky z oceli s nejvy$sim provoznim tlakem do 100 bar( véetné;

TPG 702 06 Preruseni pritoku plynu v plynovodech uzaviracimi balony;

TPG 702 08 Opravy ocelovych plynovodu a pfipojek s nejvy$Sim provoznim tlakem do 5 bar( véetné ;
TPG 704 01 Odbérna plynova zafizeni a spotfebic¢e na plynna paliva v budovach;

TPG 905 01 Zakladni pozadavky na bezpecnost provozu plynarenskych zafizeni;

TPG 913 01 Kontrola tésnosti a ¢innosti spojené s problematikou Uniku plynu na plynovodech a
plynovodnich pfipojkéach;

TPG 921 01 Spojovani plynovod(l a plynovodnich pFipojek z polyetylénu;

TPG 921 02 Vizualni hodnoceni svarovych spoja plasty;

TPG 921 21 Pozadavky na svafovaci zafizeni pro svary na tupo;

TPG 923 01 Ovéfovani odborné trovné a kvality prace v oblasti montazi a oprav plynovych zafizeni Céast
1: V8eobecné;

TPG 927 04 Zkousky svarecu plynovodU z plastu pro vydani Osvédceni odborné zplsobilosti;

TPG 927 06 Svarovani plastl. Kurzy pro Skoleni vys$iho svarecského personalu;

TPG 934 01 Plynoméry. Umistovani, pfipojovani a provoz;

TPG 935 01 Trasové uzaveéry plynovodd z ocelovych trub;

TPG 935 02 Prechody pfimé svafované pro plynovody DN 150 az DN 1000 do PN 40;

TPG 935 03 Tvarovky T 90° svafované pro plynovody. Stavebni rozméry a konstrukéni pozadavky;

TPG 936 02 Technické dodaci podminky trubnich obloukd vyrobenych ze Sroubovicové svafovanych
trubek ohybanim za tepla.

Odborné stanovisko GAS s.r.o. €.0556/2005

Pravni pfedpisy

Vyhladka 21/1979 Sb., kterou se urluji vyhrazena plynova zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi
jejich bezpec€nosti, ve znéni pozdéjsich predpisu;

Zakon 458/2000 Sb.,0 podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o
zméné nékterych zakonl (energeticky zakon),ve znéni pozdéjSich predpisu;

Zakon €.183/2006Sb. o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), v platném znéni;

Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich;

Vyhlaska 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

Prevzeti potrubi se provede v souladu s CSN EN 12007. Pii pfevzeti se podrobné projde a provéfi celé
zafizeni v€etné vSech dokladu, pfipravenych dodavatelem a odbératelem. O pfevzeti se podle zjisténych
skute&nosti sepiSe zapis (SEVT 302019 a SEVT 302029).

Nedilnou soucasti zapisu jsou:

- zprava vychozi revize, kterou zpracuje revizni technik mont. organizace

- opis osvédceni o jakosti trubek a armatur

- opis osvédceni o zpusobilosti svarecu

- zapis o provedené tlak. zkouSce a Cisténi potrubi

- stavebni denik zemnich praci a montazni denik s uréenim mist svari

- geodetické zaméreni skutecného provedeni stavby

tyto doklady musi byt potvrzeny dodavatelem, stavebnim dozorem a budoucim provozovatelem. Chybi-li
kterykoliv doklad, nesmi investor plynovod prevzit.

Po vydani kolaudaéniho rozhodnuti a nabyti pravni moci investor pfevede dokon&enou stavbu smlouvou
do spravy provozovatele SMP a.s. Ostrava.

Zdiuvodnéni navrzeného reseni stavby z hlediska dodrzeni pfislusnych obecnych poZadavki na
vystavbu:

Pravnické osoby, fyzické osoby a pfislusné organy vefejné spravy jsou povinny pfi uzemné planovaci a
projektové ¢innosti, povolovani, provadéni, uzivani a odstrafiovani staveb respektovat zaméry uzemniho
planovani a obecné pozadavky na vystavbu stanovené provadécimi pravnimi predpisy.

Pravnické osoby, fyzické osoby a pfislusné organy vefejné spravy jsou povinny pfi tzemné planovaci a
projektové ¢innosti, povolovani, provadéni, uzivani a odstrafiovani staveb respektovat zaméry uzemniho
planovani a obecné pozadavky na vystavbu stanovené provadécimi pravnimi predpisy.



Budou dodrzeny podminky stanovené vyhlaskou &. 501/2006 Sb. O obecnych pozadavcich na vyuzivani
Uzemi ve znéni pozdéjsich predpisl a vyhl. €. 268/2009 Sb. O technickych poZadavcich na stavby.
Navrhovana stavba je v souladu s obecnymi pozadavky na vystavbu:

Obecné pozadavky na vystavbu jsou dany vyhlaskou €. 501/2006 Sb. Na vyuzivani uzemi ve znéni
pozdéjSich predpisu a vyhl. €. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby.

Navrhovana stavba je v souladu s obecnymi poZadavky na vystavbu:

§4 Umistovani staveb, odst 5 - rozvody inzenyrskych siti jsou umistény pod zem

§7 odst. 4 - je chranéna zelen na stavebnich pozemcich

§9 odst. 1 - je zachovano pfipojeni stavajicich staveb na pozemni komunikaci

§9 odst. 2 - pfipojeni staveb vyhovuje pozadavkim plynulého a bezpecéného provozu na pfilehlych
pozemnich komunikacich a splfiuje pozadavky na dopravni obsluznost, parkovani a pfistup pozarni
techniky.

§13 odst. 1 — Stavba nema negativni vliv na Zivotni prostredi.

§14 odst. 4 — je zajisténo odvadéni srazkovych, odpadnich vod ze stavenisté.

§15 odst. 1 — stavba je navrzena tak aby byla pfi respektovani hospodarnosti

vhodna pro zamyslené vyuziti a soucasné splfiuje mechanickou odolnost a stabilitu, pozarni bezpecnost,
ochranu zdravi a ziv. Prostfedi, bezpec&nost pfi uzivani.

§16 odst. 1 — stavba je navrzena tak aby vyhovéla mechanické odolnosti a stabilité

§22 odst. 1 — stavba je navrZzena tak aby neohroZovala Zivot, zdravi a zdravé Zziv. podminky osob a
neohrozuje zivotni prostfedi nad stanovené limity.
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