TECHNICKA VYBAVENOST RD, SUPIKOVICE
LOKALITA ZA WALTROVKOU

SO 06 PRELOZKA KABELU CETIN

SEZNAM PRILOH

06-00 TECHNICKA ZPRAVA
06-C1 KATASTRALNI SITUACE
06-C2 SITUACE V KATASTRALNI MAPE

Nazev stavby :  TECHNICKA VYBAVENOST RD SUPIKOVICE, LOKALITA ZA
WALTROVKOU
SO 06 PRELOZKA KABELU CETIN

Misto stavby, k.u. : Supikovice
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Projektant . DIK s.r.o. Jesenik
Zodp. projektant : K.V.Z. s.r.o.
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TECHNICKA ZPRAVA

Udaje o stavebnikovi
CETIN a.s. Ceskomoravska 2512/19 190 00 Praha 9

Udaje o zpracovateli spoleéné dokumentace
Gen. projektant: DODAVATELSKO-INZENYRSKA KANCELAR s.r.0.

Zodp. projektant: K.\V.Z. s.r.o.,
Jifi Kralicek,
ICO 00546178
Mokra 386
760 01 Zlin

Seznam pozemkUl a staveb dotéenych umisténim stavby (podle katastru nemovitosti) .

Parcela &. Druh pozemku (vyuziti) Vlastnik Vyméra (m?)
129/1 |Zahrada IKB Slévarna Pise¢na s.r.o., €. p. 151, 79082 357
PiseCna
927/2 |Ostatni plocha IKB Slévarna Pise¢na s.r.o., €. p. 151, 79082 420
Pisecna
1474/1 |Ostatni plocha Obec Supikovice, 790 51 Supikovice 130 4904
1531/8 [Orna puda Obec Supikovice, 790 51 Supikovice 130 489

Navrhované kapacity stavby (zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha, po¢et funkénich
jednotek a jejich velikosti, pocet uzivatell/pracovniki apod.):

Stavebni . . . Lo
objekt Nazev stavebniho objektu Vyméry
SO 06 Prelozka kabelu CETIN 53 m

Dokumentace fesi pfelozku stavajiciho vzdusného kabelu napojujiciho objekt na parcele 129/1.
Pfelozka je vyvolana investice z dlvodu vystavby nové komunikace, ktera je v kolizi s dfevénym sloupem
nesoucim stavajici sdélovaci kabel.

celkova realizace :
objekt Délka (m) Material

Prelozka kabelu 53 TCEKFLES 1x4x0,6

Souradnice hlavnich bodu:

Poloha nového sloupu X = 539616.93 Y = 1043759.76

PreloZka sloupu
Stavajici sloup bude po sejmuti plvodniho kabele demontovan z betonového pilife. Betonovy pilif bude

vykopan ze zemé a vznikla jama bude nasledné zaplnéna postupné hutnénym zasypem.

Pro novy sloup bude nejprve vykopana jama a do ni osazena stozarova patka EZP. Po uhutnéni obsypu
patky k ni bude ukotven dfevény sloup vysky 6,5m. Sloup bude opatfen impregnaci Korasit CK. Na takto
prelozeny sloup bude zavéSen novy sdélovaci kabel typu TCEKFLES 1x4x0,6

Chranicky

Pfi provadéni zemnich praci na objektu komunikace bude obnazena €ast stavajiciho zemniho kabelu pfed
betonovou plochou na parcele €. 414. V trase, kde bude nasledné ulozen obrubnik, bude kabel urovnan a
stavajici chranicka PE110 bude nahrazena délenou chranickou SYSPRO 160/110. Pfechody mezi
chrani¢kami budou obetonovany. Délka upravy 16 m.



Realizace dila:
O postupu montaznich praci musi byt veden montazni denik.

Postup praci prelozka

. Vyta€eni stavajicich podzemnich siti.

. Odpojeni stavajiciho vedeni.

. Vytaceni polohy nového sloupu, vykop jamy, osazeni patka a montaz sloupu.
. Demontaz stavajiciho sloupu v€etné Upravy terénu.

. Instalace nového vzdusného vedeni.

. Zemni dokonCovaci prace.

. Uklid stavenisté.

NOoO O~ WNBE

Zdavodnéni

PreloZzka vedeni je vyvolana nové navrhovanou komunikaci, ktera je v kolizi se stavajicim sloupem
nesoucim vzdusné vedeni sdélovaciho kabelu ve vlastnictvi CETIN.

Technické feSeni je navrzeno pfimo projektantem CETINu a jeho akceptovani je podminkou jejich
souhlasu se stavbou.

Vzdusné vedeni je navrzenou v rozporu s ustanovenim §24 odst. 1 vyhlasky &. 501/2006 Sb. Zamérem
CETINU je zasitovani celé lokality podzemnim kabelem — bude feSeno CETINem jako samostatny
stavebni zamér. Objekt SO 06 Prelozka kabelu CETIN bude timto nahrazen. Z toho ddvodu je nyni
navrzena pouze pfelozka vzdusnym vedenim. Pro objekt bude pozadano o vyjimku z vySe uvedeného
ustanoveni.
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