Zakazka: FVE Z8 Novoborska
Dokument: Souhrnna technicka zprava
Dokument cislo: B-Z131-DPS

Revize: 00

Datum vydani: 08.2025

Digitélné
podepsal Ing.
Tomas Tajtl
Datum: 2025.12.13
11:12:41 +01'00'

ZODPOVEDNY PROJEKTANT VYPRACOVAL

Ing. Tomas Tajtl

CKAIT

0011165 CKAIT

INVESTOR

s vz

Meéstska cast Praha 9
Sokolovska 14/324, Vysocany, 190 00 Praha 9
1€0: 00063894

+420 601 170 863
info@axen.cz

AXEN, s.r.o.
Italska 2581/67
120 00 Praha 2
1IC: 28224361

MISTO STAVBY ZS Novoborska, STUPEN PD DVZ
Novoborska 371/10, 190 00 Praha 9 DATUM 08/2025

FORMAT Ad

NAZEV PROJEKTU | FVE ZS Novoborska &. ZAKAZKY A250011
REVIZE 0

DOKUMENT SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA
C. PRILOHY

DOKUMENT C. B-Z131-DPS

1/11



Zakazka: FVE Z8 Novoborska Revize: 00
Dokument: Souhrnna technicka zprava Datum vydani: 08.2025
Dokument cislo: B-Z131-DPS

Obsah

B. Souhrnna techniCKa ZPrava..........ccvviieiiiiciiecceecee et e 3
B.1 Celkovy popis UZemi @ StAVDY......ccciiiiiieiiieiiieiiecie ettt ettt stae b e seaaeeens 3
B.2 ArchiteKtoniCKeE FESENI.......eiuiiiiiiiieiii et s 4
B.3 Zakladni stavebné technické a technologicke feSent...........ccceeveeeiieniiiiiienieeieeie e 4
B.3.1 Celkova koncepce stavebné technického a technologického feSeni..........ccccvveevveenneennnns 5
B.3.2 Celkové feseni podminek priStUPNOSTI........cccveeruieriieiiieiiieiieeieeieeereerieeereeeeireeeeeaee e 5
B.3.3 Zéasady bezpecnosti pii UZIVANT StAVDY......ccccviiiiiiiiiiiicieece e 5
B.3.4 Zakladni technicky pOPIS STAVDY.....cceeiiiiiiieiieiieeiieiie ettt ettt e eiaeeeea 5
B.3.5 Technologické feseni - zakladni popis technickych a technologickych zatizeni.............. 6
B.3.6 Zasady pOZAInT DEZPECNOStL.....eeueieiieriieiiieeiieetierite et eette et e sreeteesteeebeesaaeebeessaesnbeensneeas 6
B.3.7 Uspora energie a tepelnd 0chrana budOVY.............oeueveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 6
B.3.8 Hygienické pozadavky na stavbu, pozadavky na pracovni a komundlni prostiedi........... 7
B.3.9 Zésady ochrany stavby pied negativnimi ucinky vnéjsiho prostredi...........cccvvvveeerunnnnn.. 7
B.4 Piipojeni na technickou infrastrukturul............c.oooieiieiiiiiiiiiiicece e 7
B.5 DOPIaving FESEMNI......uviiieiiiiie ettt et e e et e e e et e e e e b e e e e e e e e e nnnnnntbbaaaaeeeeas 7
B.6 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich IPrav.............oc.oveeeveeeieeeeeeeeeeeeeeeseseeesene e 7
B.7 Popis vlivil stavby na zZivotni prostiedi a jeho ochrana..............cccoeeeveeeiiieniieeciiiee e, 7
B.8 Celkoveé vOdohoSPOdATSKE FESENI.......ccuviiiieiiieiieiie ettt et 8
B.9 Ochrana oDy VatCISTVA........c..eieiiiieiiieciiee ettt st e st e e e ee e e e esnnraaeeees 8
B.10 Zasady organizace VYStAVDY........cccuiiiiiiiiieiieiie ettt eeite ettt eae et e et eseaeebeesnnaaeens 8

2/11



Zakézka: FVE ZS Novoborska Revize: 00
Dokument: Souhrnna technicka zprava Datum vydani: 08.2025
Dokument cislo: B-Z131-DPS

B. Souhrnna technicka zprava

B.1 Celkovy popis uzemi a stavby
a) popis a charakteristiky stavby a objektti technickych a technologickych zafizeni a jejich uzivani

Jednd se o fotovoltaickou elektrarnu o vykonu 96,6kWp, kterd bude instalovdna na strfechach
stavajicich objektl zakladni Skoly Novoborska. FVE bude provozovana paralelné se siti. Prebytky
elektrické energie pljdou do sité.

b) charakteristika Gzemi a stavebniho pozemku, dosavadni vyuziti a zastavénost Uzemi, poloha
vzhledem k zdplavovému tzemi

Stdvajici parcela je vedena v katastru nemovitosti jako zastavénd plocha. Objekt, na kterém bude
instalovana FVE se nenachdzi v zaplavovém Uzemi.

c) soulad dokumentace pro provadéni stavby s povolenim zaméru, informace o tom, zda a v jakych
castech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek dotéenych organt

PFi navrhu projektové dokumentace byly zohlednény poZadavky PBR, statického posudku a
stavebniho povoleni. FVE se nachdzi na stfeSe objektu a inZenyrské sité nejsou stavbou dotceny.

v

d) zavéry provedenych navazujicich nebo rozsifenych prizkuma; u zmény stavby Gdaje o jejim
soucasném stavu

Stavajici dokumentace stavby neobsahovalo dostatec¢né podklady stfesni konstrukce a stavby. V
ramci dokumentace pro spolecné povoleni byl vypracovan staticky posudek, ktery je soucasti této
dokumentace.

e) stavajici ochrana Gzemi a stavby podle jinych pravnich predpisd, véetné rozsahu omezeni a
podminek pro ochranu, v pfipadé vodnich dél popis povodi, stavajici soustavy vodnich dél a
propojeni s dalSimi vodnimi dily,

Pozemek ani stdvajici objekty nespadaji do pamdtkové rezervace, pamatkové zdény, zvlasté
chranéného Uzemi ani lokality soustavy Natura 2000.

f) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v tzemi

Stavba svym uZivanim a provozem nebude mit negativni vliv na okolni pozemky a stavby. Odtokové
poméry v Uzemi nebudou stavbou dotceny.

g) pozadavky na asanace, demolice a kdceni dievin,
V projektu se nepredpokladaji poZzadavky na asanace , demolice a kaceni drevin.

h) pozadavky na maximalni do€asné a trvalé zabory zemédélského ptidniho fondu nebo pozemka
uréenych k pInéni funkce lesa

V projektu nejsou pozadavky na doc¢asné nebo trvalé zabory zemédélského plidniho fondu.

i) navrhovana a vznikajici ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich predpisti, véetné seznamu pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych
ochranné nebo bezpecnostni pasmo vznikne, bezpe¢nostni vzdalenost municniho skladisté s
rizikem stfepinového ucinku urcena podle jiného pravniho predpisu
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Dle § 46 odst. 7 pism. e) zdkona ¢. 458/2000 Sh. o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v
energetickych odvétvich a o zméné nékterych zakonl (energeticky zakon), ve znéni pozdéjsich
predpis, vznikd ochranné pasmo 1 m od vnéjsiho lice obvodového zdiva budovy, na které je vyrobna
elektfiny umisténa, u vyroben elektfiny pripojenych k distribuc¢ni soustavé s napétim do 1 kV véetné
s instalovanym vykonem nad 10 kW.

j) navrhované parametry stavby - napfiklad zastavéna plocha, obestavény prostor, podlahova
plocha podle jednotlivych funkci (bytd, sluZzeb, administrativy apod.), typ navriené technologie,
predpokladané kapacity provozu a vyroby

Vyméra plochy zastavéné parcely je 3 697m?, z toho plocha FVE 960m*
FVE je navrZena o vykonu 96,6kWp.

k) bilance stavby - potieby a spotfeby médii a hmot, hospodafeni se srazkovou vodou, celkové
produkované mnoistvi, druhy a kategorie odpadid a emisi apod.,

Provoz FVE nemd zadnou spotiebu médii a hmot. Vystavba FVE neméni hospodareni se srazkovou
vodou na stdvajicich pozemcich a objektech. Predpokladana rocni vyroba elektrické energie je
84MWh/rok.

1) pozadavky na kapacity verejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického komunikacniho
zafizeni verejné komunikacni sité

Misto pfipojeni FVE do distribuéni sité elektrické energie musi kapacitné odpovidat vykonu FVE.
Objekt materské skolky ma dostatec¢nou kapacitu pripojky pro pfipojeni FVE.

m) zakladni predpoklady vystavby - Casové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy, vécné a
Casové vazby stavby, podminujici, vyvolané a souvisejici investice

Predpokladany termin zahajeni stavby: dle terminu vypsani tendru na zhotoveni dila stavebnikem a
podepsani smlouvy o dilo
Predpokladany termin dokonceni stavby:

pfipravné prace 2mésice

vlastni vystavba 5tydn(

uvedeni do provozu 1 tyden

povoleni pfipojeni FVE do distribucni sité spolecnosti PRE 2 mésice

Predpokladana doba realizace je 6 mésicQ.

n) zakladni poZzadavky na predc¢asné uzivani staveb a zkuSebni provoz staveb, doba jejich trvani ve
vztahu k dokonceni a uzivani stavby

Bez pozadavkd.

o) seznam vysledkl zemémérickych ¢innosti podle jiného pravniho pfedpisul), pokud maji podle
projektu vysledkt zemémeéfickych ¢innosti vzniknout v souvislosti s povolenim stavby

Netyka se této stavby.

B.2 Architektonické feseni

Stavba respektuje okolni zastavbu a vzhledem k umisténi fotovoltaickych panell na stfesSe nenarusuje
stavajici vzhled objektu.

B.3 Zakladni stavebné technické a technologické reseni
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B.3.1 Celkova koncepce stavebné technického a technologického reSeni

Jednd se o fotovoltaickou elektrarnu instalovanou na stfeSe stdvajiciho objektu. FVE bude
provozovana paralelné se siti, s tim, Ze pretoky pljdou do sité. FVE ma vlastni stfidace, které jsou
umistény na stfechach objektl a jejich vykon je vyveden do rozvadéce +RFVE1 umisténéhov 1.np a
hlavniho rozvadéce NN objektu +RH.

Stavba je navriena dle zdsad stanovenych ve vyhlasce ¢. 146/2024 Sb., o pozadavcich na vystavbu,
tak aby neohroZovala zdravi, Zivot uZivatelll okolnich staveb, neohroZovala Zivotni prostredi.
Projektovd dokumentace spliiuje obecné pozadavky na vystavbu.

B.3.2 Celkové feseni podminek pFistupnosti

a) celkové feSeni pFistupnosti se specifikaci jednotlivych ¢asti, které podléhaji poZzadavkiim na
pfistupnost, véetné dopadl predéasného uzivani a zkusebniho provozu a vlivu na okoli

FVE bude instalovana na stfese stavajiciho objektu, ktery je dobre pfistupny z pozemki ve vlastnictvi
Méstské casti Prahy 9. Pristup k objektu se neméni.

b) popis navrzenych opatieni - zejména pristup ke stavbé, prostory stavby a systémy urcené pro
uzivani vefejnosti

PFistup k objektu zUstane zachovan stavajici.

c) popis dopadi na pfistupnost z hlediska uplatnéni zavaznych tizemné technickych nebo stavebné
technickych ddvodu nebo jinych vefejnych zajma.

Netyka se této FVE.
B.3.3 Zasady bezpecnosti pfi uzivani stavby

Stavba bude provedena dle platnych norem. Praci a obsluhu FVE mohou provadét pouze pracovnici
provozovatele s odpovidajici kvalifikaci a proskolenim.

Napétové soustavy a ochrana pred Grazem elektrickym proudem

e Stejnosmérna sit nizké napéti 2DC1000V,IT
e Stfidava sit nizké napéti 3+PEN, ~ 50Hz, 400/230V/ TN-C-S
Zakladni ochrana pred nebezpecnym dotykem Zivych ¢asti elektrickych zatizeni do 1000 V

e polohou, izolaci, krytim a zabranami dle €SN 33 2000-4-41 ed.3 a CSN EN 61140 ed.3

Ochrana pfi poruse pred nebezpecnym dotykem nezivych c¢asti elektrickych zafizeni

e Do 1500V, stejnosmérnd soustava IT —izolaci dle CSN 33 2000-4-41 ed.3, ¢l. 413.2
e Do 1000V, st¥idava soustava TN-C-S automatickym odpojenim od zdroje, dle CSN 33 2000-4-
41 ed.3, ¢l. 413.1.3, ptidavnou izolaci, pfipadné ochrannym pospojovanim.

Doplfikové ochrana doplfiujicim ochrannym pospojovanim dle CSN 33 2000-4-41 ed.3 ¢&l. 415.2.

B.3.4 Zakladni technicky popis stavby
a) popis stavajiciho stavu

Zakladni skola je sloZzena z nékolika objekt(. Objekty maji rovnou stfechu s PVC krytinou. Fakturaéni
méreni a pfedavaci misto objektu je umisténo v oploceni Skoly. Hlavni rozvadéc NN +RH je umistén v
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objektu v 1.np. Dokumentace poskytnuta k objektu v pribéhu pozdéjsi doby nebyla nijak vyrazné
stavebné upravena.

Stfesni plast je tvoren PVC. Stresni plast odpovida svym stavem dobé instalace. Celkové vypada v
dobrém stavu. Prfi prohlidce byly zjistény zbytky drobného materidlu po pfedchozich montazich na
stiese.

b) popis navrzeného stavebné technického a konstrukéniho feseni

Netyka se této stavby.

B.3.5 Technologické feseni - zakladni popis technickych a technologickych zatizeni
a) popis stavajiciho stavu

V soucasné dobé neni v misté instalovana zddna FVE.

b) popis navrzeného feseni

FVE je koncipovana primarné pro vyrobu elekttiny pro potreby stavebnika v misté spotieby. Nasledné
v dobé prebytkl elektrické energie z FVE bude pretékat elektricka energie do distribucni soustavy v
povoleném rozsahu dle Smlouvy o] pfipojeni.

FVE je navriena na konstrukcich vychod/zapad, které predstavuji nejefektivnéjsi prostorovou a
zatézovou variantu. Pro model FVE byly uvaZovany panely o vykonu 460Wp, kterych lze na stfeSe
optimalné umistit 210ks. Volny prostor okolo FVE je ponechdn pro servisni a havarijni zasahy. Na
stfechu Ize tedy umistit FVE o vykonu 96,6kWp. Rozmisténi panelll na stfese je ve vykresové casti
pfiloZzené dokumentace.

c) energetické vypocty

Rocni produkce elektrické energie se predpoklada 84MWh.

B.3.6 Zasady pozarni bezpecnosti

a) charakteristiky a kritéria pro stanoveni kategorie stavby podle pozadavku jiného pravniho
predpisu - vyska stavby, zastavéna plocha, pocet podlazi, pocet osob, pro ktery je stavba urcena,
nebo jiny parametr stavby, zejména svétla vyska podlazi nebo délka tunelu apod.,

FVE svou instalaci nenarusi stavajici pozarné bezpecnostni fesSeni stavby. Pti pfipravé dokumentace
byly pouzity platné normy odpovidajici poZarni bezpecnosti.

b) kritéria - tfida vyuziti, pfitomnost nebezpecnych latek nebo jinych rizikovych faktora, prohlaseni
stavby za kulturni pamatku.

v

Dle vyhlasky ¢. 460/2021Sb., o kategorizaci staveb z hlediska poZarni bezpelnosti a ochrany
obyvatelstva, se jedna o patou tfidu vyuZiti. Na stavbé se nenachdazi nebezpecné latky. Prohlaseni
stavby za verejnou pamatku se netyka stavby FVE.

B.3.7 Uspora energie a tepelna ochrana budovy
Predpoklada ro¢ni vyroba FVE: 84MWh/rok
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B.3.8 Hygienické pozadavky na stavbu, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi

Zasady reSeni parametrl stavby (vétrani, osvétleni, proslunéni, stinéni, zasobovani vodou, ochrana
proti hluku a vibracim, odpady apod.) - Netyka se daného typu stavby.

Vliv stavby na okoli - stavba nema negativni vliv na okoli

B.3.9 Zasady ochrany stavby pifed negativnimi tcinky vnéjsiho prostredi
Nepredpoklddaji se negativni Gcinky vnéjsiho prostfedi, které by méli vliv na FVE — povodné,
pronikdni radonu z podloZi, bludné proudy, seizmicita, agresivni a tlakova podzemni voda, hluk,
poddolovani, vyskyt metanu apod.

B.4 Pf¥ipojeni na technickou infrastrukturu
Pfipojeni FVE je provedeno do stavajici sit¢é NN objektu zakladni skoly. Pfipojeni bylo schvadleno
distribu¢ni spolecnosti za dodrzZeni pfipojovacich podminek. Rozpadové misto FVE je umisténo
v hlavnim rozvadéci +RFVE1 umisténém v rozvodné nizkého napéti v objektu v 1.np.

B.5 Dopravni feseni

Stavajici dopravni feseni neni touto stavbou dotceno. Stavba je pristupna z pozemk( méstské ¢asti
Prahy 9.

B.6 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

Stdvajici vegetace neni stavbou dotéena. Pro vystavbu FVE neni nutné provadét rozsahlé terénni
Upravy.

B.7 Popis vlivti stavby na Zivotni prostfedi a jeho ochrana
a) vliv na Zivotni prostiedi a opatfeni vedouci k minimalizaci negativnich vlivli - zejména pfiroda a
krajina, Natura 2000, omezeni nezadoucich ucinka venkovniho osvétleni, pfitomnost azbestu, hluk,
vibrace, voda, odpady, ptlida, vliv na klima a ovzdusi, v€etné zafazeni stacionarnich zdroju a
zhodnoceni souladu s opatfenimi uvedenymi v prisluSném programu zlepSovani kvality ovzdusi
podle jiného pravniho predpisu3)
Stavba FVE nemad negativni vliv na Zivotni prostfedi. Nehrozi znecisténi ovzdusi, vod a Zivotniho
prostfedi. FVE neni zdrojem hluku a vibraci.

b) zplsob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni prostredi,
je-li podkladem

Netyka se této stavby

c) popis souladu zdméru s oznamenim zaméru podle zakona o posuzovani vlivli na Zivotni prostiedi,
bylo-li zjistovaci fizeni ukonéeno se zdvérem, Ze zamér nepodléha dalsimu posuzovani podle tohoto
zakona

Netyka se této stavby

d) v pfipadé zaméru spadajicich do reZimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry
zpUsobu naplnéni zavéra o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li
vydano.

Netyka se této stavby.
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B.8 Celkové vodohospodarské feseni
Vodohospodarské poméry v misté stavby a okoli nejsou vystavbou FVE dotceny

B.9 Ochrana obyvatelstva

a) zpusob zajisténi varovani a informovani obyvatelstva pred hrozici nebo nastalou mimofadnou
udalosti

Netyka se této stavby.

b) zptlisob zajisténi ukryti obyvatelstva,

Netyka se této stavby.

c) zpUGsob zajisténi ochrany pred nebezpecnymi tcinky nebezpecnych latek u staveb v zénach
havarijniho planovani,

Netyka se této stavby.

d) zpUsob zajisténi ochrany pfed povodnémi,

Netyka se této stavby.

e) zpusob zajisténi sobéstacnosti stavby pro pfipad vypadku elektrické energie u staveb obcanského
vybaveni,

Netyka se této stavby.

f) zplsob zajisténi ochrany stavajicich staveb civilni ochrany v izemi dotéeném stavbou nebo
stavenistém, jejich vycet, umisténi a popis mozného dotceni jejich funkce a provozuschopnosti.

Netyka se této stavby.

B.10 Zasady organizace vystavby
a) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Pti stavbé je pozadavek na pfipojeni ke zdroji elektrické energie 3f. 230/400V 16A, které bude
zajisténo objednatelem. Mobilni socidlni zafizeni pro zaméstnance zhotovitele stavby je nutné zajistit
zhotovitelem pfi zfizovani staveniSté. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zafizeni stavby na
vlastni naklady. Soucasti zafizeni stavenisté bude stavenistni rozvddé¢ s vydanou platnou revizni
zprdvou, kterd bude k dispozici na stavbé.

b) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, demontaz, dekonstrukce
a kaceni dfevin apod.

PFi vystavbé FVE nebudou provadény asanace, demolice, demontdz, dekonstrukce a kaceni dfevin. PFi
vystavbé je nutné uvaZovat se zvySenou hlucnosti a prasnosti.

c) vstup a vjezd na stavbu, pfistup na stavbu po dobu vystavby, popfipadé pFistupové trasy, vCetné
pozadavkil na obchozi trasy pro osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace a zptisob
zajisténi bezpecnosti provozu

Vstup a vjezd na stavbu bude zajistén z ulice Sokolovska. Zafizeni stavenisté bude ohrani¢eno a vstup
budou mit pouze osoby vykonavajici ¢innost na stavbé.

d) upravy pro prfistupnost a bezbariérové uzivani - oploceni stavenisté ve vztahu k pochozim
plocham, zabezpeceni vykopu proti padu, pFistupy k pozemktim a objektum, obchozi trasy pro
osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace véetné docasnych prechodid a mist pro
prechdazeni, ndhrada za zdbor vyhrazenych parkovacich stani a obchozich tras,
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Oploceni zafizeni stavenisté bude provedeno dle platnych predpist s vyskou oploceni 1,8m. Pro
stavenisté neni nutné vytycovat obchozi trasy.

e) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky véetné omezeni negativnich vliva

PFi montazi bude v misté zvySena hladina hluku a prasnost. Pro maximalni omezeni budou prace
provadény po co nejkratsi dobu.

f) ochrana okoli stavenisté pred negativnimi vlivy provadéni stavby

Rezani konstrukci FVE bude provadéno v oplocené &asti zafizeni staveniité, aby nedochdazelo k
zatéZzovani okoli hlukem. Po ukonceni vystavby budou dotéena mista upravena do vychoziho stavu.

g) pozadavky na souvisejici asanace, demolice, demontaz, dekonstrukce, kaceni drevin,

Pfi realizaci dila nedochazi asanacim, demolicim, demontdzim, dekonstrukcim a kdceni drevin.
h) maximalni docasné a trvalé zabory pro stavenisté,

Zarizeni stavenisté lze zfidit na vyclenéné casti pozemkd materské skolky.

i) produkce odpadi a druhotnych surovin p¥i stavbé - mnoistvi, druhy a kategorie odpadt a
surovin, pfedchazeni vzniku odpadu a zptisob jejich tfidéni pro dalsi vyuZiti v€etné popisu opatieni
proti kontaminaci téchto materialQ, jejich odstranéni apod.,

Odpadovy obalovy material bude tfidén a ekologicky zlikvidovan dodavatelem. Odpadovy material
bude skladovan tak, aby nedoslo k jeho rozneseni po okoli vétrem. Odpadovy materidl v maximalni
mife bude zlikvidovdn tak, aby doSlo k jeho recyklaci. Pfi vystavbé se nevyskytuji nebezpectné
materidly ani jako odpad.

j) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin,

PFi realizaci stavby dojde k vykopovym pracim pro kabel. Materidl bude pouZit na opétovné zapraveni
vykopu.

k) ochrana Zivotniho prostiedi pfi vystavbé - popis pfitomnosti nebezpecnych latek p¥i vystavbé,
popis opatfeni proti kontaminaci material, stavby a jejiho okoli, opatfeni k minimalizaci dopadt
pfi provadéni stavby na Zivotni prostfedi v€etné opatfeni proti prasnosti, opatfeni na snizeni hluku
ze stavebni Cinnosti, opatfeni pfi nakladani s azbestem a ochrana dfrevin,

PFi vystavbé se nevyskytuji nebezpecné materialy ani jako odpad.
1) pozarni bezpecnost a zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Pfedevsim s ohledem na zakon ¢.309/2006Sb., kterym se upravuji dalsi poZadavky bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnéprdvni vztahy (zakon o zajisténi
dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich predpisu.

Budou-li na stavenisti plsobit zaméstnanci vice neZ jednoho zhotovitele, je zadavatel stavby povinen
pisemné urcit jednoho nebo vice koordinatori s prihlédnutim k druhu a velikosti stavby a jeji
naroc¢nosti na koordinaci opatfeni k zajisténi bezpeéné a zdravi neohrozujici pradce na stavenisti.
Koordindtor musi byt uréen pfi pfipravé stavby od zahdjeni praci na zpracovani projektové
dokumentace pro stavebni fizeni do jejiho pfedani zadavateli stavby a pfi realizaci stavby od prevzeti
staveni$té prvnim zhotovitelem do prevzeti dokonéené stavby zadavatelem stavby. Cinnosti
koordinatora pfi pripravé stavby a pfi jeji realizaci mohou byt vykondvany toutéz osobou.
Koordindtorem je fyzickd nebo pravnickd osoba urena zadavatelem stavby k provadéni stanovenych
Cinnosti  pfi  pripravé  stavby, popfipadé pfi realizaci stavby na  stavenisti.

Zadavatel stavby je povinen pfedat koordindtorovi veskeré podklady a informace pro jeho Cinnost,
zejména pro zpracovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen ,plan“),
véetné informace o fyzickych osobach, které se mohou s jeho védomim zdrZovat na stavenisti,
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poskytovat mu potfebnou soucinnost a zavazat vSechny zhotovitele, popfipadé jiné osoby k
soucinnosti s koordindtorem po celou dobu pfipravy a realizace stavby.

Objekt je vyssi nez 10m a stavebnik musi zajistit vypracovani Planu BOZP a koordinatora bezpecnosti
na stavbé.

PFi pfipravé a realizaci staveb

a) u nichZ nevznika povinnost doruceni oznameni o zahajeni praci podle § 15 odst. 1, zakona
¢309/2006Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci v
pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci), ve znéni pozdéjsich predpisd,

b) které provadi stavebnik sdm pro sebe svépomoci podle zvlastniho pravniho predpisu, nebo

c) nevyzadujicich povoleni zaméru podle stavebniho zakona,

se koordinator podle odstavce 1 neurcuje.

V pripadech, kdy pfi realizaci stavby je celkova predpokladand doba trvani praci a ¢innosti je delsi nez
30 pracovnich dnQ, ve kterych budou vykonavany prace a ¢innosti a bude na nich pracovat soucasné
vice nez 20 fyzickych osob po dobu delsi nez 1 pracovni den nebo celkovy planovany objem praci a
¢innosti béhem realizace dila pfesahne 500 pracovnich dnl v pfepoctu na jednu fyzickou osobu, je
zadavatel stavby povinen dorucit ozndmeni o zahdjeni praci, jehoz ndleZitosti stanovi provadéci pravni
predpis, oblastnimu inspektoratu prace prislusnému podle mista stavenisté nejpozdéji do 8 dni pred
predanim stavenisté zhotoviteli; oznameni mUze byt doruceno v listinné nebo elektronické podobé.
Dojde-li k podstatnym zménam Udajl obsaZenych v oznameni, je zadavatel stavby povinen provést
bez zbytecného odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis ozndmeni o zahajeni praci musi byt vyvésen na
viditelném misté u vstupu na staveniSté po celou dobu provadéni stavby aZz do ukonceni praci a
preddni stavby stavebnikovi k uZivdni. Rozsahlé stavby mohou byt oznadeny jinym vhodnym
zpUsobem, naptiklad tabuli s uvedenim potfebnych udaji. Uvedené Udaje mohou byt soucasti stitku
nebo tabule umistované na stavenisti nebo stavbé.
Budou-li na stavenisti vykonavany prace a Cinnosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohroZeni
Zivota nebo poskozeni zdravi, které jsou stanoveny provadécim pravnim predpisem,, zadavatel stavby
zajisti, aby byl pfi pfipravé stavby zpracovan plan podle druhu a velikosti plné vyhovujici potfebam
zajisténi bezpecné a zdravi neohroZujici prace, a aby byl pfi realizaci stavby aktualizovan. Plan
zpracovava koordinator. V planu musi byt uvedeny zakladni informace o stavbé a stavenisti, postupy
navrhované pro jednotlivé prace a pracovni Cinnosti zahrnujici konkrétni poZadavky pro jejich
bezpecné provadéni, jejich predpokladané casové trvani a posloupnost nebo soubéh; musi byt
pfizplsobovan skutecnému stavu a podstatnym zménam stavby béhem jeji realizace. Vlada stanovi
nafizenim blizsi poZadavky na obsah a rozsah planu.
Zadavatel stavby postupuje pfi vybéru zhotovitele v souladu s poZadavky na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci s ohledem na prace a Cinnosti vystavujici zaméstnance zvySenému ohroZeni Zivota
nebo zdravi na stavenisti uvedenymi v planu.

m) objizdné a nahradni trasy: poZadavky a provedeni

Objizdné a nahradni trasy neni nutné stanovovat. Pfistupnost verejnych komunikaci zistane
nedotcena.

n) zvlastni podminky a pozadavky na realizacni podminky, organizaci stavenisté a provadéni praci
na ném, vyplyvajici zejména z druhu stavebnich praci, z ochrannych nebo bezpe¢nostnich pasem,
vlastnosti stavenisté, provadéni za provozu, opatfeni proti ucinkim vnéjsiho prostfedi pfi vystavbé
apod.,

Viz. samostatny dokument Plan BOZP, ktery je soucasti dokumentace.

o) limity pro uziti vySkové mechanizace
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Pro stavbu bude pouZit jefab pro vyloZeni materialu. Déle jefab pro presun materialu do vysky cca
12m.

p) predpokladany postup vystavby v clenéni na etapy a casovy plan dokladajici (technicky a
technologicky) realné doby vystavby,

Stavba bude provedena v jedné etapé:
Zaméreni umisténi panell

Pokladka konstrukci

Instalace panell a optimizéra
Instalace stfidace

Instalace DC rozvadéce

Provedeni kabeldze

Instalace +RFVE1 rozvadéce

Propojeni

Instalace ochrany pred bleskem, uzemnéni a pospojeni
Revize zafizeni

q) pozadavky na postupné uvadéni stavby do provozu (uZivani), poZzadavky na prtibéh a zpUsob
pripravy a realizace vystavby a dalsi specifické poZadavky

FVE bude uvadéna do provozu v kratkém casovém obdobi v fadu jednotek dni. Budou odzkouseny
DC ¢&asti, AC ¢asti, sitova ochrana a nasledné spole¢nd zkouska vyroby elektrické energie.

r) docasné objekty
Netyka se této stavby.
s) navrh fazi vystavby za ucelem provedeni kontrolnich prohlidek.

Kontrolni prohlidka ma byt sméfovdna zejména do téch fazi vystavby, kdy je v zasadnich bodech
dlleZité zkontrolovat soulad stavby a ovérené projektové dokumentace. Proto jsou nasledujici
kontrolni prohlidky:

1) kontrolni prohlidka - ivodni

PFi zapoceti stavby. Kontrola se tyka: zda je zaveden stavebni denik, zda stavbu provadi opravnéna
osoba, zda je tato pfitomna na stavbé apod.

2) kontrolni prohlidka

BéZna kontrolni prohlidka mlze byt uskutec¢néna kdykoliv v pridbéhu stavby. Projektant navrhuje
prohlidku pfi pokladani fotovoltaickych panell a pfi dokoncovani stavby FVE.

3) kontrolni prohlidka - zavérecna

Lze fici, Ze je totozna s ukonéenim montdazZe a uvadénim do provozu.

Kontrolni dny na stavbé se budou konat kazdy tyden za ucasti minimalné technického dozoru
investora a zhotovitele.

11/11



	B. Souhrnná technická zpráva
	B.1 Celkový popis území a stavby
	B.2 Architektonické řešení
	B.3 Základní stavebně technické a technologické řešení
	B.3.1 Celková koncepce stavebně technického a technologického řešení
	B.3.2 Celkové řešení podmínek přístupnosti
	B.3.3 Zásady bezpečnosti při užívání stavby
	B.3.4 Základní technický popis stavby
	B.3.5 Technologické řešení - základní popis technických a technologických zařízení
	B.3.6 Zásady požární bezpečnosti
	B.3.7 Úspora energie a tepelná ochrana budovy
	B.3.8 Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a komunální prostředí
	B.3.9 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí
	B.4 Připojení na technickou infrastrukturu
	B.5 Dopravní řešení
	B.6 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
	B.7 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana
	B.8 Celkové vodohospodářské řešení
	B.9 Ochrana obyvatelstva
	B.10 Zásady organizace výstavby

		2025-12-13T11:12:41+0100
	Ing. Tomáš Tajtl




