

SEZNAM PŘÍLOH

D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍCH A INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ

D.1.01	SOL 01 Čistírna odpadních vod - Laškov
D.1.02	SOL 02 Gravitační kanalizace, vč. objektů - Laškov
D.1.03	SOL 03 Gravitační kanalizace, vč. objektů - místní část Kandia
D.1.04	SOL 04 Gravitační kanalizace, vč. objektů - místní část Dvorek
D.1.05	SOL 05 Tlaková kanalizace, vč. objektů - Laškov
D.1.06	SOL 06 Tlaková kanalizace, vč. objektů - místní část Kandia
D.1.07	SOL 07 Tlaková kanalizace, vč. objektů - místní část Dvorek
D.1.08	SOL 08 Čerpací stanice - Laškov
D.1.09	SOL 09 Čerpací stanice - místní část Kandia
D.1.10	SOL 10 Čerpací stanice - místní část Dvorek
D.1.11	SOL 11 Rozšíření distribuční sítě NN a přípojky NN k ČOV a ČS - Laškov
D.1.12	SOL 12 Rozšíření distribuční sítě NN a přípojky NN k ČS - místní část Kandia
D.1.13	SOL 13 Rozšíření distribuční sítě NN a přípojky NN k ČS - místní část Dvorek
D.1.14	SOL 14 Příjezdová komunikace k ČOV - Laškov

Pozn.: Z důvodu sloučení projektů Laškov - ČOV a stoková síť a Pěňčín - stoková síť došlo ke zjednodušení členění projektové dokumentace akce Laškov. Pro stavební objekty SOL.02, SOL.03 a SOL.04 Gravit. kanalizace bude vytvořena pouze jedna technická zpráva a jeden soupis prací a výkaz výměr. Stejná logika bude aplikována u SOL.05, SOL.06 a SOL.07 Tlaková kanalizace, resp. SOL.08, SOL.09 a SOL.10 Čerpací stanice.