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A PrUvodni zprava
A.1 Identifikacni udaje

A.1.1 Udaje o stavbé

a) nazev stavby,
Rekonstrukce mistnich komunikaci, Kostelec

b) misto stavby - kraj, katastralni tzemi, oznaceni pozemni komunikace, u budov
adresa, Cisla popisna,
Kraj Vysoc€ina, k.u. Kostelec u Jihlavy, Kostelec

¢) pfedmét dokumentace - nova stavba nebo zména dokoncené stavby, trvala nebo
docCasna stavba, ucCel uzivani stavby.

Ugelem stavby je rekonstrukce mistni komunikace v lokalit& u obecniho Gfadu
v obci Kostelec u Jihlavy. Jedna se o upravu komunikace v délce 539m. Soucasti je
rovnéz doplnéni chodnikl v Useku od napojeni na sil. [1/460 po objekt €.p. 101
v délce celkem 360m a uprava parkovacich stani pfed objektem obecniho ufadu.

Soucasti navrhu je rovnéz oprava destové kanalizace v feSeném uzemi a
doplnéni vefejného osvétleni. V ramci opravy destové kanalizace dojde k prepojeni
stavajicich pripojek destové kanalizace v trase od jednotlivych nemovitosti. Jedna se
o opravu a veskeré stavebni objekty jsou navrzeny jako trvala stavba.

A.1.2 Udaje o stavebnikovi

a) jmeéno, pfijmeni a misto trvalého pobytu (fyzicka osoba) nebo
b) jméno, pfijmeni, obchodni firma, identifikacni ¢islo osoby, misto podnikani (fyzicka
osoba podnikajici, pokud zamér souvisi s jeji podnikatelskou ¢innosti) nebo
c) obchodni firma nebo nazev, identifikacni Cislo osoby, adresa sidla (pravnicka
osoba).

Obec Kostelec

Kostelec 87

588 61 Kostelec

IC: 00286133

A.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

a) jméno, prijmeni, obchodni firma, identifikacni ¢islo osoby, misto podnikani (fyzicka
osoba podnikajici) nebo obchodni firma nebo nazev, identifikacni ¢islo osoby, adresa
sidla (pravnicka osoba),

b) jméno a pfijmeni hlavniho projektanta véetné Cisla, pod kterym je zapsan v evidenci
autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architektii nebo Ceskou komorou
autorizovanych inzenyr( a technik( &innych ve vystavbé, s vyznacenym oborem,
popripadé specializaci jeho autorizace,

¢) jména a pfijmeni projektantt jednotlivych ¢asti spolecné dokumentace vcéetné Cisla,
pod kterym jsou zapséni v evidenci autorizovanych osob vedené Ceskou komorou



architektii nebo Ceskou komorou autorizovanych inzenyri a techniki &innych ve
vystavbé, s vyznatenym oborem, popripadé specializaci jejich autorizace,
d) jména a pfijmeni projektanti dokumentace prikladané v dokladové casti s
opravnénim podle zviastnich predpisa.
Generalni projektant: PROfi Jihlava s.r.o.

Pod Pfikopem 6

58601 Jihlava

IC: 18198228

Ing. Jan Sedlak aut. 1003073 - 1D0O, 1100, TV02

Projektant Casti: Verejné osvétleni - Ing. Zbynék Pecina
aut. 1400049 - |IE02

A.2 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zarizeni

Stavba pozemni komunikace se ¢leni podle téchto zasad:

a) oddélené se uvazuji ucelené stavebné technické casti a technologické vybaveni -
stavebni objekty a provozni soubory,

b) stavebni objekty a provozni soubory se oznacuji ¢islem a nazvem,

c) stavebni objekty a provozni soubory se sdruzuji do skupin oznacenych Ciselnou
radou podle jejich charakteru, zpusobu a druhu projednani dokumentace a ucelu pri
realizaci stavby,

d) podle povahy stavby je mozné a podle pfislusnosti specialnich stavebnich uradu je
vhodné vytvorit samostatnou skupinu stavebnich objektl pripadné podobjektld a
samostatnou skupinu provoznich souborti nebo priClenit provozni soubory k
pfislusnym stavebnim objektim pripadné podobjektum.

Pro razeni a cislovani se pouzije nasledujici zakladni ¢lenéni:

Razeni objekt(i a provoznich souborti v jednotlivych fadach zavisi na povaze stavby,
dulezitosti objektu z hlediska celé stavby a dalSich okolnosti. Jestlize je to potfebné z
evidencnich davodu, Ize pfed oznacenim fady objektd predradit dalsi Ciselné
oznaceni, zejména jedna-li se o dokumentaci souboru staveb, uvede se Cislo stavby.

Stavba, vzhledem k rozsahu, je délena na jednotlivé stavebni objekty, neni jiz
délena na provozni soubory:
SO 101 Komunikace
SO 301 Oprava kanalizace
SO 401 Verejné osvétleni

A.3 Seznam vstupnich podkladi

. Polohopisné a vySkopisné zaméreni zajmového uzemi

. Podklady od spravcu siti (CETIN, Eg.d., Gasnet, VAS, Obec Kostelec)

. MK Kostelec (k obecnimu ufadu) ESLAB, spol. s r.o. Zprava z diagnostického
pruzkumu vozovky

. Kostelec u Jihlavy, rekonstrukce mistnich komunikaci

RNDr. Vaclav Masek - Hydrogeologické vyjadfeni ke vsakovani srazkovych vod
. Zamérfeni lokality - PROGEO Jihlava spol. s r.o. 2024
. Digitalni katastralni mapy k.u. Kostelec u Jihlavy v méf. 1: 500
. CSN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci



CSN 73 6102 Projektovani kfizovatek na silniénich komunikacich

CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni

. Vyhlaska €. 405/2017 Sb. ze dne 24 listopadu 2017, kterou se méni vyhlaska
€.499/2006Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni vyhlasky ¢€.62/2013 Sb., a vyhlaska
€.169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace verejné zakazky na stavebni prace
a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér



B Souhrnna technicka zprava

B.1 Popis Uzemi stavby

a) charakteristika uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné uzemi a nezastavéné
uzemi, soulad navrhované stavby s charakterem uzemi, dosavadni vyuZiti a
zastavénost uzemi,

Zajmové uzemi se nachazi ve vychodni Casti obce Kostelec. Prostor stavenisté

vychazi z uliéniho prostoru stavajici mistni komunikace.

b) udaje o souladu s uzemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly tzemniho
planovani, véetné informace o vydané uzemné planovaci dokumentaci,
Stavba nachazi v zastavéné Casti, jedna se o plochu stavajici dopravni infrastruktury.

Na stavbu bude vydano stavebni povoleni specialnim stavebnim ufadem pfi odboru
dopravy.

¢) geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika, véetné zdroju
nerostl a podzemnich vod,
Hydrogeologické poméry

Nadmorska vySka komunikace ve sméru stani¢eni stoupa z cca 515,00 az k
560,0 m n.m m. Generelni sklon povrchu terénu je od V k Z. Z hydrogeologického
hlediska Ize konstatovat, Ze hydrogeologické poméry v trase projektované komunikace
jsou jednoduché.
Maximalni sezénni HPV Ize predikovat do hloubky >3-4 m pod urovni stavajiciho
terénu v niZze poloZzené ¢asti trasy. HPV tak nebude nepfiznivé ovliviiovat proces
zakladani. Vodni rezim lze vzhledem k hloubce ulozeni HPV a skladbé zastiZzenych
zemin hodnotit jako pendularni (nepfiznivy).

d) vyCet a zavéry provedenych prizkumi a méfeni - geotechnicky prizkum,
hydrogeologicky pruzkum, korozni pruzkum, geotechnicky prizkum materialovych
nalezist' (zemniku), stavebné historicky prizkum apod.,

Byl proveden hydrogeologicky priizkum (zprac. RNDr. Vaclav Masek — 11/2023)
Geologické poméry:

Oblast: moldanubicka oblast (moldanubikum).

Jednotka: moldanubikum moravské — vychodné od centralniho plutonu.

Hornina: migmatit — cordierit-biotiticky.

Tektonika: bez vymapovanych zlomd. V Sir§im okoli pfevladajici sméry SZ-JV a S-J.
Skalni podlozi zajmového uzemi je budovano cordierit-biotitickymi migmatity. Horniny
skalniho podlozi jsou smérem k povrchu rozpukané a rozloZzené az v jilovito-piscita
eluvia, jez jsou kryta svrchnimi antropogennimi navazkami (pfemisténymi zeminami).
Hydrogeologické poméry:

V ramci tohoto rajénu Ize vymezit svrchni pralinové propustnou zvoderi, vazanou
pfedevSim na kvartérni pokryv, zonu zvétravani a zonu podpovrchového rozpojeni
hornin, a spodni puklinové zvodnélé struktury, vazané na propustné tektonické zoény v
hlubSich ¢astech horninového masivu metamorfita.



e) ochrana tuzemi podle jinych pravnich pfedpist
Objekt neni pod zvlastni ochranou (kulturni pamatka, vojensky objekt, ochrana
obyvatelstva atd.).

f) poloha vzhledem k zaplavovému tuzemi, poddolovanému tzemi apod.,
Stavba se nachazi mimo zaplavové uzemi. S ohledem na charakter stavby neni
feSeno.

g) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
pomeéry v uzemi,

Vliv stavby na okolni stavby bude minimalni. Jedna se o opravu stavajici komunikace
a kanalizace v uzemi. Odtokové poméry v Uzemi se vyrazné nezméni. Destové vody
ze zpevnénych ploch budou odvadény pomoci obnovenych a doplnénych uli¢nich
vpusti do opravené destové kanalizace a nasledné zaustény do destové zdrze, kde
budou zdrzeny a nasledné odvadény regulovanym odtokem.

h) poZadavky na asanace, demolice, kaceni drevin,

Asanace nejsou uvazovany, stavajici zpevnéné plochy mistni komunikace tvofené
Zivicnym krytem budou odstranény a nasledné pouzity do podkladnich vrstev mistni
komunikace recyklaci na misté. Vybourané potrubi kanalizace bude odvezeno na
skladku. Dojde ke kaceni stavajicich stromu pro provedeni chodniku podél MK a
umisténi destové zdrze pfed objektem obecniho ufadu.

i) poZadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského pidniho fondu
nebo pozemku uréenych k plnéni funkce lesa,
Nedojde k dot&eni pozemku ZPF. Nebude proveden zasah do pozemk( PUPFL.

J) uzemné technické podminky - zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé,
Jedna se o opravu stavajici dopravni a technické infrastruktury. Napojeni respektuje
stavajici stav. Stavba je feSena jako bezbariérova.

k) vécné a Casoveé vazby stavby, podmiriujici, vyvolané, souvisejici investice,
Vécné ani Casové vazby byly zjistény, soucasti stavby nejsou podminujici ani vyvolané
investice.

l) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje a
provadi,
k.u. Kostelec u Jihlavy, viz. pfiloha této PD

m) seznam pozemkU podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpecnostni pasmo,
Nejsou

n) pozadavky na monitoringy a sledovani pretvoreni,
Nejsou

0) mozZnosti napojeni stavby na verejnou dopravni a technickou infrastrukturu.

Stavba bude napojena na stavajici vozovku silnice 11/406, rozvod verfejného osvétleni
bude napojen na stavajici rozvod V.O. v ulici realizovanou v pfedchozi etapé. Oprava
destové kanalizace bude napojena na kanalizacni $achtu v prostoru kfizovatky silnice
[1/406 a MK



B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Celkova koncepce feSeni stavby

a) nova stavba nebo zména dokonéené stavby;, u zmény stavby udaje o jejich
soucasnem stavu, zavéry stavebné technického, pfipadné stavebné historického
prizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci;, udaje o dotéené
komunikaci,

Z konstrukéniho hlediska se jedna se netuhou vozovku s krytem z primarné pUvodni
vrstvy PM + natér. V pfekopech rizného stafi a ve vyspravach je pak kryt z AC vrstev.
V trase byly v minulosti realizovany ¢etné lokalni i velkoploSné vyspravy v ramci oprav
Ci vystavby inzenyrskych siti nebo oprav poruch krytu. Konstrukce vozovky je v
podélném i pficném profilu trasy nehomogenni. Byla identifikovana odliSnosti jednak v
typu a kvalité pouzitych materiall a vrstev, ale i jejich zaznamenané tloustce.

b) ucel uzivani stavby,
Dopravni infrastruktura, odvodnéni komunikace, verejné osvétleni.

c) trvala nebo docCasna stavba,
Jedna se o trvalou stavbu

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimKy z technickych poZadavku na
stavby a technickych poZadavk( zabezpecujicich bezbariérové uzZivani stavby nebo
souhlasu s odchylnym feSenim z platnych predpist a norem,

Nejsou

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organd,

Pozadavky dotéenych organt byly zapracovany do projektové dokumentace a dalSi
postup projednavani stavby je v souladu s jejimi doporuc¢enimi. PoZzadavky na stavbu
a na provadéni stavby jsou predmétem dokladové Casti dokumentace a jsou jeji
nedilnou soucasti. Stavebnik a zadatel musi byt s pozadavky dotéenych organt
obeznamen.

f) celkovy popis koncepce reSeni stavby vcetné zakladnich parametr( stavby -
navrhova rychlost, provozni staniceni, Sirkové uspofadani, intenzity dopravy,
technologie a zarizeni, nova ochranna pasma a chranéna uzemi apod.,

V souc€asnosti je mistni komunikace vrezimu ZONA30. Vramci upravy mistni
komunikace je navrzena Sitka komunikace 5,5 (v konci useku 4,5m) Zpomaleni
dopravy vramci stavajici ZONY30 bude nové doplnéno zvySenymi plochami
kfizovatek ve stani¢eni km 0,010; 0,100; 0,220 a 0,360. Pfedpokladana hodnota TNV
je 1-15 voz/24hod

Nova ochranna pasma nejsou uvazovana.
g) ochrana stavby podle jinych pravnich predpist

Objekt neni pod zvlastni ochranou (kulturni pamatka, vojensky objekt, ochrana
obyvatelstva atd.)



h) zakladni bilance stavby - potreby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s destovou
vodou, celkové produkované mnoZstvi a druhy odpadi a emisi, tfida energetické
naroc¢nosti budov apod.,

Jedna se o stavbu dopravni a technické infrastruktury, proto uvedené plochy, jednotky
a osoby nebyly stanovovany. Odtok desStovych vod bude zajistén obnovenymi a
doplnénymi uliénimi vpustmi do opravované destové kanalizace se zdrZzenim odtoku
v destove zdrzi.

i) zakladni pfedpoklady vystavby - ¢asové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy,
Predpokladany termin vystavby je v roce 2025, stavba bude realizovana jako celek.

J) zakladni poZadavky na pfedéasné uZivani staveb, prozatimni uzivani staveb ke
zkuSebnimu provozu, doba jeho trvani ve vztahu k dokonceni kolaudace a uzivani
stavby (udaje o postupném pfedavani ¢asti stavby do uzivani, které budou samostatné
uvadeény do zkuSebniho provozu),

Stavba uvede uvedena do provozu jako celek a rovnéz tak kolaudace bude provedena
na celou stavbu.

k) orientacni naklady stavby.
Predpokladané naklady stavby byly odhadnuty na 25,0 mil. K¢.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

a) urbanismus - tzemni regulace, kompozice prostorového feseni,

b) architektonické reseni - kompozice tvaroveho reseni, materialove a barevné reseni.
S ohledem na charakter stavby neni feSeno. Barevnost materiald bude dle

schvalenych typl pro tento typ stavby.

B.2.3 Celkové technické reseni

a) popis celkové koncepce technického fesSeni po skupinach objektt nebo jednotlivych
objektech véetné udaji o statickych vypoctech prokazujicich, Ze stavba je navrZzena
tak, aby navrhové zatiZzeni na ni pusobici nemélo za nasledek poSkozeni stavby nebo
Jeji ¢asti nebo nepfipustné pretvoreni,

Skladba vozovky byla navrzena dle TP 170 navrhovani vozovek pozemnich
komunikaci. Smérové, vyskové i Sitkové usporadani byla navrzeno v souladu s CSN
73 6110 Projektovani mistnich komunikaci.

V pripadé objektivné zjisténych aktualnich neadekvatnich vlastnosti zemin v
podlozi napfiklad vlivem extrémniho zvodnéni je pfedpoklad provedeni sanace AZ
vyménou nebo upravou pojivem na misté na tl. 300-400 mm z vhodného materialu dle
CSN 736133 na zakladé odsouhlaseni objednatele dle doloZeni zkousek nezavislou
laboratofi (stanoveni CBR SAT 96), a to na min. 10-15 % plochy

b) celkova bilance narok( v§ech druht energii, tepla a teplé uzitkové vody (podminky
zvy8eného odbéru elektrické energie, podminky pfi zvyseni technického maxima),

S ohledem na charakter stavby neni feSeno.

c¢) celkova spotfeba vody,

Stavba nebude spotfebovavat vodu. Spotfeba vody v ramci vodovodni sité zlistane
zachovana.



d) celkové produkované mnoZzstvi a druhy odpadd a emisi, zpusob nakladani s
vyziskanym materialem,
V ramci uzivani nebudou vznikat odpady. Pfi realizaci stavby vzniknou z hlediska

zakona €. 541/2020 Sb. tyto odpady:

-170101 O beton (91,0 t)

-170504 O zemina a kameni neuvedené pod Cislem 17 05 03 (480 t)

-170302 O asfaltové smési neuvedené pod Cislem 17 03 01 (10 t)

-170904 O smiSené stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod
Cislem 17 09 01,17 0902a 17 09 03 (0 t)

Plavodcem odpadu je dodavatel stavby. Uvedené odpady jsou inertni. Provoz je
tedy bez vlivu na zivotni prostredi. Tyto odpady budou odvezeny na skladku, jejiz misto
ur¢i investor v podminkach zadani zakazky na stavebni prace.

Pfi realizaCnich pracich nesmi dojit ke znecisténi podzemnich a povrchovych
vod zavadnymi latkami ve smyslu §39 zakona ¢.254/2001 Sb. (o vodach a jeho zmén),
zejména ropnymi latkami ze stavebnich a dopravnich prostredku.

e) poZadavky na kapacity verejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického
komunikacniho zarizeni verejné komunikacni sité.
Nejsou

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Zasady reseni pristupnosti a uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu
nebo orientace, seznam pouZzitych zvilastnich a vybranych stavebnich vyrobkd pro tyto
osoby, véetné feSeni informacnich systémda.

Stavba je feSena jako bezbariérova.

B.2.5 Bezpeénost pfFi uzivani stavby

Bezpecnost provozu na komunikacich bude zajiSténa dle zakona o provozu na
pozemnich komunikacich a souvisejicich normativu.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektt

a) popis souc¢asného stavu,

Z navrhového hlediska se jedna o smérové nerozdélenou mistni komunikaci s
proménnou Sifkou vozovky cca 4 — 5 m, kdy se fakticky jedna o jednopruhovou
vozovku bez zfizenych vyhyben a pojezdy vozidel jsou realné kumulovany do jedné
jizdni stopy. Vozovka ma mistni rozSifeni o pfilehle zpevnéné plochy a rozsifeni profilu
v kfizovatkach s MK.

Stavajici deStova kanalizace je dle kamerové prohlidky z ervna 2023 ve Spatném
technickém stavu. Zastizeny jsou Casté praskliny potrubi, destrukce, kaverny,
pfesazené kanalizaCni odboCky zasahujici do profilu hlavniho potrubi stoky
kanalizace. Rovnéz neuspokojivy stav vykazuji revizni Sachty na kanalizaci. Proto se
investor rozhodnul k celkové rekonstrukci kanalizacniho potrubi.

b) popis navrZzeného feseni.



1. Pozemni komunikace

a) vycet a oznaceni jednotlivych pozemnich komunikaci stavby,

b) zakladni charakteristiky prislusnych pozemnich komunikaci:

- kategorie, tfida, navrhova kategorie nebo funkcéni skupina a typ priéného usporadani,
- parametry a zd(vodnéni trasy,

- navrh zemniho télesa, pouZiti druhotnych materialtl, vysledky bilance zemnich praci,
- vstupni udaje a zavéry posouzeni navrhu zpevnénych ploch.

Navrzena je oprava mistni komunikace, vefejného osvétleni, dale pak obnova
navazujicich nezpevnénych ploch.

2. Mostni objekty a zdi

a) vycet objekti a zdi,

b) zakladni charakteristiky jednotlivych objektl, zejména zakladni udaje - rozpéti,
délky, Sirky, prajezdni a prachozi prostory:

- zakladni technické feSeni a vybaveni,

- druhy konstrukci a jejich zdtuvodnéni,

- postup a technologie vystavby.

S ohledem na charakter stavby neni feSeno.

3. Odvodnéni pozemni komunikace

- stavebné technické reSeni odvodnéni, jeho charakteristiky a rozsah.

Je zcela zasadni uvést v ramci opravy vozovky odvodnéni do stavu v souladu s CSN,
TP tak, aby byla zabezpecena plna funkénosti odvodnéni, a tak i zivotnost konstrukce
vozovky komunikace. Usek komunikace km 0,260 — 0,538 bude odvodn&n pomoci
ulicnich vpusti zausténych do opravované destové kanalizace a nasledné se
zausténim do desStové zdrze v ploSe pfed obecnim ufadem. DeStova zdrz je feSena
v SO301. Usek komunikace ve staniéeni km 0,000 — 0,260 bude odvodné&n pomoci
destovych vpusti zausténych do opravované kanalizace s odtokem do stavajiciho
odvodfiovaciho systému.

Destova zdrz sestava z poloblok(l o rozmérech 1200 x 600 x 494mm, vyrobenych
z polypropylenu. Tyto dily se sestavuji do propojeného blokového systému, vySka
jedné fady bloku je potom 915mm . Zakladni prvky tvori osm sloupk, z nichz jsou Gtyfi
vybaveny Cepy a Ctyfi drazkami. Skladani probiha jednoduse nacvaknutim jednotlivych
dild. Na vnéjSi hrané systému se nasadi bo¢ni stény a v horni vrstvé vyplni kryty otvory
sloupkd. Diky polozeni jednotlivych dili ve svazich a pomoci inteligentniho ,click®
systému se vytvaii vysoka strukturalni pevnost celého systému. Po sestaveni
zakladnich prvkl jsou nosné sloupky systému ulozeny pfesné nad sebou, takze zatéz
je odvadéna rovnomérné seshora dolu. Nosnost jednotlivych sloupkl zakladnich prvki
umoznuje spole¢né s polozenim ve svazcich extrémni zatizeni. Vyuzitelnost objemu
je 95% - také sloupky se naplfiuji deStovou vodou.

Cely objem destové zdrze lze diky sloupové konstrukci jednoduSe kontrolovat a
proplachovat v obou smérech. Meziprostory mezi sloupy nadrze umoznuji snadné
vedeni kanalové kamery nebo proplachovaci hlavice. Uvnitf nadrze nejsou zadné
délici pricky. Diky instalaci integrovanych inspekénich a proplachovacich Sachet je
trvale zajistén pfistup k systému. Oplasténi vsakovaci nadrze je feSeno pomoci
systémovych click bocnich stén tl. 40mm a hornich uzaviracich kryta. Tyto boéni stény
a vrchni kryty tvofi rovnou plochu pro polozeni hydroizolace/geotextilie. Cela deStova
zdrZ je obalena hydroizolaci a ochrannou geotextilii. Kontrolni Sachta se integruje do
celého systému a nabizi pfFistup ve vS8ech smérech. Tak se podstatné zjednodusuje



inspekce a udrzba. U vicevrstvych systému se pfistupové Sachty sestavi jednoduse
nad sebou. Kazdou pfistupovou Sachtu je mozné podle mistnich pozadavku vyfezat
pro rizné velikosti pfipojovacich trubek. DeStova zdrz obsahuje dvé integrované
Sachty pro kontrolu/€isténi nadrze. Tato zaroven funguje jako odvétrani vsakovaciho
systému.

Kanaliza¢ni potrubi bude na deStovou zdrz napojeno skrz boc¢ni stény, pomoci
systémového adaptéru. Bloky budou skladany na vyrovnavaci plan tl. minimalné
50mm (Stérkopisek max. 4/8) nebo betonovou desku.

4. Tunely, podzemni stavby a galerie

a) zakladni udaje (délka, pricné usporadani, sklony),

b) technickeé vybaveni tunelu,

¢) navrZena technologie vystavby,

d) principy systémdi provoznich informaci, fizeni dopravy a pozarni bezpecnosti.
S ohledem na charakter stavby neni feSeno.

5. Obsluzna zarizeni, verejna parkovisté, unikové zony a protihlukové clony

- navrzena zarizeni, ktera jsou soucasti pozemni komunikace a jejich umisténi, rozsah
a vybaveni.

V rdmci navrzenych uUprav a zvySeni bezpecCnosti dopravy v dotéeném uzemi je
navrzeno nové usporadani parkovist Sikmymi parkovacimi stanimi pfed objektem
obecniho ufadu v celkovém poctu 5 parkovacich stani. Dale je navrzeno 1 podélné
parkovaci stani prfed objektem ¢.p. 101.

Soucasti uprav je navrh kontejnerového stani ve stani¢eni komunikace km 0,240 —
0,250. Kontejnerové stani navazuje na plochu chodniku, je navrzeno o rozméru
1,15x8,20m, povrch kontejnerového stani je navrzen z betonové dlazby, ohrani¢ené
bude chodnikovym obrubnikem.

6. Vybaveni pozemni komunikace

a) zachytna bezpecnostni zarizeni,

b) dopravni znacky, dopravni zarizeni, svételné signaly, zafizeni pro provozni
informace a telematiku,

c) verejné osvétleni,

d) ochrany proti vniku volné Zijicich ZivoCicht na komunikace a umoznéni jejich
migrace pres komunikace,

e) clony a sité proti oslnéni.

Po dokonceni stavby technické infrastruktury, komunikaci a navazujicich ploch bude
provedeno dopravni znaceni. Vjezd do uzemi je v souCasné dobé oznacen dopravni
znackou 1Z18a a vyjezd znackou 1Z18b, tyto budou s drobnou upravou zachovany. Ve
staniCeni km 0,250 je osazen zpomalovaci polstar doplnény svislymi znackami IP2.
Toto feSeni bude odstranéno. Zpomaleni dopravy v ramci stavajici Zony 30 bude nové
doplnéno zvySenymi plochami kfizovatek ve stani¢eni km 0,010; 0,100; 0,220 a 0,360.
Déle budou svislymi dopravnimi znackami oznaceny parkovaci stani. Tento navrh
bude odsouhlasen Dopravnim inspektoratem Policie CR. Dopravni znadeni svislé
bude provedeno v reflexni Uprave.



7. Objekty ostatnich skupin objektu
a) vycet objektd,

b) zakladni charakteristiky,

¢) souvisejici zarizeni a vybaveni,
d) technické reseni,

e) postup a technologie vystavby.

S0401 Vefejné osvétleni

Technické udaje
Rozvodna soustava: TN-C, 3+PEN, 50 Hz stf.
Provozni napéti : 3x230/400 V
Méreni odbéru: se stavajicich elektromérovych rozvadécich
Ochranna opatfeni — ochrana pfed urazem elektrickym proudem:
Ochrana zéakladni: zakladni izolaci, prepazkami a kryty dle CSN 33 2000-4-41
ed. 2
Ochrana pfi poruse: automatickym odpojenim od zdroje v siti TN-C dle CSN
33 2000-4-41 ed.2
Ochrana pfi poruse: pospojovanim dle CSN 33 2000-4-41 ed.2
Ochrana zvy$ena: dvojitou izolaci dle CSN 33 2000-4-41 ed.2

Energeticka bilance
Instalovany pfikon: Pi= 0,55 kW
Soudoby pfikon: Ps= 0,55 kW
Soudoby proud: Is=0,8 A
Roc¢ni spotieba el. energie: Wroe = 2250 kWh/rok

Popis rozvodii - VO podél chodniku

Z pfipojkové skiiné bude veden do zemé kabel CYKY-J 4x10, kabel bude
na stozaru od skiiné do zemé chranén ochrannou ocelovou trubkou.

Kabel bude veden protlakem pfes mistni komunikaci k prvnimu stozaru a
dale jim budou prosmyckovany vSechny stozary podél nového chodniku.

Nové verejné osvétleni chodniku je navrzeno svitidly LED do 50W/6000K
v hlinikovém provedeni s krytem LED ¢ipu z tvrzeného skla, s 5-ti stuprfiovou
regulaci. Svitidla budou instalovana na 8-mi m stoZarech s kolmymi vylozniky
I=2m s montazni vySkou svitidla 8m, stozary budou Zarové zinkovany od
vyrobce, zemni ¢ast bude opatfena plastovym navlekem nebo nastfikem.

Rozvody VO budou provedeny kabelem CYKY-J 4x10 v celé délce
v ohebné dvouvrstvé chrani¢ce HDPE75.

Ve vykopu bude pod kabelem ulozen zemnici pasek FeZn 30/4, kabelem
budou prosmycCkovany jednotlivé stozary VO, na zemnici pasek budou
pfizemnény kovové €asti stozara VO.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych
zarizeni
Nejsou



B.2.8 Zasady pozarné bezpeénostniho resSeni

Po dobu stavby nebude omezen provoz na navazujicich usecich vozovky, a
v misté vjezdl do okolnich nemovitosti. Po dobu stavby bude zajist€éna dostupnost
pozarnich vozidel v uzemi. Stavajici vodovody nebudou stavbou dotCeny. Stavba
zpevnénych ploch z hlediska Vyhlasky Ministerstva vnitra €.246/2001 neni stavebni
objekt s pozarnim rizikem, neni délen do pozarnich usekl, nehrozi zde nebezpedi
vzniku poZaru, a proto nemusi byt stavba pozarné posuzovana. Stavajici nastupni
plochy pro pozarni techniku dle CSN 730802 v rozsahu zajmové lokality nebudou
omezeny.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana
S ohledem na charakter stavby neni feSeno.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni
prostredi

Béhem stavebnich praci budou vznikat odpady, se kterymi je nutno nakladat
v souladu se zakonem €. 541/2020 a souvisejicimi vyhlaskami a pfedpisy, pfedevsim
s vyhlaskou ¢€. 387/2016 a 437/2016 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady,
vyhlaSkou ¢. 93/2016 (katalog odpadl) a vyhlaskou €. 94/2016 Sb. o hodnoceni
nebezpecnych vlastnosti odpadu. VesSkeré vznikajici odpady budou odvezeny na
skladku a dodavatel investorovi dorudi protokol o odborné likvidaci téchto odpadu.
Zhotovitelé stavebnich praci musi pfi stavbé respektovat vSechny platné pfedpisy o
bezpec€nosti prace, platné pro stavbu vSeobecné Ci pro kazdé pouzité strojni zafizeni,
stroj nebo stavbou dotéené zafizeni. Jedna se hlavné vyhl. €. 136/2016 Sb. o blizSich
minimalnich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich,
predpisy tykajici se praci s elektrickymi zafizenimi, praci v ochrannych pasmech
inzenyrskych siti, CD, atp.

Béhem vystavby dojde ke zvySeni hladiny hluku vlivem stavenistni dopravy.
Zhotovitel je povinen dodrzovat technologickou kazen. Organizaci vystavby
jednotlivych objektd musi feSit tak, aby nedochazelo k nadmérnému obtézovani
obyvatel zejména hlukem a emisemi. Tyka se hlavné staveniStni dopravy po vefejnych
komunikacich. V prabéhu vystavby je nutné provadét pravidelnou kontrolu stavebnich
mechanizmud. V maximalni mife je zapotfebi vyuzivat stavebni mechanizmy se
snizenou hlu¢nosti a s nizkou produkci emisi. Dodavatel stavby je povinen provadén
stavbu pouze v pracovni dny a pouze v dennich hodinach 7 — 17 hodin a stavenisté
zajistit pro sniZeni prachovych €asti napfiklad kropenim, strojnim €isténim komunikaci
navazujicich na stavenisté apod. Na stavenisti bude 1 bagr a pro dovoz a odvoz
materialu budou pouzita dvé nakladni vozidla s intenzitou provozu max. 4x za hodinu.
Navrzené komunikace budou zhotoveny z béznych, k okoli chemicky i fyzikalné
neutralnich materialtl a vyrobku - bez vlivu na Zivotni prostredi.



B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativhimi ué€inky vnéjsiho
prostredi

a) ochrana pfed pronikanim radonu z podloZzi,

b) ochrana pred bludnymi proudy,

¢) ochrana pred technickou seizmicitou,

d) ochrana pred hlukem,

e) protipovodriova opatreni,

f) ostatni ucinky - viiv poddolovani, vyskyt metanu apod.
S ohledem na charakter stavby neni feSeno.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury,
b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.

B.4 Dopravni fesSeni

a) popis dopravniho feSeni véetné bezbariérovych opatfeni pro pristupnost a uzivani
stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace,

V souc€asnosti je mistni komunikace vrezimu ZONA30. Vramci upravy mistni
komunikace je navrzena Sitka komunikace 5,5 (v konci useku 4,5m) Zpomaleni
dopravy vramci stavajici ZONY30 bude nové doplnéno zvySenymi plochami
kfizovatek ve stani¢eni km 0,010; 0,100; 0,220 a 0,360. Pfedpokladana hodnota TNV
je 1-15 voz/24hod

b) napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu,
Jedna se o opravu stavajiciho stavu, napojeni na dopravni infrastrukturu bude beze
zmény

¢) doprava v klidu,

V rdmci navrzenych uUprav a zvySeni bezpecCnosti dopravy v dotéeném uzemi je
navrzeno nové uspofadani parkovist Sikmymi parkovacimi stanimi pfed objektem
obecniho ufadu v celkovém poctu 5 parkovacich stani. Dale je navrzeno 1 podélné
parkovaci stani pred objektem ¢.p. 101.

d) pési a cyklistické stezky.
Cyklostezky nebyly v tomto uzemi FeSeny.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tuprav
a) terénni upravy,

b) pouZzité vegetacni prvky,

c¢) biotechnicka, protierozni opatreni.

Soucasti navrhu nejsou vegetacni upravy, pouze plochy uréené k ozelenéni budou
opatfeny zeminou a osety travnim smési. Bude provedena rekultivace €asti stavajici
zpevnéné plochy pfed objektem obecniho ufadu s vyuZitim ornice sejmuté v ramci
stavby. DalSi upravy se nepredpokladaji.



B.6 Popis vlivll stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostfedi - ovzdus$i, hluk, voda, odpady a ptda,

Pfi realizaci se nebude ohrozovat a nadmérné nebo zbytecné obtéZovat okoli
stavby predevSim exhalacemi, hlukem, otfesy, prachem, zapachem, oslhovanim,
zastinénim.

Stavenisté, ktera jsou umisténa na vefejnych pozemnich komunikacich a
vefejnych prostranstvich, se zabezpeci, vyrazné oznaci a pfi sniZzené viditelnosti
nalezité osvétli a vybavi vystraznym osvétlenim. Nepfedpoklada se negativni dopad
stavebnich praci na Zivotni prostfedi. Zajisténi bezpe€nosti prace na stavenisti je
povinnosti zhotovitele dila. Pfi realizaci stavby je nutné dodrzovat vSechny platné
bezpeénostni pfedpisy a veSkera ochranna pasma IS.

Odpadové hospodafstvi po dobu stavby:

Stavebni objekty budou provedeny z béznych, k okoli chemicky i fyzikalné
neutralnich materialtl a vyrobku - bez vlivu na Zivotni prostfedi.

Pfipadné vybourané nebo prebytecné stavebni hmoty, sut' a prefabrikaty budou
povazovany za odpady a musi s nimi byt nakladano v souladu se Zakonem €. 541/2020
Sb. "O odpadech". Tuto povinnost ma organizace provadéjici stavebni prace - t,.
dodavatel.

Pfi realizaci stavby vzniknou z hlediska zakona €. 541/2020 Sb. tyto odpady:

-170101 O beton

-170102 O cihly

-170302 O asfaltové smési

-170504 O zemina a kameni

-170904 O smiSené stavebni a demoli¢ni odpady

Tyto nekontaminované odpady mohou byt vyuZity k terénnim upravam stavby,
k nové stavbé a jejich pfipadny pfebytek nabidnut k recyklaci nebo uloZen na povolené
skladce.

Déle mohou na stavbé vznikat odpady:

-150101 O Papirové a lepenkové obaly
-150102 O Plastové obaly
-150103 O Drevéné obaly
-150104 O Kovové obaly
-150106 O Smésné obaly
-170201 O Drevo

-170202 O Sklo

-170203 O Plasty

-170405 O  Zelezo a ocel
-170407 O Smésné kovy
-170411 O Kabely
-170604 O Izolaéni materialy

Tyto odpady mohou byt vyuzivany nebo odstranény pouze v zafizenich k vyuziti
nebo odstranéni ostatnich odpadu.
Mozné nebezpecné odpady:
-150110 N Obaly obsahujici zbytky nebezpectnych latek nebo obaly
témito latkami znecisténé
-170903 N stavebni a demolicni odpady (v€etné odp. smeési)
obsahujici nebezpecné latky
Tyto odpady mohou byt vyuzity nebo odstranény pouze v zafizenich k vyuziti nebo
odstranéni nebezpecnych odpadu.



Pdvodcem odpadu je dodavatel stavby. Uvedené odpady jsou inertni. Provoz je
tedy bez vlivu na Zivotni prostfedi. Tyto odpady budou odvezeny na skladku, ke
kolaudaci dolozi dodavatel stavby listiny prokazujici ulozeni veSkerych odpadl na
stanovené skladky.

Pfi realizaCnich pracich nesmi dojit ke znecisténi podzemnich a povrchovych vod
zavadnymi latkami ve smyslu §39 zakona ¢.254/2001 Sb. (o vodach a jeho zmén),
zejména ropnymi latkami ze stavebnich a dopravnich prostfedku.

b) vliv na prirodu a krajinu - ochrana drevin, ochrana pamatnych stromd, ochrana
rostlin a Zivocicht, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.,

Obnova zpevnénych ploch v intravilanu obce nebude mit negativni vliv na faunu
ani floru.

c¢) vliv na soustavu chranénych tuzemi Natura 2000,
Stavba nezasahuje do uzemi Natura 2000.

d) zplisob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vilivu zaméru na
Zivotni prostredi, je-li podkladem,
S ohledem na charakter stavby neni feSeno.

e) v pripadé zaméru spadajicich do reZimu zakona o integrované prevenci zakladni
parametry zpasobu naplnéni zavértu o nejlepSich dostupnych technikach nebo
integrované povoleni, bylo-li vydano,

S ohledem na charakter stavby neni feSeno.

f) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich predpisd.

Podminky, za kterych je mozné vystavbu realizovat:

- na pozemcich ostatni zelené nebude skladovan stavebni material ani
vykopova zemina. Na tyto pozemky nebudou béhem vystavby vjizdét mechanizacni
prostfedky zhotovitele.

- veSkeré pozemky Ci jejich Casti ve vlastnictvi obce, které budou dotCeny
mechanizacnimi prostredky stavby, budou pfedany ve stavu, v jakém byly v okamziku
pred zapoCetim stavby. Z pozemkl zasazenych stavbou bude odstranéno kameni a
zbytky stavebniho materialu. Terén bude urovnan a zhutnén v pfidé potfeby dodana
10 cm vrstva ornice nebo kompostu a zalozen travnik. Pfi zakladani travniku budou
dodrzeny postupy dané normami SADOVNICTVi A KRAJINARSTVi CSN DIN 18 917
Zakladani travnikt a CSN DIN 18 915 Prace s padou.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Stavba jako funkéni celek je navrzena dle schvalenych normativnim predpist a
technickych pravidel pro projektovani vozovek a péSich tras v€etné bezbariérového
uzivani téchto zpevnénych ploch. DalSi ochrana osob neni feSena s ohledem na
charakter stavby. Stavba umoziuje bezbariérové uzivani viz. dalSi kapitoly této
technické zpravy. Ochrana obyvatelstva po dobu stavby je feSena v ramci BOZP
vCetné vstupu na stavenisté a bude dofeSena v ramci vlastni realizace.



B.8 Zasady organizace vystavby

B.8.1 Technicka zprava
a) potreby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,

Spotfeba hmot je uvedena v soupisu praci a obsahuje pfedevsim nakup dlazeb,
obrub, betonu a podkladnich vrstev v€etné finalnich asfaltovych, potrubi a Sachtovych
prefabrikatl. Toto bude feSeno dodavatelskou firmou. DalSi potfeba a spotieba se
nepredpoklada.

b) odvodnéni stavenisté,
Odvodnéni budouciho stavenisté je zajisténo pomoci stavajiciho odvodnéni

vV zajmoveém uzemi.

¢) napojeni staveni$té na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,
Pfijezd na stavenisté bude po stavajicich vefejnych komunikacich, zejména ze
silnice 11/406 a mistnich komunikaci.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky,
Stavba nema vliv na okolni stavby a pozemky.

e) ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni
drevin,

Na stavenisti budou probihat demolicni prace (stavajici zpevnéna mistni
komunikace, stavajici kanalizace), dojde ke kaceni drevin.

f) maximalni docasné a trvalé zabory pro staveniste,
Obvod stavenisté je dan prostorem mistni komunikace, nebude proveden zasah

do okolnich pozemku. Pro skladovani materialt a pro mezideponie si zajisti stavebnik
pozemky dle svych potfeb a na své naklady.

g) poZadavky na bezbariérové obchozi trasy,
Vzhledem k lokalité navrhované stavby nejsou feSeny obchozi trasy. Pro pési

Ize po dobu stavby vyuzit stavajici v okolnich ulicich.

h) maximalni produkovana mnoZstvi a druhy odpadiu a emisi pri vystavbé, jejich
likvidace,
Likvidace prebyteCného materialu bude feSena individualné dodavatelem. Ke

kolaudaci dodavatel pfedlozi doklady o ulozeni odpadl ze stavebni €innosti.

i) bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin,

Pri stavbé vznikne prebytek cca 215m3 ze sanovanych vrstev aktivni zony komunikace,
z vystavby chodniku vznikne prebytek cca 350m® zeminy. Z rekonstrukce destoveé
kanalizace se predpoklada prebytek vytlatené zeminy cca 150m? zeminy. Celkem tedy
cca 715m?3 zeminy.

J) ochrana Zivotniho prostredi pfi vystavbeé,

V prubéhu vystavby budou provadéna veskera opatfeni zabranujici poskozeni
zivotniho prostredi v souladu s predpisy tykajicimi se jeho ochrany. Pro obdobi
vystavby je rozhodujici umisténi zafizeni stavenisté mimo uzemi s vysSi propustnosti



zemin. Pfi provadéni stavebnich praci bude tfeba dbat na dodrzovani béznych
opatfeni na ochranu pldy a vod pfed znecisténim ropnymi latkami. Jedna se
predevsim o kontrolu technického stavu pouzivané techniky, skladovani ropnych latek
a nakladani s odpady. Konkrétni druhy odpadu, které budou pfi realizaci uvedeného
zaméru vznikat, musi byt rozliSeny a podle své nebezpecnosti zafazeny do kategorii
(Katalog odpadt - vyhlaska MZP CR &. 93/2016 Sb., kategorie O nebo N). Na zakladé
zjiSténych kategorii je nutné hledat pro jednotlivé druhy odpadd vhodny zpUsob vyuziti
popf. odstranéni, ktery neni v rozporu s predpisy upravujicimi odpadové hospodarstvi.
Pldvodce odpadu, pravnicka nebo fyzicka osoba opravnéna k podnikani, pfi jejiz
¢innosti odpady vznikaji, pfipadné organizace stavebni prace provadeéjici, je povinen
dodrzovat vSechna ustanoveni zakona Cislo 225/2017 Sb. o odpadech a ostatnich
souvisejicich predpisu v odpadovém hospodarstvi

Pfedevsim se zduraziuje:

- ochrana proti hluku a vibracim

- ochrana proti zneciStovani ovzdusi vyfukovymi plyny a prachem

- opatfeni proti znec€istovani komunikaci

- ochrana proti znecistovani podzemnich a povrchovych vod

- ochrana vzrostlé zelené

Veskeré plochy vyuzZivané pro potfebu zafizeni stavenisté budou dodavatelem
uvedeny do plvodniho stavu nebo upraveny dle feSeni v projektu.

k) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,

Vykopy v zastavéném uzemi, na vefejnych prostranstvich a v uzavienych
objektech, kde probihaji sou€asné i jiné Cinnosti, musi byt zakryty, nebo u okraje, kde
hrozi nebezpedi padu fyzickych osob do vykopu, zajistény zabradlim podle nafizeni
vlady €.136/2016 Sb., pficemz prostor mezi horni ty¢i a zarazkou u podlahy je nutno
zajistit proti propadnuti osob zpusobem odpovidajicim mistnim a provoznim
podminkam bez ohledu na hloubku vykopu. Ve vzdalenosti vétsi nez 1,5 m od hrany
vykopu Ize zajisténi provést vhodnou zabranou zamezujici pfistupu osob do prostoru
ohrozeného padem do hloubky. Za vhodnou zabranu se povazuje zabradli, u néhoz
nemusi byt dodrzeny pozadavky na pevnost ani na zajisténi prostoru pod horni tycCi
proti propadnuti, pfenosné dilcové zabradli, bezpecnostni znaceni oznacuijici riziko
padu osob upevnéné ve vysSce horni ty€e zabradli, pfekazka nejméné 0,6 m vysoka
nebo zemina z vykopu, ulozena v sypkém stavu do vyse nejméné 0,9 m. Zabradli a
zabrany smi byt pferuseny pouze v mistech prfechodl nebo prejezdl. Pokud vykop
tvofi pfekazku na verfejné pfistupné komunikaci pro péSi, musi byt zajistén vzdy
zabradlim podle véty prvni, pfiemz zarazka u podlahy slouzi zaroven jako zarazka
pro slepeckou hul.

PéSi budou smérovani pokud mozno mimo stavenisté. Pokud to nebude mozné,
bude nutné zajistit pohyb péSich i pfes stavenisté. V pfipadé, Ze stavenisté bude
lokalné oploceno prfenosnym zabradlim, musi odpovidat pozadavkim TP 66, ¢l. 4.5.2,
4.5.3. Musi mit tedy hladky povrch bez ostrych hran a musi byt doplnéno dotykovou
listou pro nevidomé (0,2 — 0,3 m nad chodnikem). Vzdy bude zachovana prichozi
Sifka provizorni bezbariérové trasy 1,5 m (v souladu s principy vyhlasky 398/2009 Sb.).

Zhotovitel zajisti, aby pfi provozu a pouzivani stroji a technickych zafizeni (dale
jen ,stroje"), naradi a dopravnich prostfedkll na stavenisti byly kromé pozadavki
zvlastnich pravnich pfedpist dodrzovany blizsi minimalni pozadavky na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci stanovené v pfiloze €. 2 nafizeni vlady €. 136/2016 Sb.

Zhotovitelé zajisti, aby pfi provozu a pouzivani stroju a technickych zafizeni (dale
jen ,stroje"), naradi a dopravnich prostfedkll na stavenisti byly kromé pozadavki



zvlastnich pravnich pfedpist dodrzovany blizsi minimalni pozadavky na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci stanovené v pfiloze €. 2 nafizeni vlady €. 136/2016 Sb.

Zhotovitelé zajisti, aby byly splnény pozadavky na organizaci prace a pracovni
postupy stanovené v pfiloze €. 3 nafizeni viady &. 136/2016 Sb., jestlize se na
stavenisti planuji nebo provadéji:

- prace spojené s rozpojovanim a pfemistovanim zeminy, v€etné jejiho zhuthovani
nebo jiného zpeviovani, nebo spojené s jinymi Upravami souvisejicimi s témito
pracemi, které jsou provadény pfi zakladani staveb nebo terénnich upravach za
podminek stanovenych zakonem 225/2017 Sb. a které zahrnuji vytyCeni tras technické
infrastruktury (dale jen "zemni prace"),

- prace spojené s provadénim a demontazi bednéni a jeho podpérnych konstrukci,
vyrobou, pfepravou a ukladanim ocelové vyztuze a betonové smési, v€etné jejiho
zhuthovani (dale jen "betonarské prace"),

- prace spojené se zdénim a upravami konstrukci ze zdiciho materialu,
konstrukcich, omitani stén a stropd, sparovani zdiva, upravy povrchu stén napfiklad
sekanim nebo dlabanim (dale jen "zednické prace"),

- prace spojené s montazi a spojovanim, jakoz i demontazi a rozebiranim
ocelovych, dfevénych, betonovych, Zelezobetonovych, popfipadé jinych prvki
rizného tvaru a funkce, napfiklad tyCovych, ploSnych nebo prostorovych, do
stavebnich objektd nebo technologickych konstrukci o pozadovaném tvaru a
provedeni (dale jen "montazni prace"),

- prace spojené s rozru$enim, rozpojenim, popfipadé demontazi konstrukce
stavby nebo jeji Casti, které jsou provadény pfi odstrafiovani, popfipadé zméné stavby
za podminek stanovenych zakonem 225/2017 Sb. (dale jen "bouraci prace"),

- svafovani a nahfivani zivic v tavnych nadobach podle vyhlasky 87/2000 Sb.

- prace spojené se skladovanim a manipulaci s materialem, popfipadé vyrobky,

Na stavbu bude zpracovan plan BOZP, toto je povinnosti dodavatele stavby. Znéni
planu BOZP bude nedilnou soucasti dokumentl umisténych trvale na vlastni stavbé.

Pfi realizaci se nebude ohrozovat a nadmérné nebo zbyte¢né obtéZovat okoli
stavby predevSim exhalacemi, hlukem, otfesy, prachem, zapachem, oslfovanim,
zastinénim.

Stavenisté, ktera jsou umisténa na vefejnych pozemnich komunikacich a
vefejnych prostranstvich, se zabezpecCi, vyrazné oznacCi a pfi snizené viditelnosti
nalezité osvétli a vybavi vystraznym osvétlenim. Nepfedpoklada se negativni dopad
stavebnich praci na Zivotni prostfedi. Zajisténi bezpe€nosti prace na stavenisti je
povinnosti zhotovitele dila. Pfi realizaci stavby je nutné dodrzovat vSechny platné
bezpeénostni pfedpisy a veSkera ochranna pasma IS.

Zhotovitelé musi mit fadné oznaceny bunky a vybaveni trvalého i do¢asného
zafizeni stavenisSté a musi zde byt provedeno fadné bezpecnostni znaceni. DoCasné
sklady NCHLP, sklady PHM, sklady, misto skladovani odpadl apod. Bunka
stavbyvedouciho, mistra apod. - vzdy musi byt uvedeno jméno, firma, kontakt. Na
stavenisti musi byt na ur€eném misté umistény prostredky pro poskytnuti prvni pomoci
a prostifedky pozarni ochrany. Budou zde rovnéz uvedena vSechna dulezita havarijni
Cisla a pozarni poplachova smérnice.

1) upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotcenych staveb,
Po dobu stavby bude budouci stavenisti uzavieno a pfistup bude zajistén nahradni
trasou po okolnich ulicich.



m) zasady pro dopravni inZenyrska opatreni,
Vstupy na stavenisté budou opatfeny zabranami s varovnou tabulkou zakazujici vstup
do prostoru stavenisté.

n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby - feSeni dopravy béhem
vystavby, napriklad pfepravni a pfistupové trasy, zvlastni uzivani pozemni
komunikace, uzavirky, objizdky a vyluky; opatfeni proti u¢inkam vnéjSiho prostfedi pfi
vystavbé apod.,

Zhotovitelé pfi usporadani stavenisté dbaji, aby byly dodrzeny pozadavky na
pracovisté stanovené nafizenim vlady ¢. 101/2005 Sb. a aby stavenisté vyhovovalo
obecnym pozadavkim na vystavbu podle vyhlasky ¢. 323/2017 Sb. v platném znéni a
dalSim pozadavkim na staveni$té stanovenym v pfiloze & 1 nafizeni vilady ¢.
136/2016 Sb.

Zhotovitel vymezi pracovisté pro vykon jednotlivych praci a innosti; pfitom postupuje
podle nafizeni vliady €. 32/2016 Sb. v platném znéni upravujicich podminky ochrany
zdravi zaméstnancu pfi praci.

Za usporadani stavenisté, popfipadé vymezeného pracovisté odpovida zhotovitel,
kterému bylo toto stavenisté, popfipadé pracovisté, pfedano a ktery je pfevzal. V
zapise o pfedani a prevzeti se uvedou véechny znamé skute€nosti, jez jsou vyznamné
z hlediska zajisténi bezpecCnosti a ochrany zdravi fyzickych osob zdrzujicich se na
stavenisti, popfipadé pracovisti.

0) zarizeni stavenisté s vyznacenim vjezdu,

Trvalé zafizeni stavenis$té po dobu stavby se nepfedpoklada. Vjezd na budouci
stavenisté bude ze silnice 11/406 a mistnich komunikaci. Pfedpoklada se ,letma“
montaz pfimo z nakladniho vozidla do prostoru stavenisté. DalSi vjezdy se
nepfedpokladaji.

p) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy.

V ramci organizace vystavby byla stavba roz¢lenéna na jednotlivé stavebni objekty.
Nejprve dojde k odstranéni konstrukénich vrstev stavajici mistni komunikace,
rekonstrukce odvodnéni, doplnéni vefejné osvétleni a nasledné bude provedena
skladba navrzenych zpevnénych ploch. Potom bude provedeno ozelenéni okolnich
navazujicich ploch.

B.8.3 Harmonogram vystavby

Navrh vécného a C¢asového postupu praci v podrobnostech podle sloZitosti a
rozsahlosti stavby. Pro jednoduché stavby je mozné harmonogram vystavby zahrnout
do technické zpravy.

Predpokladana doba vystavby je do 7 mésicll a stavba bude provadéna kontinualné.
Pfesny harmonogram pfedlozi vybrany zhotovitel pfi pfedani stavenisté.

B.8.4 Schéma stavebnich postupt

S ohledem na charakter stavby neni feSeno. Stavebni postupy budou provadény dle
pozadavku dodavatelské firmy a investora akce.

B.8.5 Bilance zemnich hmot

Bilance vykopu, zasypd, ornice a podorni¢nich vrstev celé stavby; mnoZstvi zemin a
Skalnich hornin ziskanych na stavbé, vhodnost jejich pfimeého vyuZziti, pouziti po upravé



a ulozZeni pfipadného prebytku na skladku; vyhodnoceni pfipadného nedostatku
materialu do nasypu a jeho kryti ze zemnikt nebo pouZitim druhotnych materialu;
bilance skryvky vrchnich kulturnich vrstev pady a hloubéji uloZzenych zurodnéni
schopnych zemin. Pro pfipad pozadavku prislusného organu ochrany zemedélské
pudy - plan na pfemisténi ornice a podorni¢nich vrstev a hospodarné vyuZiti
rozprostfenim nebo ulozenim pro jiné konkrétni vyuZziti véetné vyuZziti pro rekultivace.
Pozemky ZPF nebudou v ramci stavby dotCeny. Ornice sejmuta v ramci stavajiciho
uliéniho prostoru bude vyuzita zpét k ozelenéni ploch v ramci stavby.

B.9 Celkové vodohospodarské reseni

Z provedeného HG vyjadieni ke vsakovani vod (zprac. HIRgeo s.r.o0., Jihlava, 11/2023)
v prostoru stavby vyplyvaji nasledujici zavéry:

V pribéhu sondaznich praci nebyla sledovana narazena hladina podzemni vody
(HPV), nasledné v zarazené sondé (pozice deStové zdrze) byla provedena
jednorazova nalevova vsakovaci zkouska pro ucely stanoveni koeficientu vsaku — do
vrtu byla nalita voda, byl méfen pokles hladiny vody v Case a nasledné byl stanoven
koeficient vsaku kv= 3,28E-06.

Lze konstatovat, Zze z hydrogeologického hlediska likvidace srazkovych vod vsakem
do horninového prostiedi je podmine¢né mozna. Dle pozadavku investora je
upfednostnéno vyuzivani destovych vod k zalivce nedalekého vefejného sportovniho
arealu. SoucCasné neni mozné, vzhledem k umisténi destové zdrze na stavajici
vySkové feSeni opravované kanalizace, umisténi dna do hloubky cca 2m pod
stavajicim terénem.

Bezpeclnostni pfepad z deStové zdrze je zaustén do opravované destove kanalizace.
Retenéni objem nadrze je stanoven dle vypoétu na 84m3

B.10. Plan kontrolnich prohlidek stavby
Ve smyslu §18 zakona ¢€.526/2006 Sb. Vyhlasky, bude provadéna kontrolni ¢innost
rozestavéneé stavby pfi provadéni téchto praci:
- spravnost vytyCeni prostorové polohy stavby
- kontrola stavby po jejim dokonceni a predloZeni dokladi a certifikatd
zhotovitelem
- kontrola splnéni pozadavkl pozarni ochrany, civilni ochrany, ochrany vefejného
zdravi a zivotniho prostfedi (spInéni pozadavkl zabezpedujicich bezbariérové uzivani
stavby)

Stanoveni terminud kontrol pro provadéni shora uvedenych cinnosti bude
upfesnén po odsouhlaseni harmonogramu postupu praci po urovni Smlouvy o dilo,
uzaviené s vybranym dodavatelem stavby.



Zaver:

Pfed zahajenim stavebnich (zemnich) praci musi byt pfimo na stavenisti
vytyCeny a oznacCeny vSechny stavajici podzemni inzenyrské sité, vedeni a zafizeni.
S polohou podzemnich siti musi byt prokazatelné seznamena osoba zodpovédna za
provadéni stavebnich (zemnich) praci. Zajistit vytyCeni siti od jejich provozovatelu je
povinnosti investora. Pfipadné obnazZena vedeni musi byt chranéna proti poSkozeni.
Pfi provadéni vSech praci je nutno dbat zvySené péce o bezpeénost a ochranu zdravi
pfi praci, veSkeré prace a Cinnosti provadét pfedepsanymi postupy a podle platnych
predpisU, pfed zahajenim praci je tfeba vytycit vSechny stavajici podzemni sité spravci
téchto siti. K vyty€eni nelze pouzit két odmérenych z projektové dokumentace.

V ramci tohoto oddilu technické zpravy projektant upozorriuje dodavatele
stavebniho dila na skuteCnost, Ze veSkeré objemy zemnich praci pro odkopavku i
vykopavku (viz vykaz vymér) jsou uvadény v rostlém stavu. Obdobné se konstatuje,
Ze objem sypaniny, €i zeminy, ukladané do zhutnénych nasypu a skladeb komunikaci,
je projektantem uvadén v cilovém stavu, tedy po pfedepsaném zhutnéni. Z vyse
uvedeného vyplyva, Ze si dodavatel sam stanovi potfebny objem zeminy a materialQ
v nakypfeném nezhutnéném stavu a to na zakladé pfislusnych charakteristik t€Zenych
zemin ¢i nakupovaného materialu. Tato skuteCnost muze ovlivnit cenu stavebniho dila
vzhledem k nutné pfepravé zemin, moznému nakupu zeminy a hutnéni sypaniny.

Tato projektova dokumentace nema povahu projektu pro realizaci stavby. Je urCena
pro vydani uzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni. Pfed samotnou realizaci je
nutno kontaktovat generalniho projektanta. Projektant nepfebira zodpovédnost za
realizaci stavby na zakladé této projektové dokumentace.



