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Technicka zprava

Zduivodnéni

Dle pozadavku investora stavby bude v ramci vystavby novych chodniki a rekonstrukce mistni
komunikace ziizen novy rozvod vefejného osvétleni (dale jen VO) podél téchto novych chodnikd.

Podkladem pro vypracovani dokumentace byla prohlidka na misté stavby a pozadavky
investora, provozovatele a spravce rozvodu VO.

Projektova dokumentace je zpracovana ve stupni pro provedeni stavby.

Mapové podklady
Pro zakresleni rozvodt VO bylo pouzito geodetického zamétfeni v métitku 1:250.

Technické udaje
Rozvodna soustava: TN-C, 3+PEN, TN-S 1+N+PE, 50 Hz stf.
Provozni napéti : 3x230/400 V
Megfteni odbéru: ve stavajicim zapinacim elektromérovém rozvadéci RVO
Ochranna opatieni — ochrana pfed urazem elektrickym proudem:
Ochrana zakladni: zakladni izolaci, pfepazkami a kryty dle CSN 33 2000-4-41 ed. 3
Ochrana pii poruse: automatickym odpojenim od zdroje v siti TN-C dle CSN 33 2000-4-41
ed.3
Ochrana pii poruse: pospojovanim dle CSN 33 2000-4-41 ed.3
Ochrana zvysena: dvojitou izolaci dle CSN 33 2000-4-41 ed.3

Energeticka bilance:

Instalovany piikon: Pi=0,31 kW

Soudoby piikon: Ps=031W

Soudoby proud: Is=0,44 A

Ro¢ni spotieba el. energie: Wioe = 1,27 MWh/rok

Popis rozvodu

U ktizovatky mistnich komunikaci se nachazi stavajici stozar ozn. B4. Stavajici ptivod do tohoto
stozaru bude odpojen ze stozaru, vytazen a bude ukoncen v nové instalované rozpojovaci skiini
12x160A. Ze skiin€ bude stavajici stozar B4 ptipojen novym kabelem CYKY-J 4x10. Z rozpojovaci
skiin¢€ bude vyveden novy kabel nového rozvodu VO, kterym budou prosmyckovany nové stozary se
svitidly ozn. B5 — B18. Zaklad a svorkovnice posledniho stozaru B18 budou upraveny pro mozny
druhy vyvod — rezerva pro dal$i rozvoj.

Ze skiin€ bude dale vyvedena prazdna chranicka s protahovacim dratem ke kiizovatce mistnich
komunikaci pro pfipojeni dal§iho rozvodu planovaného v dalsi akci — viz situace.

Pro osvétleni komunikace jsou dle pozadavku investora navrzena svitidla LED (Philips Luma) -
22W; 3928.06 Im, 2700K, v provedeni hlinikovy odlitek, opticka ¢ast svitidla je kryta tvrzenym
sklem, ve svitidlu je instalovana regulace vykonu v 5-ti krocich, elektronicka ¢ast je pro udrzbu
beznastrojove piistupna a rozebiratelna, Kryti svitidla je [P66, narazu vzdornost IK08. Svitidla
budou instalovana na sadovych stozarech K6 montazni vysky 6m bez vylozniku, stozary budou
opatieny zarovym zinkovanim od vyrobce, zemni ¢ast stozaru bude opatiena plastovym navlekem.

Ve vykopu pro kabely VO bude pod kabelem uloZen zemnici pasek FeZn 30/4, kabelem budou
prosmyc¢kovany jednotlivé stozary VO, na zemnici pasek budou pfizemnény vodi¢em FeZn D10
vodivé ¢asti stozarti VO a ochranny vodi¢. Zemnici pasek bude pfipojen na stavajici zemnéni
stavajiciho osvétleni v misté napojeni na stavajici rozvod, na zemnéni bude pfipojena i rozpojovaci
skiin.

Zasady ochrany stavby pfed negativnimi ucinky vnéjsiho prostiedi
Stanoveni vné&jSich vlivl bylo provedeno dle CSN 33 2000-1 ed.2, CSN 33 2000-5-51 ed.3.

2



Urceni prostord podle ptisobeni vnéjsich vlivii bylo provedeno nasledovné:
a)  Vngjsi prostory — byl prostor ur¢en jako nebezpecny — AD3
Poznamka: s odvolanim na CSN 33 2000-4-41 ed.2/Z1 , tab. NAG6, pozn.l) - venkovni prostory
s témito vn&j$imi vlivy mohou byt posouzeny jako prostory pouze nebezpecné, jestlize se tyto vlivy
v daném prostoru vyskytuji pouze obcéas, a je zajisténo, Ze se s elektrickym zafizenim bude
manipulovat pouze v dob¢€, kdy plsobi maximalné jenom vné&jsi vlivy podle tabulky NA.4 a NA.5
této normy.

Zemni prace

Kabely VO budou uloZeny v zemi, v celé délce v ohebné dvouvrstvé chranicce KF09063, ve
vykopu 35/80cm, v hloubce 70 cm na piskové loze tl. 10cm, ptekryty budou vrstvou pisku téze
tloustky, a budou oznaceny vystraznou folii.

Pti¢né ptechody rekonstruované komunikace budou provedeny piekopem, kabely budou
zaloZeny v chrani¢ce KF09110 uloZené pfi vystavbé komunikace v hloubcel,2m.

Zaklady stozartt VO budou provedeny tak, ze bude vykopana jdma pro pouzdro, do jamy bude
zaloZeno pouzdro z plastové trubky D200mm, z pouzdra budou vyvedeny chranicky pro protazeni
kabelt a pouzdro bude zabetonovano do zemé, velikost zékladu dle vykresu ¢.410.2 a dle doporuceni
vyrobce stozari. Do pouzdra bude zasunut stozar, kabely budou protazeny ke svorkovnici a bude
provedeno vyklinovani stozaru v pouzdru. Prostor mezi stozarem a pouzdrem bude vyplnén piskem,
dusanym po vrstvach cca 20cm. Vrsek pouzdra (cca 5-7cm) bude zabetonovan, krouzek bude nad
terénem zeSikmen smérem od stozaru. Stozar v zemi az po dvitka svorkovnice bude opatien
termoplastickym povlakem od vyrobce.

Zaklady pro parkova svitidla budou provedena dle montdZzniho navodu dodaného se svitidlem.

Pii soub&hu a k¥iZeni s jinymi inZzenyrskymi sitémi budou dodrzena ustanoveni CSN 736005 -
Prostorové usporadani siti technického vybaveni.

Pted zapocetim vykopovych praci je tfeba ptesnou polohu inZenyrskych siti ovéfit vytycenim,
pfipadné i sondami, v projektové dokumentaci jsou znamé inzenyrské sit¢ zakresleny pouze
informativné podle podkladii jednotlivych spraveii. Vytyceni zajisti spravci siti.

Minimalni kryti podzemnich siti dle CSN 73 6005 ptiloha B

DRUH VEDENI Nejmensi kryti v m
Chodnik Vozovka Volny terén
Silové kabely do 1 kV 0,35 1,00 0,35/0,70 nechr.
do 10kV 0,50 1,00 0,70
do 35kV 1,00 1,00 1,00
do 220 kV 1,30 1,30 1,30

Pokyny a upozornéni

Dulezité upozornéni !

Inzenyrské sité jsou v projektové dokumentaci zakresleny podle podkladl provozovateli. Pred
zapocetim vykopovych praci je nutné pozddat o vytyCeni na miste¢ samém, piipadné v
nepiehlednych mistech provést sondy. Vykopové prace v blizkosti inZenyrskych siti je nutno
provadet ruéné se zvySenou opatrnosti, aby nedoslo k jejich naruseni. Oteviené vykopy se musi
zajistit proti moznosti padu osob. Teplota kabelu pti pokladani musi byt vyssi nez +4 stupné Celsia.

Pred zahozem se nové kabely musi digitalné geodeticky zamérit.

Provadéci firma je povinna dodrzet podminky dotcenych organizaci uvedené v jejich vyjadient,
jakoz 1 podminky stavebniho povoleni. Pti praci na elektrickém zafizeni musi byt dodrzena
ptislusnd ustanoveni " Provoznich pravidel pro elektrarny a sit¢ " a predpisi v dosud platném
rozsahu a dale nasledujici normy a zékony:

PNE 33 0000 — 1 ed.5 2V a Z1 Ochrana pfed urazem elektrickym proudem v distribu¢ni

soustave



CSN 03 8370 - Snizeni korozniho u¢inku bludnych proudi na Glozna zafizeni

CSN 33 2000-4-41 ed.2 - Ochranné opatfeni pro zajisténi bezpecnosti - Ochrana pted Grazem
elektrickym proudem

CSN 33 2000-4-473 - Opatieni k ochrang proti nadproudéim

CSN 33 2000-5-52 ed.2 - Vybér a stavba elektrickych zafizeni - Elektricka vedeni

CSN 33 2000-5-54 ed.3 - Vybér a stavba elektrickych zafizeni - Uzemnéni a ochranné vodice

CSN 33 3320 ed. 2 - Elektrotechnické predpisy - Elektrické ptipojky

CSN 33 2000-6 ed.2 - Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 6: Revize

CSN EN 50110-1 ed. 3 - Obsluha a prace na elektrickych zafizenich

CSN EN 62305-1 +4 ed.2 Ochrana pred bleskem

CSN 73 6005 — Prostorova tprava vedeni technického vybaveni

Nejmensi dovolené vodorovné a svislé vzdilenosti v m dle CSN 7360035:

silové kabely do 35 kV silové kabely do 1kV
A.l A2 A.l A2
silové kabely do 0.20 0.20 0.05(15) 0.20
1kV 0.20 0.20 0.20 0.05
do 35kV
sdélovafzi kabely 0.80(3) 0.80(4) 0.303) 0.304)
(mistni 1 ddlkove) 30(4) 0.30(5) 0.104) 0.10(5)
Plynovodni
potrubi 0.40 0.10(6) 0.40 0.10(6)
do 0.005 MPa 0.60 (6) 0.60 (6)
40 0.3 MPa 0.20 0.20
vodovod.sité a 0.40 0.404%) 0.40 0.404)
pripojky 0.2005) 0.200)
stokové sité a
kanaliza¢ni 0.50 0.50 0.50 0.50
pripojky

A.1 - vodorovna vzdalenost
A.2 - svisla vzdalenost
vysvétlivky - tabulka _A.1 - vodorovna vzdalenost

(3) - nechranéné
(4) - v technickém kanalu nebo betonovych chranickach, dle ustanoveni CSN 33 33 00
- tabulka A.2 - svisla vzdalenost

(4) - nechranéné

(3) - v technickém kanalu nebo betonovych chranitkach, presahujici plynovod na kazdou stranu o 1000mm, dle ustanoveni CSN
333300

(6) - Kabel v chranicce ptesahujici plynovod na kazdou stranu o 1000mm.

stl plynovodu s kabely do 10 kV 1000mm, s kabely do 35 kV na 1500mm.

Bezpecnost priace

P#i vSech montaznich a demontéaznich pracich je tieba dodrzovat platné normy pro jednotlivé
druhy praci, jakoz i ustanoveni zdkona ¢. 309/2006 Sb. a nafizeni vlady ¢. 136/2016 Sb. o
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich. Pti vystavbé musi dodavatel
stavebnich praci vytvofit podminky k zajisténi bezpednosti prace ve smyslu vyhlasky CUBP ¢.
48/1982 Sb. upravené vyhlaskou ¢. 192/2005 Sb. a ve smyslu nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb,
zejména se jedna o zajisténi vykopt v intravilanu mésta proti padu osob do vykopu.

Obsluhu a praci na elektrickych zafizenich je nutno provadét v souladu s CSN EN 50 110-1
ed.3 a ptidruzenych norem.




Plan kontrolnich prohlidek stavby
Ve smyslu vyhlasky ¢. 63/2013 Sb., kterou se provadi néktera ustanoveni stavebniho zakona ve
vécech stavebniho fadu, bude provadéna kontrolni ¢innost rozestavéné stavby pii provadéni téchto
praci:
- spravnost vytyceni prostorové polohy stavby
- provedeni uloZeni kabeltt VO pted zasypem
- provedeni zakladu rozpojovaci skiiné a jeji usazeni v terénu
- provedeni zakladd a pouzder stozard VO
- provedeni osazeni stozartt VO do pouzder
- kontrola napojeni na stavajici technickou infrastrukturu VO
- kontrola plané zelenych ploch
- kontrola sloZeni spodnich vrstev komunikace v misté ptekopu
- kontrola rozvodii VO po jejich dokonceni a piedlozeni pozadovanych dokladu a certifikatd
zhotovitelem

Stanoveni terminti pro provadéni shora uvedenych ¢innosti bude upiesnéno po odsouhlaseni
harmonogramu postupu praci na urovni SOD. Dohodnuté terminy budou pted zahajenim praci
sdéleny prislusnému stavebnimu odboru.

Zavérem
Projekt byl zpracovan z hlediska max. hospodarnosti, platnych natizeni a smérnic.
Vsechny zmény oproti PD, které nastanou pfi realizaci stavby, je nutné zakreslit do
dokumentace.
Na zrealizované rozvody VO musi byt provedena dodavatelem vychozi revize.
Pokud dojde pii provadéni k nejasnostem ¢i nepiedvidanym okolnostem, je nutné ptizvat
projektanta k upfesnéni postupu praci.



