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Stavba-zamér-provadéni stavby:
»,Dolni Rozinka - novostavba vodovodu a splaSskové kanalizace
lokalita Za Parkem — L.etapa‘‘

A - PRUVODNI LIST

Dokumentace je vypracovana a ¢lenéna podle § 7 odst.1 Vyhlasky Ministerstva
pro mistni rozvoj ¢islo 131/2024 Sb., ktera stanovi rozsah a obsah projektové dokumentace
pro provadéni stavby sit’ technické infrastruktury.
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1. Identifika¢ni udaje

1.1.1 Nazev stavby

,»Dolni RoZinka - novostavba vodovodu a splaskové kanalizace lokalita Za Parkem —
L.etapa‘

1.1.2 Misto stavby
Planovand vystavba inZenyrskych siti se nachdzi v kraji Vysoc€ina, v jihovychodni
¢asti obce Dolni RoZinka, lokalita Za Parkem. Pozemky, které jsou ureny k zdstavbé, se

nachdzi v zastavitelné ¢asti obce. Stavbou budou doteny pozemky parcelni ¢islo KN 50/1,
56/90, 56/91, 56/92, 56/93, 164/1, 164/5, 164/7

Parc. ¢. Vlastnik Vyméra | Druh pozemku Vyuzit{ Zptisob

v m’ pozemku ochrany

50/1 Obec Dolni Rozinka, €.p.3, 59251 10171 Trvaly travni ZPF,
Dolni RoZinka porost chranénd
loziskova

lUzemi

56/90 Obec Dolni Rozinka, €.p.3, 59251 116 Ornd puda ZPF,
Dolni Rozinka chranéna
loziskova

uzemi

56/91 Obec Dolni Rozinka, ¢.p.3, 59251 420 Ornd ptda ZPF,
Dolni Rozinka chranéna
loziskova

uzemi

56/92 Obec Dolni Rozinka, ¢.p.3, 59251 182 Ornd ptda ZPF,
Dolni Rozinka chranéna
loziskova

lUzemi

56/93 Obec Dolni Rozinka, €.p.3, 59251 182 Ornd puda ZPF,
Dolni Rozinka chranéna
loziskova

lUzemi
164/1 Obec Dolni RoZinka, ¢.p.3, 59251 5260 Ostatnf plocha Ostatni chranénd
Dolni Rozinka komunikace loziskova

tUzemi
164/5 Obec Dolni Rozinka, ¢.p.3, 59251 859 Ostatni plocha Ostatni chranéna
Dolni Rozinka komunikace loziskova

tUzemi
164/7 Obec Dolni Rozinka, ¢.p.3, 59251 859 Ostatni plocha Ostatni chranéna
Dolni Rozinka komunikace loziskova

tUzemi

Orientacni misto polohy:
X =-623193.56, Y =-1127095.15
X =-623153.07, Y =-1126966.96

1.1.3 Pfredmét projektové dokumentace

Predkladand dokumentace pro provadéni stavby fes$i stavbu SO 302 Novostavba
vodovodu a SO 303 Novostavba splaskové kanalizace, které budou soucdsti zasitovani pro
lokalitu Za Parkem - I.etapa v Dolni RoZince, nachdzejici se v jihovychodni ¢asti obce Dolni
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Rozinka. Uzemi pro vystavbu 6 novych rodinnych domt. V ramci zasitovani tizemi bude
provedena novd vystavba vodovodu, vodovodnich piipojek, splaskové kanalizace,
kanaliza¢nich pfipojek, deStové kanalizace, kanaliza¢nich pfipojek, plynovodu,
plynovodnich pfipojek, vefejného osvétleni, rozvodu datové sité, rozvodi NN, obsluzné
komunikace.

Stavba vodovodu a splaskové kanalizace bude stavbou trvalou.

Stavba ,,Dolni RoZinka - novostavba vodovodu a splaskové kanalizace lokalita Za
Parkem — IL.etapa ,, - investor SVK Zd4rsko navazuje na stavbu ,,Dolni Rozinka-zasitovani
uzemi lokalita Za Parkem-I.etapa ,,- investor Obec Dolni RoZinka.

Predkladand dokumentace se zabyva stavbou:
SO 302 Novostavba vodovodu
SO 303 Novostavba splaskové kanalizace

1.2. Stavebnik

Jméno: Svaz vodovodi a kanalizaci Zd’arsko

Sidlo: Vodarenska 2, 591 01 Zdar nad Sazavou
Statutarni zastupce: Ing. Radek Zlesak —predseda predsednictva
ICO: 43383513

DIC: CZ 43383513

Telefon: 566 626 358

1.3. Zpracovatel dokumentace

Nézev: Ing.Milan Cifr

Sidlo: Spojovaci 923, 593 01 Bystrice nad PernStejnem
ICO: 60787741

HIP: Ing. Milan Cifr

Zodpovédny proj.:  Ing. Milan Cifr

Autorizace: 1004864

Autorizovany inZenyr pro stavby vodniho hospodarstvi a
krajinného inZenyrstvi

Telefon: 774 167 734

e-mail: milancifr @ centrum.cz

2. Seznam vstupnich podkladu

2.1 Vychozi podklady

Zékladnim vychozim podkladem byla objednavka od zadavatele. Dal§imi vychozimi
podklady byly mapy ve dvou méfitkach, jejichz seznam je uveden niZe, informace z
uzemniho pldnu obce, zpracovana studie tzemi.

2.2 Projektové podklady

Mezi projektové podklady zatazujeme jednak koncepcni podklady, studii
»Zasitovani tzemi Za Parkem® soucast schvdlené dokumentace pro UZEMNI PLAN,
podklad rozvodl vodovodni a kanalizac¢ni sit¢ Dolni Rozinky, Generel kanalizacni sité
Dolni RoZinky a schvédlend dokumentace uzemniho pldnu, koordinace se stavbou
inZenyrskych siti uvedenych v B-Souhrnné zpravée odstavec 3.1.
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Stavba ,,Dolni Rozinka - novostavba vodovodu a splaskové kanalizace lokalita
Za Parkem - L.etapa ,,-investor SVK Zd4arsko bude stavéna v koordinaci se stavbou
,»Dolni Rozinka - zasitovani uzemi lokalita Za Parkem - lL.etapa‘“ —Obec Dolni
Rozinka.

Na stavbu predkladanou v této dokumentaci bude navazovat stavba ,,Dolni
Rozinka - novostavba vodovodu a splaskové kanalizace lokalita Za Parkem — Il.etapa
,,-investor SVK Zd’arsko bude stavéna v koordinaci se stavbou ,,Dolni RoZinka -
zasit'ovani uzemi lokalita Za Parkem — IL.etapa‘‘ —Obec Dolni Rozinka.

2.3 Geodetické podklady
Jako geodetické podklady byly pouZity mapy dvou méfitek. Zakladni mapa CR v

meéfitku 1 : 10 000 a katastrdlni mapa Dolni RoZinka v méfitku 1 : 1000. Zaméfeni dzemi
v polohopisu a vySkopisu bylo pfevzato od provozovatele vodovodu a kanalizace a od

geodetické kancelare Geodézie Bystfice n.P.

2.4 Geologické a hydrogeologické podklady

V zigjmovém uzemi byl proveden v duben 2024 InZenyrsko geologicky a
hydrologicky prizkum spole¢nosti GEON, s.r.o., Na Padélkach 421, 664 52 Sokolnice.

2.5 Polohopisny a vyskopisny systém
Viz bod 2.3. Soufadny systém S-JTSK, vySkovy systém B.p.v.

2.6 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni

Vzhledem k celkovému pojeti technického feSeni je stavba rozdélena na stavebni objekty:
K . . Obee Dolni Roxal

Sggg]Dva /] ]~ . Q] B]/R vz]

SO 302 Novostavba vodovodu- investor SVK Zd’arsko 5

SO 303 Novostavba splaskové kanalizace- investor SVK Zd’arsko

3. Atributy stavby pro stanoveni podminek napojeni a provadéni
¢innosti v ochrannych a bezpec¢nostnich pasmech dopravni a
technické infrastruktury

3.1 Napojeni na stavaijici inzenyrskeé sité

Vodovodni fad bude napojen na stavajici vodovodni sit’ v Dolni RoZince. Vodovod
bude napojen na vodovodni fad TLT DNGSO.

Kanaliza¢ni fad bude napojen na stavajici splaskovou kanalizaci v Dolni Rozince.
Splaskov4 kanalizace bude napojena na kanalizaci BET DN60O.
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3.2 Délka stavebniho objektu, hloubka stavebniho objektu

Stavebni objekt SO 303 Novostavba vodovodu je proveden v profilu PE 100 SDR 11 RC
d.90x8,2 hlavni fad délky 134,0m .

Hloubka vykopu vodovodu se pohybuje v rozmezi do 1,73m od nivelety stavajici
komunikace a nové komunikace.

Stavebni objekt SO 304 Novostavba splaSkové kanalizace v profilu KT DN250 tfidy
pevnosti 160 délky 150,0m.

Hloubka vykopu kanalizace se pohybuje v rozmezi do 3,63m od rostlé zelené.

3.3 Vyska stavby

Jednd se o podzemni objekty. Technické tdaje jsou uvedeny v jednotlivych zpravach
stavebniho objektu.

3.4 Predpokladana kapacita poc¢tu osob ve stavbé
Provozovatel vodovodii a kanalizace v Dolni Rozince ma k dispozici vodovodni a

kanaliza¢ni fad a provozni fdd vodovodu a kanalizace.
Jednotlivé stavebni objekty bude obhospodafovat-udrZzovat provozovatel jednotlivé

inZzenyrské sité na zdklad¢ pottebnosti poZadované udrzby dle vyse uvedenych dokumentt.

3.5 Planovany zacatek a konec realizace stavby

Zahdjeni vystavby a vlastni ¢asovy harmonogram stavby je uren terminem vydani
stavebniho povoleni a finanénim zajiSt€énim stavby. Zde uvedené terminy jsou pouze
orientacni. Stavba nebude rozdélena na etapy.

Orientacni terminy pldnovani a vystavby:

Vydani stavebniho povoleni na stavbu................ccoviiiiiiiiiinn.n. 06/2025
Zah&jent Stavby........oouiiiii 09/2025
DoKONCENT StAVDY ... utiii e 11/2025

Bystfice nad Pernstejnem, kvéten 2025
Sestavil : Ing. Milan Cifr

Ing.Milan Cifr Strana 5 (celkem 5) kvéten 2025 5



		2025-06-01T19:40:33+0200
	Ing. Milan Cifr




