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Stavba-záměr-provádění stavby: 
„Dolní Rožínka - novostavba vodovodu a splaškové kanalizace 
lokalita Za Parkem – I.etapa“ 

 
 
 
 
 

A  -  PRŮVODNÍ LIST 
 

               Dokumentace je vypracována a členěna podle § 7 odst.1 Vyhlášky Ministerstva 
pro místní rozvoj číslo 131/2024 Sb., která stanoví rozsah a obsah projektové dokumentace 
pro provádění stavby síť technické infrastruktury. 
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1. Identifikační údaje  

1.1.1 Název stavby   

 „Dolní Rožínka - novostavba vodovodu a splaškové kanalizace lokalita Za Parkem – 
I.etapa“  

1.1.2 Místo stavby 

Plánovaná výstavba inženýrských sítí se nachází v kraji Vysočina, v jihovýchodní 
části obce Dolní Rožínka, lokalita Za Parkem. Pozemky, které jsou určeny k zástavbě, se 
nachází v zastavitelné části obce. Stavbou budou dotčeny pozemky parcelní číslo KN 50/1, 
56/90, 56/91, 56/92, 56/93, 164/1, 164/5, 164/7  
 

Parc. č. Vlastník Výměra 
v m2 

Druh pozemku Využití 
pozemku 

Způsob 
ochrany 

50/1 Obec Dolní Rožínka, č.p.3, 59251 
Dolní Rožínka 

10171 Trvalý travní 
porost 

 ZPF, 
chráněná 
ložisková 

území 
56/90 Obec Dolní Rožínka, č.p.3, 59251 

Dolní Rožínka 
116 Orná půda  ZPF, 

chráněná 
ložisková 

území 
56/91 Obec Dolní Rožínka, č.p.3, 59251 

Dolní Rožínka 
420 Orná půda  ZPF, 

chráněná 
ložisková 

území 
56/92 Obec Dolní Rožínka, č.p.3, 59251 

Dolní Rožínka 
182 Orná půda  ZPF, 

chráněná 
ložisková 

území 
56/93 Obec Dolní Rožínka, č.p.3, 59251 

Dolní Rožínka 
182 Orná půda  ZPF, 

chráněná 
ložisková 

území 
164/1 Obec Dolní Rožínka, č.p.3, 59251 

Dolní Rožínka 
5260 Ostatní plocha 

 
Ostatní 
komunikace 

chráněná 
ložisková 

území 
164/5 Obec Dolní Rožínka, č.p.3, 59251 

Dolní Rožínka 
859 Ostatní plocha 

 
Ostatní 
komunikace 

chráněná 
ložisková 

území 
164/7 Obec Dolní Rožínka, č.p.3, 59251 

Dolní Rožínka 
859 Ostatní plocha 

 
Ostatní 
komunikace 

chráněná 
ložisková 

území 

 
Orientační místo polohy: 
X = -623193.56, Y = -1127095.15 
X = -623153.07, Y = -1126966.96 
 
1.1.3 Předmět projektové dokumentace 
Předkládaná dokumentace pro provádění stavby řeší stavbu SO 302 Novostavba 

vodovodu a SO 303 Novostavba splaškové kanalizace, které budou součástí zasíťování pro 
lokalitu Za Parkem - I.etapa v Dolní Rožínce, nacházející se v jihovýchodní části obce Dolní  
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Rožínka. Území pro výstavbu 6 nových rodinných domů. V rámci zasíťování území bude 
provedena nová výstavba vodovodu, vodovodních přípojek, splaškové kanalizace, 
kanalizačních přípojek, dešťové kanalizace, kanalizačních přípojek, plynovodu, 
plynovodních přípojek, veřejného osvětlení, rozvodu datové sítě, rozvodů NN, obslužné 
komunikace.  

Stavba vodovodu a splaškové kanalizace bude stavbou trvalou. 
Stavba „Dolní Rožínka - novostavba vodovodu a splaškové kanalizace lokalita Za 

Parkem – I.etapa „ - investor SVK Žďársko navazuje na stavbu „Dolní Rožínka-zasíťování 
území lokalita Za Parkem-I.etapa „- investor Obec Dolní Rožínka.  

 
Předkládaná dokumentace se zabývá stavbou: 
SO 302 Novostavba vodovodu 
SO 303 Novostavba splaškové kanalizace 

1.2. Stavebník 

            Jméno:   Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko 
Sídlo:   Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou  
Statutární zástupce: Ing. Radek Zlesák –předseda předsednictva 
IČO:   43383513 
DIČ:   CZ 43383513 

           Telefon:  566 626 358  
 

1.3. Zpracovatel dokumentace 

Název:   Ing.Milan Cifr 
Sídlo:   Spojovací 923, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem 
IČO:   60787741 
HIP:   Ing. Milan Cifr 
Zodpovědný proj.: Ing. Milan Cifr 
Autorizace:                1004864 
   Autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a 

krajinného inženýrství 
Telefon:  774 167 734 
e-mail:   milancifr@centrum.cz    
 

2. Seznam vstupních podkladů 

2.1 Výchozí podklady 

Základním výchozím podkladem byla objednávka od zadavatele. Dalšími výchozími 
podklady byly mapy ve dvou měřítkách, jejichž seznam je uveden níže, informace z 
územního plánu obce, zpracovaná studie území.  

2.2 Projektové podklady 

Mezi projektové podklady zařazujeme jednak koncepční podklady, studii 
„Zasíťování území Za Parkem“ součást schválené dokumentace pro ÚZEMNÍ PLÁN, 
podklad rozvodů vodovodní a kanalizační sítě Dolní Rožínky, Generel kanalizační sítě 
Dolní Rožínky a schválená dokumentace územního plánu, koordinace se stavbou 
inženýrských sítí uvedených v B-Souhrnné zprávě odstavec 3.1. 
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Stavba „Dolní Rožínka - novostavba vodovodu a splaškové kanalizace lokalita 

Za Parkem – I.etapa „-investor SVK Žďársko bude stavěna v koordinaci se stavbou 
„Dolní Rožínka – zasíťování území lokalita Za Parkem – I.etapa“ –Obec Dolní 
Rožínka. 

Na stavbu předkládanou v této dokumentaci bude navazovat stavba „Dolní 
Rožínka - novostavba vodovodu a splaškové kanalizace lokalita Za Parkem – II.etapa 
„-investor SVK Žďársko bude stavěna v koordinaci se stavbou „Dolní Rožínka - 
zasíťování území  lokalita Za Parkem – II.etapa“ –Obec Dolní Rožínka. 

2.3 Geodetické podklady 

Jako geodetické podklady byly použity mapy dvou měřítek. Základní mapa ČR v 
měřítku 1 : 10 000 a katastrální mapa Dolní Rožínka v měřítku 1 : 1000.  Zaměření území 
v polohopisu a výškopisu bylo převzato od provozovatele vodovodu a kanalizace a od 
geodetické kanceláře Geodézie Bystřice n.P.   

2.4 Geologické a hydrogeologické podklady 

V zájmovém území byl proveden v duben 2024 Inženýrsko geologický a 
hydrologický průzkum společností GEON, s.r.o., Na Padělkách 421, 664 52 Sokolnice. 

2.5 Polohopisný a výškopisný systém 

        Viz bod 2.3. Souřadný systém S-JTSK, výškový systém B.p.v.  

2.6 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

 
Vzhledem k celkovému pojetí technického řešení je stavba rozdělena na stavební objekty:  
SO 101 Komunikace– investor Obec Dolní Rožínka 
SO 301 Dešťová kanalizace– investor Obec Dolní Rožínka 
SO 302 Novostavba vodovodu- investor SVK Žďársko 
SO 303 Novostavba splaškové kanalizace- investor SVK Žďársko  
SO 304 Dešťové kanalizační přípojky – investor Obec Dolní Rožínka 
SO 305 Vodovodní přípojky– investor Obec Dolní Rožínka  
SO 306 Splaškové kanalizační– investor Obec Dolní Rožínka 
SO 401 Rozvody veřejného osvětlení– investor Obec Dolní Rožínka 
SO 402 Datová síť– investor Obec Dolní Rožínka 
SO 501 Plynovod– investor Obec Dolní Rožínka 
 

3. Atributy stavby pro stanovení podmínek napojení a provádění 
činností v ochranných a bezpečnostních pásmech dopravní a 
technické infrastruktury 

3.1 Napojení na stávající inženýrské sítě 

Vodovodní řad bude napojen na stávající vodovodní síť v Dolní Rožínce. Vodovod 
bude napojen na vodovodní řad TLT DN80.  

Kanalizační řad bude napojen na stávající splaškovou kanalizaci v Dolní Rožínce. 
Splašková kanalizace bude napojena na kanalizaci BET DN600. 
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3.2 Délka stavebního objektu, hloubka stavebního objektu 

Stavební objekt SO 303 Novostavba vodovodu je proveden v profilu PE 100 SDR 11 RC 
d.90x8,2 hlavní řad délky 134,0m . 
Hloubka výkopu vodovodu se pohybuje v rozmezí do 1,73m od nivelety stávající 
komunikace a nové komunikace. 
Stavební objekt SO 304 Novostavba splaškové kanalizace v profilu KT DN250 třídy 
pevnosti 160 délky 150,0m. 
Hloubka výkopu kanalizace se pohybuje v rozmezí do 3,63m od rostlé zeleně. 

3.3 Výška stavby 

Jedná se o podzemní objekty. Technické údaje jsou uvedeny v jednotlivých zprávách 
stavebního objektu. 

3.4 Předpokládaná kapacita počtu osob ve stavbě 

Provozovatel vodovodů a kanalizace v Dolní Rožínce má k dispozici vodovodní a 
kanalizační řád a provozní řád vodovodu a kanalizace.  
Jednotlivé stavební objekty bude obhospodařovat-udržovat provozovatel jednotlivé 
inženýrské sítě na základě potřebnosti požadované údržby dle  výše uvedených dokumentů. 

3.5 Plánovaný začátek a konec realizace stavby 

          Zahájení výstavby a vlastní časový harmonogram stavby je určen termínem vydání 
stavebního povolení a finančním zajištěním stavby. Zde uvedené termíny jsou pouze 
orientační. Stavba nebude rozdělena na etapy. 
Orientační termíny plánování a výstavby: 
Vydání stavebního povolení na stavbu…………………………………06/2025 
Zahájení stavby………………………………………………………….09/2025 
Dokončení stavby……………………………………………………….11/2025 
 
 
Bystřice nad Pernštejnem, květen 2025 
Sestavil : Ing. Milan Cifr 
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