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Stavba-záměr-provádění stavby: 
„Dolní Rožínka - novostavba vodovodu a splaškové kanalizace 
lokalita Za Parkem – I.etapa“ 
 
 
 
 
             
 

B- SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
               Dokumentace je vypracována a členěna podle § 7 odst.1 Vyhlášky Ministerstva 
pro místní rozvoj číslo 131/2024 Sb., která stanoví rozsah a obsah projektové dokumentace 
pro provádění stavby síť technické infrastruktury. 
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1. CELKOVÝ POPIS ÚZEMÍ A STAVBY 
 
1.1. Charakteristika stavebního pozemku  

Dokumentace pro provádění stavby navazuje na dokumentaci pro povolení 
záměru. 

Předkládaná dokumentace pro provádění stavby řeší stavbu SO 302 Novostavba 
vodovodu a SO 303 Novostavba splaškové kanalizace, které budou součástí zasíťování pro 
lokalitu Za Parkem - I.etapa v Dolní Rožínce, nacházející se v jihovýchodní části obce Dolní 
Rožínka.  

Území pro výstavbu 6 nových rodinných domů. V rámci zasíťování území bude 
provedena nová výstavba vodovodu, vodovodních přípojek, splaškové kanalizace, 
kanalizačních přípojek, dešťové kanalizace, kanalizačních přípojek, plynovodu, plynovodních 
přípojek, veřejného osvětlení, rozvodu datové sítě, rozvodů NN, obslužné komunikace.  

Konfigurace terénu je charakterizována svažitým reliéfem území. Plánované stavební 
objekty zasíťování území jsou v zeleni a v chodníku, na obecních a soukromých pozemcích. 
Umístění stavby jednotlivých stavebních objektů je dáno místem napojení na stávající 
inženýrské sítě a umístěním stávajících nemovitostí, které upřesňují umístění jednotlivých 
objektů. 

Územně-technické podmínky v místě stavby jsou příznivé. Jedná se o lokalitu, kterou 
lze snadno napojit na stávající inženýrské sítě a komunikace. V rámci stavby zasíťování 
území, jehož součástí je stavba nových inženýrských sítí nedojde k přeložkám stávajících 
inženýrských sítí. 

Základním komunikačním prvkem je místní komunikace, na kterou se bude lokalita Za 
Parkem napojovat a která zajistí přístup na staveniště a dopravu materiálu.  

Stavba „Dolní Rožínka - novostavba vodovodu a splaškové kanalizace lokalita Za 
Parkem – I.etapa „-investor SVK Žďársko bude stavěna v koordinaci se stavbou „Dolní 
Rožínka – zasíťování území lokalita Za Parkem – I.etapa“ –Obec Dolní Rožínka. 

Na stavbu předkládanou v této dokumentaci bude navazovat stavba „Dolní 
Rožínka - novostavba vodovodu a splaškové kanalizace lokalita Za Parkem – II.etapa „-
investor SVK Žďársko bude stavěna v koordinaci se stavbou „Dolní Rožínka - 
zasíťování území  lokalita Za Parkem – II.etapa“ –Obec Dolní Rožínka. 

 
Stavba byla projednána se všemi dotčenými orgány a organizacemi státní správy a všemi 

ostatními účastníky územního řízení, jimiž jsou kromě vlastníků pozemků správci sítí 
technické infrastruktury, komunikací a další. Stavbou kanalizačních řadů budou dotčeny 
zájmy těchto orgánů a správců zařízení a stávajících inženýrských sítí : 

- EG.D.a.s. 
- VODÁRENSKÁ a.s. 
- GASNET s.r.o. 
- CETIN, a.s. 
- DIAMO, s.p. 
- Archeologický ústav 
- Povodí Moravy 
- Lesy ČR 
- Krajská hygienická správa 
- SEaM MO 
- Obec Dolní Rožínka 
- Město Bystřice nad Pernštejnem – odbor ŽP 
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- Město Bystřice nad Pernštejnem – odbor dopravy 

Zpracovatel dokumentace všechna vyjádření prostudoval a do dokumentace 
zapracoval všechny připomínky a podněty. Pro možnost ověření tohoto konstatování jsou 
přiloženy kopie všech vyjádření v dokladové části dokumentace – příloha E – Dokladová 
část. 

Dodavatel stavby dodá investorovi stavby harmonogram prací a protipovodňoví plán-
soubor opatření v případě výskytu mimořádných událostí. 

Stavba se nachází v území dotčeného důlní činností, z tohoto důvodu je nutno 
provádět opatření vyplývající z vyjádření společnosti DIAMO, s.p.. 

 
1.2. Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

Dolní Rožínka má schválenou územně plánovací dokumentaci. Stavba je v souladu 
s územním plánem obce Dolní Rožínka. 

Plánovaná stavba je navržena v souladu s vyhláškou č.146/2024 Sb. O požadavcích na 
výstavbu a zákon 283/2021 Sb. Stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. 

Při provádění stavby vodního díla budou dodrženy technické požadavky na stavbu 
vodovodu a kanalizace podle vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 
Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o 
vodovodech a kanalizacích) ve znění pozdějších předpisů.  

Stavba je navržena v souladu se zákonem O pozemních komunikacích č.13/1997 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů. 

Veškeré odpady vzniklé stavbou budou zneškodňovány vytříděné podle druhů a 
kategorizací odpadů dle vyhlášky č. 8/2021 Sb., katalog odpadů, a pouze prostřednictvím 

oprávněných fyzických nebo právnických osob a výhradně na zařízeních k tomu 
určených a technicky způsobilých dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.  

Stavba bude prováděna v zájmovém území po úsecích v jedné etapě, které budou 
viditelně označeny.  V úsecích, které se dotýkají místní silnice, budou respektovány podmínky 
dané správcem komunikace. Po skončení prací bude staveniště upraveno a uklizeno. Budou 
splněny podmínky dané ve vyjádřeních správců dotčených inženýrských sítí a vlastníků 
pozemků. 

 
1.3. Výčet a závěry průzkumu 

1.3.1. Geologický a hydrogeologický průzkum 
Geologická zpráva komplet je přílohou této projektové dokumentace 

 1.3.2. Geologické poměry staveniště      
   V zájmovém území byl proveden v duben 2024 geologický průzkum 8 vrtaných sond 

společností GEON, s.r.o., Na Padělkách 421, 664 52 Sokolnice, tel. 544 254 167, duben 2024. 
Z hlediska regionálně geologického se zájmová oblast nachází v oblasti budované 

horninami moravské větve moldanubika a jejich zvětralinami. Petrografické složení masívu je 
značně homogenní. Rozdíly, které je možno v terénu pozorovat, jsou téměř výhradně ve 
velikosti zrna, rozdíly v minerálním složení jsou celkem nepatrné. V zájmové oblasti jsou 
nejrozšířenější migmatity, ortoruly, granulity a pararuly. Metamorfity jsou převážně zřetelně 
břidličnaté, tence nebo hrubě plástevnaté s výraznou foliací. Bývají intenzívně zvrásněny, 
porušeny několika systémy puklin různých směrů. Četnost puklin je značná. Bývají porušeny i 
poruchovými pásmy. Zvětralé mají vždy rezavohnědou barvu, nezvětralé jsou šedé až tmavě 
šedé.  Zvětrávají snadno od eluvia povahy jílovitopísčité zeminy s úlomky zvětralých hornin  
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přecházejí do hlinitokamenité horninové masy až do zvětralých poloh. Zvětralinový plášť 
krystalinika představují převážně písčité hlíny s úlomky. Vzhledem k charakteru lokality, 
která se nachází na starém zarovnaném povrchu je nutno předpokládat nepravidelnost hloubky 
a intenzity zvětrání hornin. Svahové uloženiny přecházejí do písčitých hlín až do 
hlinitokamenitých sutí, běžně několik metrů mocných. Jedná se o zeminy dostatečně únosné a 
málo stlačitelné. 

Nejmladší sedimenty ( holocén ) vyplňují údolní dna řek a potoků. Jsou to většinou 
inundační území, ještě dnes zaplavovaná velkými vodami. Holocenní náplavy potoků mívají 
odlišné složení. Štěrkopísky tvoří obvykle jen málo mocnou vrstvu při bázi, v jejichž nadloží 
jsou hlinité a jílovité zeminy s příměsí siltu až písku, většinou obsahují zetlelé organické 
látky. Jsou málo únosné a značně a nepravidelně stlačitelné, zvodnělé, hladina podzemní vody 
je mělko pod povrchem. Příměs organických látek, dosahující někdy i desítky procent, 
způsobuje tmavé zbarvení náplavů, často s typickým zápachem.  

Z hlediska platné hydrogeologické rajonizace se území nalézá hydrogeologickém 
rajónu číslo: 6560 – Krystalinikum v povodí Svratky na území útvaru podzemních vod č. 
65603 - Krystalinikum v povodí Svratky-západní část, hydrologické povodí č. 4-15-01-066. 
Horniny moravika představují z hydrogeologického hlediska jeden celek obdobných 
vlastností. Uvedené horniny mají naprostý nedostatek průlin a vyznačují se puklinovou 
propustností. Puklinová propustnost může být v pásmu podpovrchového rozpukání 
zvýrazněna průlinovou propustností eluvií, která se však místy vyznačují vyšším podílem 
jílovitých příměsí. Ve větších hloubkách než 10-15 metrů dochází ke svírání a tmelení puklin 
a na vodu lze narazit jen na tektonických poruchách. Vodní zdroje vázané na tektonické 
pukliny zde mají vždy nevelkou a navíc kolísavou vydatnost. Průběh volné hladiny podzemní 
vody je úzce závislý na morfologii terénu a na klimatických činitelích.  

Mladší - pleistocenní - vývoj říčních toků, jež získaly po miocénu nový směr i nové 
spádové poměry, nezanechal vzhledem k eroznímu charakteru utváření většiny údolních úseků 
akumulační terasové stupně, které by měly hydrogeologický význam. Nejvydatnějšími zdroji 
mělkých podzemních vod s volnou hladinou bývají proto štěrkopísčité uloženiny 
přehloubeného údolního dna řek. Pro vznik a doplňování zásob podzemní vody je rozdělení 
atmosférických srážek nevýhodné, protože větší množství atmosférických srážek, které spadne 
ve vegetačním období je spotřebováno rostlinstvem, část pak je spotřebována na výpar a jen 
nepatrná část připadně na však a účastní se podpovrchového oběhu. Pro vznik zásob 
podzemní vody připadne pouze minimum srážek v zimě a na jaře, kdy dochází k tání sněhové 
pokrývky a převážná část srážek je spotřebována na infiltraci. 

Na lokalitě se vyskytují původní meliorační systémy, v současnosti pravděpodobně 
částečně nefunkční 

 
a/ Technické závěry 
Vlastní lokalita se nachází východně  od intravilánu obce v relativně rovinatém terénu 

stávajících zemědělských pozemků.  Svrchní horizont je budován humózními hlínami o 
mocnosti maximálně do 0,3 m přecházejících v jílovito-písčité  a hlinito-písčité zeminy  
v různém stupni zahlinění (třídy SM-SC ) s proměnlivou příměsí štěrků kdy sněrem do 
podloží se zvyšuje podíl písčité složky a ulehlost. V jejich podloží se v proměnlivé hloubkové 
úrovni cca 2,0-4,0 m p.t. vyskytují silně navětralé pararuly, ruly a v části lokality amfibolity.  
Vzhledem k charakteru lokality, která se nachází na starém zarovnaném povrchu 
proterozoických hornin a střídajícím se druhům hornin v podloží (pararuly, ruly a amfibolity) 
kdy se jedná o horniny s rozdílnou stavbou a odolností vůči reziduálním procesům  je nutno  
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předpokládat nepravidelnost hloubky a intenzity zvětrání horninového podloží kdy místy 
může vystupovat mělčeji pod povrch.  

Z hlediska výskytu hladiny podzemní vody lze daném území předpokládat výskyt 
nepravidelných přítoků mělkých podzemních a podpovrchových vod od proměnlivé 
hloubkové úrovně cca 1,0-3,0 m p.t. a to v proměnlivých vydatnostech v závislosti na 
aktuálních klimatických poměrech – na lokalitě se vyskytují původní meliorační systémy – 
viz. výše 
 
Profily sond 
Popis sond 

S 1  
m.p.t. 
0,0-0,3 – humózní hlína 
0,3-0,8 – jílovito-písčitá, písčitá hlína hnědá, tuhá– CS-MS 
0,8-2,2 – písky hlinité hnědošedé, polohy s vyšší vlhkostí až vodonasycenností směrem do  
               podloží vyšší ulehlost,  přechod v navětralé rulové podloží 
minimální přítok  cca 0,9 m p.t. 
 
S 2 
m.p.t. 
0,0-0,2 – humózní hlína 
0,2-1,5 – jílovito-písčitá, písčitá hlína hnědá, tuhá– CI-CS 
1,5-2,5 – písky hlinité hnědošedé, polohy s vyšší vlhkostí až vodonasycenností směrem do  
               podloží vyšší ulehlost,  přechod v navětralé rulové podloží 
hladina podzemní vody ust. cca 2,7 m p.t. 
 
S 3 
m.p.t. 
0,0-0,2 – humózní hlína 
0,2-1,6 – písčité hlíny, písek hlinitý MS-SM 
1,6-2,1 – štěrk hlinitý GM 
2,1- 2,5 – navětralé ruly,  
Bez vody 
 
S 4 
m.p.t. 
0,0-0,2 – humózní hlína 
0,2-1,6 – písčité hlíny, písek hlinitý MS-SM 
1,6-2,1 – štěrk hlinitý GM 
2,1- 2,5 – navětralé ruly,  
Bez vody 
 
S 5 
m.p.t. 
0,0-0,2 – humózní hlína 
0,2-1,6 – písčité hlíny, písek hlinitý MS-SM 
1,6-2,1 – štěrk hlinitý GM 
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2,1- 2,5 – navětralé ruly,  
Bez vody 
 
S 6 
m.p.t. 
0,0-0,2 – humózní hlína 
0,2-0,6 –písčitá hlína se štěrky– MS-MG 
0,6-1,2 – štěrk hlinitý GM 
1,2-1,8 navětralé ruly,  
Bez vody. 
 
S 7 
m.p.t. 
0,0-0,2 – humózní hlína 
0,2-1,6 – písčité hlíny, písek hlinitý MS-SM 
1,6-2,1 – štěrk hlinitý GM 
2,1- 2,5 – navětralé ruly,  
Bez vody 
 

S 8 
m.p.t. 
0,0-0,2 – humózní hlína 
0,2-1,2 – jílovito-písčitá, písčitá hlína hnědá, tuhá– CI-CS 
1,2-2,8 – jílovito-písčité štěrky, šedohnědé– MG-GM 
hladina podzemní vody ust. cca 2,7 m p.t.. 

 
b/ úložní poměry  

jílovito-písčité hlíny–Geotechnické vlastnosti jsou následující:  
Objemová tíha γn ( kN.m-3 )                       =    20 
Poissonovo č.  ν                                          =    0,40 
Modul přetvárnosti Edef  ( MPa)                             =   6-8 
Úhel vnitřního tření φef  ( o )                        =   21 
Soudržnost   cef      ( kPa )                            =   15                                                 
Zatřídění dle ČSN 73 1001                               CI CS 
Tabulková výpočtová únosnost Rdt  ( kPa )  =  150   - orientačně 
 
písky hlinité–  
Geotechnické vlastnosti jsou následující:  
Objemová tíha γn ( kN.m-3 )                       =    19 
Poissonovo č.  ν                                          =    0,35 
Modul přetvárnosti Edef  ( MPa)                             =   10 - 15 
Úhel vnitřního tření φef  ( o )                        =   28-30 
Soudržnost   cef      ( kPa )                            =   0 - 5                                                 
Zatřídění dle ČSN 73 1001                               S4 SM – R 6 
Tabulková výpočtová únosnost Rdt  ( kPa )  =  225 - 275   orientačně 
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Navětralé ruly, pararuly a amfibolity. Jedná se o horniny v povrchové zóně velmi silně 
rozpukané systémem téměř svislých a přibližně na sebe kolmých hlavních linií. Patří do třídy 
R 5, modul deformace je minimálně 100 – 200 MPa, Poissonovo číslo 0,20. Hodnota 
tabulkové únosnosti je minimálně 0,5 MPa. 

V případě zakládání na soudržných zeminách třídy CI - CS  se jedná se o typ 
stlačitelné základové půdy ( je nutno předpokládat nestejnoměrnou stlačitelnost ), dlouhodobě 
konsolidující. Podložní hlinitopísčité zeminy se štěrky a horninové podloží v různém stadiu 
zvětrání lze charakterizovat jako únosné zeminy, krátkodobě konsolidující a málo stlačitelné. 
Aby sedání jednotlivých objektů bylo rovnoměrné je nutno zakládat jednotlivé objekty stavby 
na základových půdách shodných. V případě výskytu základových půd rozdílných, je nutno 
přizvat zpracovatele této zprávy na přejímku základové spáry, který na místě navrhne 
příslušná opatření na eliminaci tohoto negativního vlivu.  

I při zohlednění relativně složitých základových poměrů vyplývajících z proměnlivých 
úložních poměrů ( nestejnoměrně mocné vrstvy svrchního horizontu a relativně vysoká 
úroveň hladiny podzemní vody ) lze objekty založit plošně běžnou technologií. Je nutné však 
eliminovat hodnoty nerovnoměrného sedání v případě, kdy bude objekt situován na rozhraní 
rozdílně zvětraných hornin.  

V daném případě bude vhodné provedení stlačitelných polštářů nebo v případě malé 
mocnosti intenzivně zvětralé polohy podbetonování základů. Konkretizaci bude možné 
provést až při provádění zemních prací a odkrytí základové spáry. Je nutno upozornit, že pro 
danou oblast je typické nepravidelné zvětrávání skalního podkladu, kdy toto se projevuje 
nestejnoměrnou úrovní skalního podkladu.  

Z hlediska klimatického i z hlediska geologického je nutné základovou spáru situovat 
minimálně 0,8 m pod upraveným terénem. Obecně lze konstatovat, že aby sedání jednotlivých 
objektů bylo rovnoměrné je nutno zakládat jednotlivé objekty stavby na základových půdách 
shodných. 

 
Chemismus podzemních vod 

Sondážními pracemi byla zastižena nesouvislá hladina podzemní vody o minimálních 
přítocích v hloubkové úrovni cca 2,5- 3,0  m p.t..  

Je nutno upozornit na skutečnost, že v závislosti na klimatických poměrech se 
vzhledem k relativně proměnlivému složení vrchního horizontu a morfologii terénu můžou 
v daném horninovém vyskytovat sezónní kolektory podpovrchových vod, kdy  průběh hladiny 
a směr infiltrace těchto vod je úzce závislý na morfologii terénu a na klimatických činitelích. 

Na lokalitě se vyskytují průběhy původních drenážních systémů.  
Lze předpokládat, že případné přítoky těchto vod budou zvládnutelné běžnými 

stavebními čerpadly. Je nutno upozornit, že intenzita přítoků bude v úzké závislosti na 
klimatických poměrech a mohou se vyskytnout v návaznosti na příznivé klimatické poměry. 
Pro zhodnocení případných přítoků podzemních vod větší intenzity do stavebních výkopů, 
případně pro navržení dalších opatření bude nutné přizvat geologa na přejímku základové 
spáry.  

Z hlediska kvalitativního se na lokalitě vyskytují středně mineralizované vody, měkké, 
s převažující stálou složkou tvrdosti. Z hlediska chemického působení vody na beton se jedná 
podle tab. 2 o středně agresivní chemické prostředí (XA2) a to vzhledem k výskytu 
agresivního CO2 na železo a CaCO3. 
V případě budování opěrné stěny je nutné zamezení dotace srážkovými a podpovrchovými 
vodami  zásypových zemin za rubem opěrné zdi, případně její odvodnění.  
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V případě terénního zářezu je nutno provedení odvodnění paty terénního zářezu, a dále 
stabilizace svahu dostatečným sklonem zářezu, případně vhodně nadimenzovanou opěrnou 
stěnou. 
 Při provádění zemních prací je nutné postupovat zodpovědně a minimalizovat míru a rozsah 
odlehčení paty svahu formou svahových zářezů, kdy úklon svahu by neměl být menší jak 1 : 
2.  Je rovněž nutné zabezpečit dokonalé odvedení srážkových vod z daného území. 

 
b/ údaje pro zakládání 
V případě budování opěrné stěny je nutné zamezení dotace srážkovými a 

podpovrchovými vodami  zásypových zemin za rubem opěrné zdi, případně její odvodnění. V 
případě terénního zářezu je nutno provedení odvodnění paty terénního zářezu, a dále 
stabilizace svahu dostatečným sklonem zářezu, případně vhodně nadimenzovanou opěrnou 
stěnou. Při provádění zemních prací je nutné postupovat zodpovědně a minimalizovat míru a 
rozsah odlehčení paty svahu formou svahových zářezů, kdy úklon svahu by neměl být menší 
jak 1 : 2.  Je rovněž nutné zabezpečit dokonalé odvedení srážkových vod od objektu. 

Vzhledem k charakteristice základových půd je nutno dodržet v případě plošného 
zakládání základovou spáru situovat minimálně 1,2 m pod upraveným terénem. Základovou 
spáru je třeba chránit před povětrnostními vlivy, nadměrně vlhká jílovitá hlína v základové 
spáře nemá dostatečné parametry pevnosti, aby bezpečně přenesla zatížení stavby a nedošlo k 
deformaci podzákladí.  

 
Komunikace zpevněné plochy 

Z hlediska klasifikace zemin pro podloží komunikace se na lokalitě pod svrchním 
horizontem humózních hlín a poloh s vyšším podíl organické složky vyskytují ve smyslu ČSN 
73 6133 převážně zeminy třídy CI-CS, při obsahu jemných částic v rozmezí 35-50 % což 
znamená, že z hlediska zařazení do podloží násypů lze tyto zeminy dle ČSN 73 6133  označit 
jako nevhodné pro použití bez úpravy do aktivní zóny komunikace a podmíněně vhodné 
k přímému použití do násypu bez úpravy. Z hlediska namrzavosti se jedná o zeminy ve 
svrchním horizontu  nebezpečně namrzavé až namrzavé málo propustné až velmi málo 
propustné. Jak vyplývá ze zkoušek únosnosti, hodnota CBR po sycení ve vodě 96 hodin je 3,5 
– 5,0 %, z čehož plyne, že tyto zeminy se nedoporučuje pro stavbu zemního tělesa do aktivní 
zóny  bez úpravy. 

orientační geotechnické charakteristiky dle tab. B.1 ČSN 72 1002: 
obsah jemných částic  f  35-50  % 
Parametry zhutnění podle Proctor Standard:   
max. objemová hmotnost d max       1650-2000 kg.m-3  
optimální vlhkost  wopt.       12-30  %         
Poměr únosnosti CBR         
optimální vlhkost wopt.    5-30 % 
95 % saturace vodou     5-20 %  
Předpokládaný modul přetvárnosti Edef2  upravené pláně  v případě dosažení 

optimální vlhkosti podložních zemin může dosáhnout maximálních hodnot v rozmezí 15-25 
MPa - nutno ověřit zkouškami při odkrytí pláně, hodnoty modulu přetvárnosti budou zásadně 
ovlivněny aktuálními klimatickými poměry.  

Z hlediska úpravy zemin je doporučena úprava  podloží vozovky například  formou 
stabilizace těchto zemin vápenným hydrátem v množství cca 2 - 5 %  o tloušťce úpravy 
aktivního podloží o mocnosti cca 0,4 až 0,5 m   ( nutno ověřit technologickými zkouškami při 
odkrytí pláně ), případně stabilizace jinou zeminou. V případě požadavku na úpravu podloží  
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komunikací je možná výměna zemin v podloží komunikací a zpevněných ploch dobře 
hutnitelnými materiály případně úpravou stabilizace těchto zemin. V části lokality s výskytem 
vyššího podílu organické složky – pramenní vývěry a  případných poloh navážek bude nutná 
výměna podloží. 

V případě použití místních  zemin  do násypů pro terénní úpravy je nutno dodržet tyto 
zásady :  

  - zabránit rozbřednutí těchto zemin srážkovou vodou před zhutněním 
  - dosáhnout včasného zhutnění na předepsanou objemovou hmotnost při dodržení  
   vlhkosti blízké vlhkosti optimální  
  - při vlhkosti vyšší než vlhkosti wopt + 2 % je nutno docílit nižší vlhkosti buď  
    časovou prodlevou nebo úpravou vlhkosti vápnem 
  - hutnit zeminu po vrstvách o maximální mocnosti 0,3 m minimálně na 95 % PS 
Při použití odtěžených  zemin do násypů pod komunikace je nutná úprava případně 

stabilizace těchto zemin.  
 
Údaje pro rozpočet 
Zeminy na staveništi, v nichž budou prováděny zemní práce, jsou zařazeny do 

hloubkové úrovně cca 2-3 m p.t. dle požadavků ČSN 733055 převážně do 3.-4. skupiny 
těžitelnosti ( I.-II třída ) od cca 3-4 m p.t. do 5-6 třídy těžitelnosti ( II-III. třída ). Zemina dna 
výkopů kopaných v zimních podmínkách se musí chránit před zamrznutím ponecháním vrstvy 
na pozdější dokopávku anebo krytím ochrannými materiály. Ochranná vrstva se musí 
odstranit bezprostředně před vybudováním základu anebo před položením potrubí.  

Vzhledem k charakteru zemin na lokalitě, je nutno provádět pažení vždy u 
základových jam a rýh hlubších jak 1,3 m p.t. případně při výskytu nesoudržných zemin a 
v blízkosti vozovky od 0,7 metru p.t.  

V případě výskytu nesoudržných zemin je nutno použít pažení plné. Strojně 
vyhloubené krátkodobé rýhy, zářezy a jámy se strmými svahy do kterých nebudou pracovníci 
vstupovat se mohou nechat nezapažené. Kanalizaci a kanalizační objekty nutno provést 
vodotěsně.  

Okraje nepažených výkopů je nutné nezatěžovat výkopkem, stavebními stroji, 
automobily atd., jinak je třeba také pažit.  Zához rýh lze mimo komunikace provést zeminou 
vytěženou při hloubení rýh. Bude se zasypávat po 0.3m a na tuto výšku je nutné provádět 
hutnění.  

Sklony stěn dočasných svahů je možno volit v poměru 1 : 0,25, při výskytu písčitých 
zemin v poměru až 1 : 0,5. Sklony trvalých svahů do hloubky cca 2 m p.t. je možno navrhovat 
v poměru 1 : 2.  

 
                             v zeleni                            v  komunikaci  

hloubka    těžitelnost       těžitelnost 
0,00 – 0,2                       1        3 
0,2 –  1,50                          3        3 
1,50 – 2,50        4        4 
2,50 – 3,50        5        5 
3,50 – a více        6        6 
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     1.3.3.  Hydrogeologický průzkum oblasti 
           Hladina podzemní vody byla v průběhu sondážních prací zastižena 

v hloubkové úrovni cca 0,9 - 3,0 m p.t. ( 4/2024 ) v případě výskytu drenáží i mělčeji, kdy se 
jednalo o nesouvislou zvodeň o minimálních vydatnostech kdy v daném hloubkovém 
horizontu byl  koeficient filtrace zemin v přirozeném prostředí ověřen formou vsakovacích 
zkoušek na hodnotu cca n.10-5 m.s-1.  

 
Tab. – Propustnosti saturovaného prostředí 
Typ zeminy 
  

Koeficient filtrace - kf 
( m.s-1 ) 

Koeficient vsaku kv 
(m.s-1 ) 

Jílovito-písčité zeminy 5. 10-8 1. 10-8 

Zahliněné štěrkopísky, písky 1. 10-5 5. 10-6 

 
c/ Podzemní voda 
Obecně je možno konstatovat, že zásadním problémem při likvidací dešťových vod 

formou vsaku do horninového prostředí je vyřešení nárazové akumulace přívalových vod a 
fakt, že na vlastní propustnosti horninového prostředí má vliv mnoho činitelů jako je tvar a 
velikost zrn, ulehlost, mineralogické  složení, příměs jílovitých a prachovitých materiálů a 
především vodonasycennost  těchto zemin. V případě jednotlivých rodinných domů  je 
navrženo zaústění veškerých dešťových vod  do akumulační jímky sloužící jako zdroj 
užitkové vody s bezpečnostním přepadem do vlastního zasakovacího objektu  o dostatečně 
nadimenzovaném objemu pro akumulaci přívalového deště,   kdy navržený retenční objem 
vyplyne z výpočtu potřebné akumulace v případě přívalového deště v souladu s ČSN 759010 
a TNV 759011.   

Z hlediska úrovně báze zasakovacího objektu ( tj. úrovně základové spáry ) je v daném 
případě možno brát limitní hloubkovou úroveň 2,0 m pod stávající úrovní terénu., tj. 
minimální vzdálenost od maximální úrovně kolísající hladiny podzemní vody 0,5 m – ve 
smyslu čl. 6.1.7. ČSN 75 9010 – Vsakovací zařízení srážkových vod. Vlastní konstrukce a 
rozměry zasakovacího  objektu vyplynou z výpočtu potřebné akumulace při předpokladu, že 
vsakovací schopnost  zasakovacího objektu nepřesáhne řádově n. 0,1 l/s - koeficient vsaku 
kv = 5.10-6 m/s.  

V případě konstrukce zasakovacího drénu se jedná o vyspádovaný zářez, kdy celková 
kubatura zasakovacích objektů je podmíněna cca 25 % aktivní pórovitosti daného objektu. Pro 
vlastní konstrukci zářezu vyplývá, že  profil bude lichoběžníkového tvaru se sklonem 
dočasných svahů zářezu 1 : 1 .  

Vzhledem ke geologické stavbě území je nutné štěrkové drény založit min. 1,0 m pod 
upraveným terénem z důvodů klimatických. Na dně zasakovací rýhy bude procházet 
perforované drenážní potrubí DN150. Prostor bude vyplněn kamenivem frakce 32/63, kdy 
proti zanášení bude chráněn geotextílií. Mezi spodní geotextílií a zeminou bude nasypána 
vrstva štěrkopísku o mocnosti cca 0,1 m. V případě ploch komunikací je jako možná varianta 
pro likvidaci dešťových vod možnost použití kombinace povrchových vsaků – tj. formou 
travnatých průlehů, případně jinými terénními úpravami v daném prostoru v kombinaci 
s vhodným osázením, které umožní zachytit přívalové vody v souladu s ČSN 759010 a TNV 
759011 a jejich postupné zasakování do svrchních horizontů. Výška hladiny v povrchových 
retencích by neměla přesáhnout cca 0,3 m, kdy svahy průlehu budou ve sklonu 1:2,5. Povrch 
průlehu je opatřen vrstvou dobře propustné humózní zeminy a je zatravněn.  



Akce     : Dolní Rožínka - novostavba vodovodu a splaškové kanalizace lokalita Za Parkem – I.etapa 
Stupeň  : Dokumentace pro provádění stavby                                               zak.č.240513  
Příloha  : B-Souhrnná technická zpráva   

Ing.Milan Cifr                                                     Strana 12 (celkem 34)                                                    květen 2025 

12

12

 
Travní drn zajišťuje zachycení a postupnou biodegradaci případných znečišťujících 

látek (zejména NEL), obsažených v dešťových vodách z přilehlé komunikace. Průleh je 
snadno udržovatelný a kontrolovatelný, zabraňuje zanášení zasakovacích prvků.  

V případě budování podzemních zasakovacích objektů je doporučeno vybudovat ve 
dně pro uložení zasakovacích zařízení, štěrkový podsyp  průlinčitým nesoudržným materiálem 
– optimálně kačírkem na svrchní úroveň podložních zvodnělých poloh do hloubkové úrovně 
cca 2,5-3,0 m p.t. kdy vlastní dno vsakovacího zařízení bude minimálně 0,5 m nad maximální 
úroveň hladiny podzemní vody ve smyslu čl. 6.1.7. ČSN 75 9010 – Vsakovací zařízení 
srážkových vod – viz.výše. Jednou z podmínek daného řešení je konstrukce daného podsypu  
průlinčitým materiálem o propustnosti v řádu kf = n.10-4 m .s-1 kdy toto opatření  bude 
zajišťovat vsakování vod přes průlinčité prostředí do níže uložených zvodnělých horizontů, 
případně provedení daného způsobu propojení u povrchových retencí. 

Z hlediska ochrany kvality podzemních a povrchových vod v oblasti je možno 
konstatovat, že v případě zasakování srážkových vod  do horninového prostředí dojde 
ke stimulaci přirozeného procesu infiltrace povrchových vod do horninového prostředí 
prezentovaným výše uvedeným souvrstvím a způsob likvidace srážkových vod formou 
zasakování do horninového prostředí se jeví v daném území jako možný, což je podmíněno 
vybudováním retenčního prostoru o dostatečné okamžité akumulační schopnosti. 

Při dodržení výše uvedených opatření  nedojde k negativnímu ovlivnění jakosti a 
množství podzemních vod případně stávajících zdrojů podzemní vody v zájmovém území a 
dále, že nedojde k negativnímu ovlivnění stability zájmového území a okolních pozemků, 
případně staveb na nich umístěných.   

Pro vlastní ověření parametrů zemin je doporučeno provedení přejímky základové 
spáry projektantem a geologem, před zahájením ukládání vlastních zasakovacích prvků, 
případně přizvání geologa při výskytu jakýkoliv anomálií v průběhu výkopových prací – 
výskyt nepropustných zemin, abnormálně vysoká hladina podzemní vody apod. Po ukončení 
vystrojovacích prací bude na jednotlivých objektech provedena poloprovozní nálevová 
zkouška za účelem ověření funkčnosti zasakovacího systému. 

  1.3.4.  Historický průzkum oblasti 
Nebyl proveden. 

 
1.4. Informace o nutnosti povolení výjimky z požadavků na výstavbu 

Stavba se nachází v ochranném pásmu lesa do 60,0m. Dotčený pozemek v k.ú.Dolní 
Rožínka č.parc.56/15. 

Stavba se nachází na chráněném ložiskovém území. Podmínky pro výstavbu stanový 
DIAMO ,s.p. 

V blízkosti stavby se nachází vodní tok Rožinka, který je ve správě Lesů ČR. 
Z důvodu prostorového uspořádání sítí dojde ochranným pásmem k dotčení 

pozemku č.parc. 56/84 v k.ú. Dolní Rožínka, kde toto ochranné pásmo inženýrské sítě 
bude zmenšeno o 25,0cm tak, aby tento pozemek nebyl ochranným pásmem dotčen. 

 
1.5. Ochrana území, stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Stavba vodovodu a splaškové kanalizace není stavbou, na kterou by se vztahovala 
ochrana stavby podle jiných právních předpisů. Pro jednotlivé inženýrské sítě platí ustanovení 
o ochranných pásmech dle platné legislativy.  
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Ustanovení podle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích. 
Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny 

potrubí na každou stranu: 
u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m, 
u vodovodních řadů  a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m, 
u vodovodních řadů a kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je 

uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) 
nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. 

V prostoru stavby se nachází ochranná pásma stávajících inženýrských sítí 
komunikace, vedení V.O., NN, vodovodu, kanalizace, plynovodu, sdělovacího kabelu, optiky.  

Žádná další ochranná pásma inženýrských sítí nejsou zpracovateli známa. Při návrhu 
stavby jednotlivých stavebních objektů byly respektovány ochranná pásma jednotlivých sítí 
dle platné legislativy a norem ČSN.  

Stavba se nachází v ochranném pásmu lesa do 60,0m. Dotčený pozemek v k.ú.Dolní 
Rožínka č.parc.56/15. 

Stavba se nachází na chráněném ložiskovém území. Podmínky pro výstavbu stanový 
DIAMO ,s.p. 

Z důvodu prostorového uspořádání sítí dojde ochranným pásmem k dotčení 
pozemku č.parc. 56/84 v k.ú. Dolní Rožínka, kde toto ochranné pásmo inženýrské sítě 
bude zmenšeno o 25,0cm tak, aby tento pozemek nebyl ochranným pásmem dotčen. 

Dotčené pozemky stavbou a ochranným pásmem jsou uvedeny v této dokumentaci, A-
Průvodní list bod 1.1.2. 

 
1.6. Vliv stavby na okolní stavby, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 

Stavba se nachází v záplavovém území. 
V místě stavby se nepředpokládají škodlivé vlivy. Území není v zóně, kde se vyskytují 

seismické vlivy. Trasa jednotlivých stavebních objektů se nachází v blízkosti poddolovaného 
území.  

Stavba se nachází na chráněném ložiskovém území. Podmínky pro výstavbu stanový 
DIAMO ,s.p. 

V blízkosti stavby se nachází vodní tok Rožinka, který je ve správě Lesů ČR. 
Stavba jednotlivých stavebních objektů má vliv na okolní stávající stavby, blízkost 

stávající rozvody NN, V.O., optiky, vodovodu a splaškové a dešťové kanalizace, vodního 
toku. 

Stavba novostavby vodovodu a novostavby splaškové kanalizace nemá vliv na okolní 
stávající stavby, dojde k zásahu do zpevněných povrchů komunikace-asfaltobetonová 
komunikace a zeleně. 

Výkopy v místních komunikacích budou prováděny dle platných právních předpisů. Z 
komunikace s asfaltobetonovým povrchem bude povrch odstraněn a zpět položen v rozsahu 
stanoveném správcem komunikace-dle vzorového výkresu.  

Výkopy v zeleni budou prováděny dle platných právních předpisů, oddělit ornici od 
zemního výkopku, ruční výkop v blízkosti vzrostlých dřevin-ošetření kořenového systému.  

V místech křížení se stávajícími inženýrskými sítěmi a v úsecích souběhů 
s inženýrskými sítěmi, kde není dodrženo ochranné pásmo, bude proveden ruční výkop a to v 
rozsahu, požadovaném příslušnými ochrannými pásmy, jejichž šířka je dána normou a 
specifikuje je správce sítě ve svém vyjádření spolu s dalšími podmínkami. Dále budou ruční 
výkopy prováděny pod linkami VN, NN a to tehdy, nepodaří-li se investorovi zajistit vypínání 
linek nebo přerušení dodávky plynu v průběhu zemních prací.  
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Stavba jednotlivých stavebních objektů bude mít vliv na odtokové poměry ze 

zájmového území, pro stanovení odtokového množství byl proveden výpočet, který je uveden 
v projektové dokumentaci stavebního objektu součást „Dolní Rožínka-zasíťování území 
lokalita Za Parkem-I.etapa „ - SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE-I.etapa, kde je investorem 
Obec Dolní Rožínka.  

Odtok dešťové vody ze zájmového území je zajištěn výstavbou nové dešťové 
kanalizace, která je součástí projektové dokumentace „Dolní Rožínka-zasíťování území 
lokalita Za Parkem-I.etapa „ - SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE-I.etapa, která se napojuje 
do stávajícího vodního toku Rožínka. 

Stavbou jednotlivých stavebních objektů dojde k zásahu do místní komunikace 
povrchu asfaltobeton, štěrkové komunikace a zeleně. 

 
SO 302 Novostavba vodovodu 
Výkop vodovodu v trase stávající komunikace povrch asfaltobeton, dojde k zásahu do 

povrchu komunikace plochy 8,0m2, tl.0,1m. Zpětná úprava dle přílohy D-3.4. 
Pro stavbu vodovodu bude ve stávající komunikaci proveden zářez do asfaltobetonu 

v délce 2*4,0m a odfrézování stávajícího asf.beto.povrchu tl.100mm. 
Výkop vodovodu v trase stávající komunikace povrch štěrkodrť, dojde k zásahu do 

povrchu komunikace plochy 3,0m2, tl.150mm. Zpětná úprava štěrkodrť 0-32 tl.150mm. 
Výkop vodovodu v zeleni v trase budoucí komunikace bude provedení odstranění 

ornice-zahrnuto do SO 101 Komunikace. Plocha 132,0m2. 
Pro stavbu vodovodu je šířka rýhy 1,2m v délce 134,0m: 
0,0-0,6 zeleň 
0,6-4,2 asfaltobeton 
4,2-133,4 zeleň (budoucí komunikace) 
133,4-134,0 štěrk 
Zásyp rýhy vodovodu v délce 0,6m v zeleni bude vytěženou a vytříděnou zeminou, 

Edef=30MPa, rozprostření ornice tl.150mm, osetí travním semenem. Plocha 2,0m2. 
Zásyp rýhy vodovodu v délce 133,4m v trase stávající a nové komunikace bude po 

konstrukční vrstvu komunikace tj. 55,0 cm pod niveletu budoucí komunikace vytěženou a 
vytříděnou zeminou, Edef=45MPa, CBR>15%.  

V případě nevyhovujících parametrů únosnosti zásypu pro komunikaci, bude proveden 
návrh technického opatření na místě stavby (výměna podloží stěrkodrtí 0-32, nebo stabilizace 
provápněním 2-5%, tl.min.400mm. 

Pro vodovod v trase komunikace bude provedena zatěžovací zkouška pláně dle platné 
legislativy v počtu 2x. 

V případě výskytu spodní vody bude pod ložnou vrstvou stěrková vrstva tl.100-
150mm frakce 16-32 s umístěním drenážní perforovaného potrubí PVC DN100, které bude po 
výstavbě uvedena do nefunkčního stavu-výplň potrubí betonovou směsí.  

 
SO 303 Novostavba splaškové kanalizace 
Výkop splaškové kanalizace v zeleni bude provedení odstranění ornice tl.150mm a její 

zpětné rozprostření ornice tl.150mm a osetí travním semenem o ploše 25,0m2 
Výkop splaškové kanalizace v trase stávající komunikace povrch asfaltobeton, dojde 

k zásahu do povrchu komunikace plochy 11,0m2, tl.0,1m. Zpětná úprava dle přílohy D-4.4. 
Pro stavbu splaškové kanalizace bude ve stávající komunikaci proveden zářez do 

asfaltobetonu v délce 2*5,0m a odfrézování stávajícího asf.beto.povrchu tl.100mm. 
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Výkop splaškové kanalizace v trase stávající komunikace povrch štěrkodrť, dojde 

k zásahu do povrchu komunikace plochy 4,0m2, tl.150mm. Zpětná úprava štěrkodrť 0-32 
tl.150mm. 

Výkop splaškové kanalizace v zeleni v trase budoucí komunikace bude provedení 
odstranění ornice-zahrnuto do SO 101 Komunikace. Plocha 132,0m2. 

Pro stavbu v splaškové kanalizace je šířka rýhy 1,3m pro DN250 délky 150,0m a  šířka 
rýhy 1,5m pro DN600 v délce cca 3,0m: 

0,0-13,8 zeleň  
13,8-18,5 asfaltobeton 
18,5-148,3 zeleň (budoucí komunikace) 
148,3-150,0 štěrk 
Zásyp rýhy splaškové kanalizace v délce 13,8,0m+cca 3,0m vytěženou a vytříděnou 

zeminou, Edef=30MPa po ornici, rozprostření ornice tl.150mm a osetí travním semenem. 
Plocha 21,0m2. 

Zásyp rýhy splaškové kanalizace v délce 136,2m v trase stávající a nové komunikace 
bude po konstrukční vrstvu komunikace tj. 55,0 cm pod niveletu budoucí komunikace 
vytěženou a vytříděnou zeminou, Edef=45MPa, CBR>15%.  

V případě nevyhovujících parametrů únosnosti zásypu pro komunikaci, bude proveden 
návrh technického opatření na místě stavby (výměna podloží stěrkodrtí 0-32, nebo stabilizace 
provápněním 2-5%, tl.min.400mm. 

Pro splaškovou kanalizaci v trase komunikace bude provedena zatěžovací zkouška 
pláně dle platné legislativy v počtu 2x. 

V případě výskytu spodní vody bude pod ložnou vrstvou stěrková vrstva tl.100-
150mm frakce 16-32 s umístěním drenážní perforovaného potrubí PVC DN100, které bude po 
výstavbě uvedena do nefunkčního stavu-výplň potrubí betonovou směsí.  

Pro stavbu platí ustanovení v zákoně č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. 
Mezidepónii a prostor pro zařízení staveniště mimo manipulační pruh zajistí 

dodavatel stavby. 
Manipulační pruh je šířky 6,0m, odstranění přebytečné ornice z prostoru budoucí 

komunikace a její uložení na pozemek č.parc 156/34 v k.ú. Dolní Rožínka, kde bude 
rozprostřena v tl.100mm. 

Dle vyhlášky 283/2023 Sb. Vyhláška o stanovení podmínek, při jejichž splnění 
jsou znovuzískaná asfaltová směs a znovuzískaný penetrační makadam vedlejším 
produktem nebo přestávají být odpadem, bylo provedeno v úseku výstavby zatřídění do 
třídy ZAS-T1. 

Dle předpokladu bude s asfaltovou směsí nakládáno následovně: 
Asfalt ZAS-T1 odfrézujeme a uložíme dočasně mimo rýhu na stávající asfaltovou 

vrstvu mimo stavbu a zakryjeme, potom jej vezmeme a využijeme do podkladní vrstvy v 
tl.150mm - nestmelené podkladní vrstvy pozemní komunikace.  

Pro ZAS-T1 se jedná o množství 2,8t. 
Nakládání s asfaltobetonem nakládat dle bodu 1.12. této zprávy. 
 

1.7. Zábor zemědělského a lesního půdního fondu 
Při stavbě vodovodu a splaškové kanalizace bude platit dočasný zábor ZPF s délkou 

trvání do 1-roku. 
Stavba vodovodu a splaškové kanalizace bude součástí zasíťování území „Dolní 

Rožínka-zasíťování území lokalita Za Parkem-I.etapa„ jehož součásti je také výstavba nové 
komunikace, kde je řešen trvalý zábor zemědělského půdního fondu. 
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Před vlastním výkopem při stavbě jednotlivých stavebních objektů bude 

z manipulačního pruhu o šířce 6,0m (dle vlastnických vztahů) sejmuta ornice a uložena mimo 
podložní vrstvy. Po skončení prací a zásypu rýhy bude znovu rozprostřena v potřebné ploše a 
přebytek bude uložen na pozemek č.parc 156/34 v k.ú. Dolní Rožínka, kde bude rozprostřena 
v tl.100mm. 

Pro stavbu komunikace SO 101 bude provedeno vynětí ze ZPF. Řešeno v samostatné 
dokumentaci. 

 
1.8. Účel užívání stavby 

Stavba vodovodu a splaškové kanalizace bude sloužit k zajištění obslužnosti území 
určeného pro stávající zástavbu a výstavbu nových rodinných domů a bytového domu.  

 
1.9 Trvalá nebo dočasná stavba  

Stavba vodovodu a splaškové kanalizace bude stavbou trvalou. 
 

1.10. Návrhové parametry stavby 
SO 302 Novostavba vodovodu 
ŘAD V1 
Potrubí dvouvrstvé PE 100 RC SDR 11 dle PAS1075 d.90 délky 134,0m. 
Počet vodovodních přípojek 6ks, potrubí PE 100 SDR 11 d.32. 
Na konci řadu je umístěn podzemní hydrant vzdušník DN80 s předřazeným šoupátkem 

DN80  
Na začátku řadu v místě napojení na stávající vodovod TLT DN80 jsou osazeny 2x 

šoupátko DN80. 
 
SO 303 Novostavba splaškové kanalizace  
ŘAD S1 
Potrubí kamenina KT DN 250 délky 150,0m.  
Na kanalizaci bude osazena odbočná tvarovka KT DN250/150 v počtu 6ks.  
Na trase jsou umístěny kanalizační šachty, DN1200 v počtu 2x a DN1000 v počtu 6x. 
Napojení kanalizace S1 na stávající kanalizaci BET DN600 do nové kanalizační 

šachty.  
Poklop šachty v zeleni bude celolitinový z tvárné litiny spojený nerozebíratelným 

spojením se litinobetovým rámem v  počtu 1ks KDB 91B.  
Poklop šachet v komunikaci bude celolitinový z tvárné litiny spojený nerozebíratelným 

spojením se samonivelačním litinovým rámem v počtu 5ks KDM 91B.  
Poklop šachty v zeleni v záplavovém území bude celolitinový z tvárné litiny 

s litinovým rámem spojení víka a rámu šrouby, spojení bez pantů a bez pružinového zajištění 
víka a rámu, vodotěsné 1bar v  počtu 2ks KCLV16CS bez loga.  

 
1.11. Limity bilance stavby-potřeba médií, hospodaření se srážkovou vodou, 
celkové produkované množství, druhy a kategorie odpadu a emisí 

 
Spotřeba vody 
            Výpočet potřeby vody je proveden podle z přílohy č.12 vyhlášky č.120/2011 Sb pro 
výpočet potřeby vody ale s přihlédnutím k současné reálné spotřebě vody.  
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Ve výpočtu jsou použity následující symboly: 
kd-  koeficient denní nerovnoměrnosti – zde 1,5 
kh- koeficient hodinové nerovnoměrnosti – zde 1,8 
Qp- průměrná potřeba vody 
Qm-  maximální potřeba vody 
Qh-  maximální hodinová potřeba vody 
Qm  = Qp . kd 
Qh  = Qm . kh 
 
Výstavba v II.etapě-napojení na stavbu v I.etapě: 
Počet obyvatel pro 28 RD-rodinné domy, počet 112 obyvatel potřeba 35m3/rok/obyvatel. 
Výpočet vody pro obyvatelstvo 
Qp =  10,74m3.den-1 = 0,124 l.s-1 
Qm = Qp x kd = 0,124 x 1,5 = 0,186 l.s-1 
QhII.et = Qm x kh = 0,186 x 1,8 = 0,335 l.s-1 
 
Výstavba v I.etapě: 
Počet obyvatel pro 6 RD-rodinné domy, počet 24 obyvatel potřeba 35m3/rok/obyvatel. 
Výpočet vody pro obyvatelstvo 
Qp =  2,33m3.den-1 = 0,027 l.s-1 
Qm = Qp x kd = 0,0278 x 1,5 = 0,041 l.s-1 
QhI.et = Qm x kh= 0,041 x 1,8 = 0,073 l.s-1 
Qh celk = QhI.e+ QhII.e = 0,073 x 0,335 = 0,408l.s-1 
Vodovod se napojí na stávající vodovod  TLT DN80.  
 
Informace o tlakových poměrech: 
 Dle podkladů VAS a.s. Žďár nad Sázavou je přípojka napojena na vodovod zásobený 
vodou z vodojemu Dolní Rožínka 2x50m3.  
Kóta max.hladiny   544,80,00 m.n.m. 
Kóta min hladiny    542,20 m.n.m. 
Kóta hydrodynamického tlaku (empirický odhad)  540,00 m.n.m  
 
Pro SO 302 Novostavba vodovodu 
V místě novostavby vodovodu umístění podz.hydrantu DN80 VB4-KÚV1 ve staničení  0,134 
terén 503,36 m.n.m  
540,00 – 503,36 = 36,64 m v.s. = 0366 MPa (0,366 > 0,2 MPa)  vyhovuje 
544,80 – 503,36 = 41,4 m v.s. = 0,414 MPa (0,414 < 0,6 MPa)  vyhovuje 
 
Nové hydranty na novém vodovodním řadu jsou určeny pro provozní účely. 
 
Tlakové poměry v místě napojení vodovodních přípojek: 

V místě napojení vodovodních přípojek na vodovodní řad je splněna vyhláška 
č.428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro 
veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) ve znění 
pozdějších předpisů.  

Dle §15 odst.5vyhl.428/2001Sb.: Při zástavbě do dvou nadzemních podlaží 
hydrodynamický přetlak musí být v místě napojení vodovodní přípojky nejméně 0,15 MPa. 
Při zástavbě nad dvě nadzemní podlaží nejméně 0,25MPa.  
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Dle §15 odst.4vyhl.428/2001Sb.: Maximální přetlak v nejnižších místech vodovodní 

sítě každého tlakového pásma nesmí převyšovat hodnotu 0,6 MPa. V odůvodněných 
případech se může zvýšit na 0,7 MPa. 

 
Množství a kvalita splaškových odpadních vod a jejich likvidace 
 Množství splaškových odpadních vod se prakticky kryje s výpočtovým množstvím 
spotřebované vody, která vychází z přílohy č.12 vyhlášky č.120/2011 Sb. pro výpočet potřeby 
vody ale s přihlédnutím k současné reálné spotřebě vody. Co se týká odpadní vody, půjde o 
vodu se standardním komunálním znečištěním. Její likvidace bude probíhat ve 
stávající čistírně odpadních vod v Dolní Rožínce, na kterou je napojena celá obec. Splaškové 
vody ze zájmového území budou odváděny novou splaškovou kanalizací. 
 
Výstavba v II.etapě-napojení na stavbu v I.etapě: 
Počet obyvatel pro 28 RD-rodinné domy, počet 112 EO potřeba 35m3/rok/obyvatel. 
Výpočet vody pro obyvatelstvo 
celkem denní potřeba Qp =  10,74m3.den-1 = 0,124 l.s-1 
Celkem Qp = 0,0,124 l.s-1 
QmaxII.et = Qp x kh= 0,124 x 5,9 = 0,732 l.s-1 
Qsplašk = 0,732 l.s-1 x  2 = 1,46 l.s-1 

 
Výstavba v I.etapě: 
Počet obyvatel pro 6 RD-rodinné domy, počet 24 EO potřeba 35m3/rok/obyvatel. 
Výpočet vody pro obyvatelstvo 
celkem denní potřeba Qp =  2,3m3.den-1 = 0,027 l.s-1 
Celkem Qp = 0,027 l.s-1 
QmaxI.et = Qp x kh= 0,027 x 5,9 = 0,16 l.s-1 
Qsplašk = 0,16 l.s-1 x  2 = 0,31 l.s-1 

 
Qmax celk = QmaxI.e+ QmaxII.e = 0,16 x 0,732 = 0,89 l.s-1 
 
Výpočet znečištění od 136 EO obyvatel :  
BSK5      60 g/den.obyv.                8,16  kg/den 
CHSK  120 g/den.obyv.               16,32  kg/den 
Ncelk.       11 g/den.obyv.                1,50  kg/den 
Pcelk       2,5 g/den.obyv.                0,34  kg/den 
 
Splašková kanalizace se napojí na stávající kanalizaci BET DN600.  

 
Množství dešťových odpadních vod a jejich likvidace 

Dešťové vody ze zájmového území je zajištěn výstavbou nové dešťové kanalizace, 
která je součástí projektové dokumentace „Dolní Rožínka-zasíťování území lokalita Za 
Parkem-I.etapa „ - SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE-I.etapa“. 

 
Potřeby materiálů, surovin 
         Pro budoucí činnost nebudou spotřebovávány žádné suroviny, ani žádný materiál. 
Provozování realizované stavby jednotlivých objektů bude zahrnut do stávajícího provozního 
režimu technické infrastruktury v Dolní Rožínce. 
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Řešení likvidace odpadů, splaškových a dešťových vod 
           Budoucí dílo nebude produkovat odpadní vody.   

Provoz kanalizace bude dle podmínek uvedených v provozním kanalizačním řádu. 
Splaškové odpadní budou odváděny novou kanalizací do stávajícího kanalizačního 

systému. 
Dešťové vody budou odváděny novou kanalizací do stávajícího kanalizačního systému a do 
vodoteče.   

Při výstavbě vzniknou následující druhy odpadů, pokud vytěžený materiál nebude 
využit pro stavbu, v zatřídění dle vyhlášky č. 8/2021 Sb., katalog odpadů: 

 
Odpady, které vzniknou při realizaci záměru: 

Katalogové 

číslo odpadu * 

Název odpadu * Výpočet/odhad 

množství odpadu 

(t/m
3
) ** 

Způsob nakládání s 

odpadem ** 

17 01 01 Beton 0,5t Předrcení a uložení do 

zásypu rýhy nebo 

předání oprávněné 

osobě, nebo skládkování 

17 02 03 Plasty 0,2t Předání oprávněné 

osobě, nebo skládkování 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod 

číslem 17 03 01     

2,8t 

 

Předrcení a uložení do 

konstrukčních vrstev 

komunikace 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod 

číslem 17 05 03 

340,0t Předání oprávněné 

osobě, nebo skládkování 

17 04 07 Směsné kovy 0,1 t Předáno oprávněné 

osobě, sběrné suroviny 

 
Veškeré odpady vzniklé stavbou budou zneškodňovány vytříděné podle druhů a 

kategorizací odpadů dle vyhlášky č. 8/2021 Sb., katalog odpadů, a pouze prostřednictvím 
oprávněných fyzických nebo právnických osob a výhradně na zařízeních k tomu určených a 
technicky způsobilých zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (ve znění pozdějších předpisů). 

V souladu s vyhláškou č. 8/2021Sb., bude tento odpad použit na stavbě nebo odvezen 
na nejbližší ekologickou skládku, kde bude likvidován, nebo recyklován (zák. č. 541/2020Sb. 
o odpadech), dojezd do 10km. 

Dle vyhlášky 283/2023 Sb. Vyhláška o stanovení podmínek, při jejichž splnění 
jsou znovuzískaná asfaltová směs a znovuzískaný penetrační makadam vedlejším 
produktem nebo přestávají být odpadem, bylo provedeno v úseku výstavby zatřídění do 
třídy ZAS-T1. 

Dle předpokladu bude s asfaltovou směsí nakládáno následovně: 
Asfalt ZAS-T1 odfrézujeme a uložíme dočasně mimo rýhu na stávající asfaltovou 

vrstvu mimo stavbu a zakryjeme, potom jej vezmeme a využijeme do podkladní vrstvy v 
tl.150mm - nestmelené podkladní vrstvy pozemní komunikace.  
Stavební materiál a dočasná skládka pro výkopek bude uložena na deponii, kterou si 
zajistí dodavatel stavby.  
V souladu s vyhláškou č.8/2021Sb., bude tento odpad-výkopek dočasně uložen na pozemku 
č.parc.156/31 v k.u.Dolní Rožinka, kde bude použit na terénní úpravy při splnění zák. č.  
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541/2020 Sb. o odpadech dojezd do 5km, nebo odvezen na ekologickou skládku dojezd do 
10km.  

 
1.12. Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a 
elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě 

Není předmětem této dokumentace. 
 

1.13 Základní předpoklady výstavby-časové údaje o realizaci stavby, členění na 
etapy, věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související 
investice 
          Zahájení výstavby a vlastní časový harmonogram stavby je určen termínem vydání 
stavebního povolení a finančním zajištěním stavby. Zde uvedené termíny jsou pouze 
orientační. Stavba nebude rozdělena na etapy. 
Orientační termíny plánování a výstavby: 
Vydání stavebního povolení na stavbu…………………………………06/2025 
Zahájení stavby………………………………………………………….09/2025 
Dokončení stavby……………………………………………………….11/2025 

 
1.14 Základní požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz 
staveb, doba jejich trvání ve vztahu k dokončení a užívání stavby 

Není předmětem této dokumentace. 
 

1.15 Seznam výsledků zeměměřičských činností podle jiného právního 
předpisu, pokud mají podle projektu výsledků zeměměřičských činností 
vzniknout v souvislosti s povolením stavby 

Zpracovatel dokumentace při návrhu stavby vodovodu a splaškové kanalizace převzal 
zaměření území v polohopisu a výškopisu od provozovatele vodovodu a kanalizace a 
doměření od geodetické kanceláře Geodézie Bystřice n.P.  

Po provedení stavby bude zpracován geometrický plán. 
V rámci samostatného elaborátu budou zpracovány geometrické plány ohledně zřízení 

věcných břemen na stavbou dotčených pozemcích, které nejsou ve výlučném vlastnictví 
investora. Zřizuje-li se věcné břemeno k části pozemku, nedílnou přílohou smlouvy o věcném 
břemeni je geometrický plán na vymezení rozsahu věcného břemene. Geometrické plány se 
vyhotovují elektronicky ve formátu PDF. Dokument je opatřen elektronickým podpisem 
úředně oprávněného zeměměřického inženýra (ÚOZI) a časovým razítkem. Platnost 
dokumentu je 5 let od data připojení časového razítka. GP bude předán investorovi na nosiči 
CD, popř. elektronickou poštou na smluvenou emailovou adresu. Protože ale nelze očekávat, 
že veškerá komunikace s úřady již proběhne elektronicky, bude vyhotoveno také pět 
stejnopisů GP na papíře a předáno investorovi. Geometrické plány budou sloužit jako 
technický podklad pro sepsání jednotlivých smluv, na jejímž základě budou zapsána do KN 
věcná práva odpovídající věcnému břemeni. 

 
2. URBANISTICKÉ A ZÁKLADNÍ ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

Předkládaný projekt vodovodu a splaškové kanalizace, které budou součásti lokality 
pro zasíťování území, jsou novostavbou. 

Před stavbou vodovodu a splaškové kanalizace budou provedeny terénní úpravy pro 
výstavbu nové komunikace, na kterou bude následně navazovat stavba vodovodu a splaškové 
kanalizace.  
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Stavbou vodovodu a splaškové kanalizace bude nutno provést stavební zásah do 

stávající zeleně z důvodů uložení sítí. 
Při návrhu zasíťování území nebyl prováděn stavebně historický průzkum. Lokalita se 

nachází v blízkosti stávající zástavby, kde se nepředpokládá, že by byly dotčeny historické 
zájmy. 

 
3. STAVEBNĚ TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ 

 
3.1. Celková koncepce stavebně technického a technologického řešení 
Stavební objekty uvedené v této projektové dokumentaci jsou součástí zasíťování území 
lokality Za Parkem v obci Dolní Rožínka. 
 
SO 101 Komunikace– investor Obec Dolní Rožínka 
SO 301 Dešťová kanalizace– investor Obec Dolní Rožínka 
SO 302 Novostavba vodovodu- vodovod je proveden v profilu PE 100 RC SDR 11 
d.90x8,2 hlavní řad a bude přivádět pitnou vodu - investor SVK Žďársko 
SO 303 Novostavba splaškové kanalizace- v profilu KT DN250 a bude odvádět splaškové 
odpadní vody - investor SVK Žďársko 
SO 304 Dešťové kanalizační přípojky – investor Obec Dolní Rožínka 
SO 305 Vodovodní přípojky – investor Obec Dolní Rožínka  
SO 306 Splaškové kanalizační – investor Obec Dolní Rožínka 
SO 401 Rozvody veřejného osvětlení– investor Obec Dolní Rožínka 
SO 402 Datová síť– investor Obec Dolní Rožínka 
SO 501 Plynovod – investor Obec Dolní Rožínka 

Podrobné údaje jsou uvedeny v technických zprávách jednotlivých objektů. 
 

3.2. Celkové řešení podmínek přístupnosti 
Zajištění přístupu pro stavbu je provedeno po stávajících komunikacích v obci Dolní 

Rožínka. 
V případě překopu místní komunikace, dodavatel stavby zajistí, po domluvě 

s Obecním úřadem Dolní Rožínka, objízdnou trasu. A to vše na základě stanoveného 
harmonogramu stavebních prací, který bude odsouhlasen investorem stavby a Obecním  
úřadem Dolní Rožínka. 

 
3.3. Zásady bezpečnost při užívání stavby 
       Stavba nezahrnuje žádné nadzemní ani podzemní objekty, které by ohrožovaly 
bezpečnost osob jak situačně, tak provozně.  

Objekty vodohospodářské infrastruktury, mezi něž patří vodovody a kanalizace, nejsou 
určeny k využití pro ochranu civilního obyvatelstva. Havarijní stavy, hygienická opatření a 
provoz spadají do kompetence provozovatelů a řídí se provozním řádem zařízení.  

Provozovatel vodovodů a kanalizace v Dolní Rožínce má k dispozici vodovodní a 
kanalizační řád a provozní řád vodovodu a kanalizace. Toto jsou dokumenty, které obsahují 
všechny zásady pro bezpečné provozování uvedených zařízení, stejně jako zásady prevence 
závažných havárií. 
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3.4. Technický popis stavby 

Rozsah a prostorové uspořádání vodovodu a kanalizace i jejich napojení na stávající 
systém je patrný z podrobných situací jednotlivých stavebních objektů. Níže je uveden popis 
jednotlivých stavebních objektů - technického zařízení.  

 
SO 302 Novostavba vodovodu 
Stavební objekt SO 302 Novostavba vodovodu zahrnuje výstavbu jednoho úseku 

nového vodovodního řadu.  
Vodovodní řad je z dvouvrstvého potrubí PE100 RC dle PAS 1075 SDR11 d.90/8,2 

PN16 délky 134,0m. Napojení na stávající vodovodní řad TLT  DN80 je provedeno pomocí 
TLT tvarovek UNI EXTRA PŘÍRUBOVÝ ADAPTÉR, hrdlo-příruba DN80 PN16 s jištěnými 
spoji. Spoje-kroužek je opatřen se zakusovacími břity ze šlechtěné oceli, mezi které je vložena  
tvarovka TLT T-kus DN80/80 PN16 pro napojení nového vodovodního řadu a šoupátko TLT 
DN80 F4 PN16. 

Použitý materiál pro vodovodní potrubí z PE je běžný a vyhovuje danému účelu. 
Potrubí bude dodáváno v délkách 6,0m. Spoje potrubí budou provedeny elektrotvarovkou. Ke 
spojování potřebných armatur z TLT osazených na vodovodním řadu bude pro spoj použita 
otočná příruba PP-Ocel osazená na lemovacím nákružku. Spojovací šrouby budou z nerezu. 
Pro změnu směru tras budou použity elektrotvarovky kolena nebo oblouky z PE 100 RC SDR 
11 spojené k potrubí elektrospojkou.  

Vyhledávání zasypaného potrubí bude umožněno pomocí měděného vodiče CYY Ø 
1x6 mm2, se zatavitelnými spojkami připevněného na vrchol potrubí. Připevnění vodiče na 
potrubí bude provedeno například lepicí páskou po vzdálenostech 2,0 m.  

Při obsypu je třeba dbát na to, aby se vodič neposunul z vrcholu potrubí. Spoje trub se 
vodičem překlenou volně, aby vznikla rezerva asi 5 cm. Při spojování jednotlivých dílců 
vodiče musí být zajištěno vodivé spojení mezi jednotlivými částmi a místo kolem spoje musí 
být zaizolováno.  

Konce vodiče budou vytaženy do poklopů šoupátek a hydrantů po zemní soupravě a 
upevněny. 

Nad potrubím bude uložena výstražná bílá signalizační fólie šíře 300mm.  
Šířka rýhy pro stavbu vodovodu je 1,2m viz. výkres D-3.4. 
Hloubka výkopu vodovodu se pohybuje v rozmezí do 1,73m od nivelety stávající 

komunikace a nové komunikace. Zásyp rýhy bude po zemní pláň budoucí komunikace nebo 
upraveného terénu. Sejmutí ornice tl.min.150mm je zahrnuto do stavebního objektu SO 101 
Komunikace. 

Sklon potrubí vodovodu je min.1,0%.  Trubky budou kladeny na štěrkodrť fr.0-
22 (nepřerušené křivky zrnitostí) tl.100 mm na upraveném podloží.  

Po položení potrubí se provede boční obsyp ze  štěrkodrti 0-22 hutněný po stranách do 
výšky 300 mm nad vrchol potrubí. Zásyp rýhy v komunikaci bude proveden vytěženou 
zeminou, pláň Edef=45MPa, CBS>15%. Zásyp rýhy v zeleni bude proveden vytěženou 
zeminou, pláň Edef=30MPa.  

 V případě nevyhovujících parametrů únosnosti zásypu, bude proveden návrh 
technického opatření na místě stavby. Finální vrstvy budou provedeny dle požadavků 
jednotlivých správců a majitelů pozemku viz. výkres D-3.4. 

V případě výskytu spodní vody bude pod ložnou vrstvou stěrková vrstva tl.100-
150mm frakce 16-32 s umístěním drenážní perforovaného potrubí PVC DN100, které bude po 
výstavbě uvedena do nefunkčního stavu-výplň potrubí betonovou směsí.  

 



Akce     : Dolní Rožínka - novostavba vodovodu a splaškové kanalizace lokalita Za Parkem – I.etapa 
Stupeň  : Dokumentace pro provádění stavby                                               zak.č.240513  
Příloha  : B-Souhrnná technická zpráva   

Ing.Milan Cifr                                                     Strana 23 (celkem 34)                                                    květen 2025 

23

23

 
V blízkosti napojení vodovodního řadu, změny směru trasy vodovodního řadu, 

v blízkosti umístěných šoupátek a hydrantů budou osazeny orientační tabulky připevněných na 
plotech nebo na samostatných sloupcích. Tyto tabulky vyznačují polohu vodovodních řadů a 
armatur.   

Vyhledávání zasypaného potrubí bude umožněno pomocí měděného vodiče Ø 1x6 
mm2, se zatavitelnými spojkami připevněného na vrchol potrubí. Připevnění vodiče na potrubí 
bude provedeno například lepicí páskou po vzdálenostech 2,0 m.  

Při obsypu je třeba dbát na to, aby se vodič neposunul z vrcholu potrubí. Spoje trub se 
vodičem překlenou volně, aby vznikla rezerva asi 5 cm. Při spojování jednotlivých dílců 
vodiče musí být zajištěno vodivé spojení mezi jednotlivými částmi a místo kolem spoje musí 
být zaizolováno. Ukončení vodiče je v šoupátkových nebo hydrantových poklopech. 

Nad potrubím bude uložena výstražná bílá signalizační fólie šíře 300mm.  
Vodovod bude uložen pomocí otevřeného výkopu. Křížení s inženýrskými sítěmi bude 

provedeno dle platné ČSN-prostorové uspořádání sítí.  
 

Celková délka potrubí vodovodního řadu PE 100 RC SDR 11 PN16 d.90x8,2 je 134,0m. 
 

Na vodovodním řadu ve staničení 0,000 VB1 bude osazen 2ks sekčního uzávěru DN80 
PN16. 

Na vodovodním řadu ve staničení 0,0134 bude osazen 1ks podzemního hydrantu-
vzdušník DN80 PN16 s předřazeným1ks uzávěrem-šoupátko DN80. 

Okolo podzemního hydrantu a šoupátka umístěného v komunikaci, bude provedena 
úprava dle navrženého povrchu. 

Nový hydrant jsou určen pro provozní účely. 
Umístění uzávěru a hydrantu je vyznačeno v situacích a v podélném profilu této 

projektové dokumentace. 
Specifikace materiálu je uvedena v samostatné příloze stavebního objektu SO 302 této 

projektové dokumentace. 
 
Vodovodní přípojky (nové napojení) 
Na vodovodním řadu ve staničení 0,0453, 0,0556, 0,0775, 0,0848, 0,093 a 0,1154 

budou osazeny 6ks domovních uzávěrů pro potrubí PE d.32. 
Vodovodní přípojky nejsou součásti této PD, jsou řešeny v PD č.240514 SO 305 

Vodovodní přípojky. 
Vodovodní přípojky budou navrženy z jednovrstvého potrubí PE 100 SDR 11 

d.32x3,0.  
Připojení na vodovodní řad z PE bude provedeno pomocí elektrotvarovky sedlové - 

navrtávací T-kus s odbočkový s vývodem d.63 s uzavíracím ventilem včetně spodního třmenu 
pro PE d.90x8,2, prodlouženého výstupního hrdla elektroredukce PE d.63/d.32. Ovládání 
uzavíracího ventilu bude pomocí zemní teleskopické soupravy pro T-kus odbočkový 
s uzavíracím ventilem ukončené v uličním poklopu z tvárné litiny. 

Pro vytýčení trasy potrubí je k potrubí vodovodní přípojky připevněn signalizační 
vodič CYY 4,0mm2 délky 2,0m. 

Specifikace materiálu je uvedena v samostatné příloze stavebního objektu SO 302 této 
projektové dokumentace. 
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SO 303 Novostavba splaškové kanalizace  
Stavební objekt SO 303 zahrnuje výstavbu jednoho nového splaškového kanalizačního 

řadu. Kanalizační řad jsou navržen de ČSN EN 295-1z Kameninového potrubí KT.  
Nový kanalizační úsek S1 je z kanalizačního potrubí KT DN250 třídy pevnosti 160 

délky 150,0m. Napojení na stávající kanalizaci BET DN600, propojení do nové šachty 
tvarovkami KT DN600 třídy pevnosti 95. 

Spoje jednotlivých kameninových trub budou provedeny spojovacím systémem C. 
Kameninové trouby jsou vyráběny v délce do 2,5m.  

Pro napojení nového a stávajícího potrubí na nové šachty na řadu budou použity 
tvarovky GZ a GA v profilu DN250 a tvarovky GA v profilu DN600 třídy pevnosti 95. 

Pro napojení přípojky na nové kanalizační potrubí bude použita odbočná tvarovka 
DN250/150 třídy pevnosti 160.  

Propojení nového potrubí-tvarovky  KT GA DN250 s novým potrubím KT DN250 
bude pomocí spojky FLEX SEAL SC310W. 

Propojení se stávajícím potrubím BET DN600 bude pomocí spojky FLEX SEAL 
LC825W a FLEX SEAL LC730W, pro vyrovnání tloušťky potrubí bude použita vložka 
z pryže EPDM lisovaná tl.2x24mm. 

Navržený materiál je běžný a dobře vyhovuje požadavků pro vedení odpadní vody. 
Vyznačuje se dlouhou životností a snadnou montáží. Při dobře provedených montážních 
pracích a zachování doporučeného uložení je zaručen bezporuchový dlouhodobý provoz 
kanalizační sítě. 

Šířka rýhy pro stavbu kanalizace je 1,3m a 1,2m dle výkresu D-4.4.  
Hloubka výkopu kanalizace se pohybuje v rozmezí do 3,63m od rostlé zeleně. Sklon 

potrubí kanalizace je uveden v situaci a v podélném profilu kanalizace.  Kameninové potrubí 
bude uložené na betonové sedlo úhlu 120st. bet. C 16/20 a na betonovou desku bet. C 16/20 
tl.150mm na upraveném podloží a obsypáno štěrkodrtí 0-22 hutněný po stranách do výšky 300 
mm nad vrchol potrubí.  

Po položení potrubí se provede boční obsyp ze  štěrkodrti 0-22 hutněný po stranách do 
výšky 300 mm nad vrchol potrubí. Zásyp rýhy v komunikaci bude proveden vytěženou 
zeminou, pláň Edef=45MPa, CBS>15%. Zásyp rýhy v zeleni bude proveden vytěženou 
zeminou, pláň Edef=30MPa.  

Finální vrstvy budou provedeny dle požadavků jednotlivých správců a majitelů 
pozemku, viz. výkres D-4.4. 

V případě výskytu spodní vody bude pod ložnou vrstvou stěrková vrstva tl.100-
150mm frakce 16-32 s umístěním drenážní perforovaného potrubí PVC DN100, které bude po 
výstavbě uvedena do nefunkčního stavu-výplň potrubí betonovou směsí.  

Ze stávající kanalizace bude odstraněna-vyříznutá část kanalizačního potrubí v délce 
cca 3,0m. 

Specifikace materiálu je uvedena v samostatné příloze stavebního objektu SO 303 
příloha D-4.11 této projektové dokumentace. 

 
Celková délka potrubí splaškové kanalizace KT DN250 je 150,0m. 
Celkový počet tvarovek KT GA DN600 třída pevnosti 95  je 3 ks. 
Celkový počet tvarovek KT GA DN250 třída pevnosti 160  je 7 ks. 
Celkový počet tvarovek KT GZ DN250 třída pevnosti 160  je 8 ks. 
Celkový počet odbočných tvarovek KT DN250/150 45st. třída pevnosti 160  je 6 ks. 
Celkový počet spojek FLEX SEAL LC730W je 1 ks. 
Celkový počet spojek FLEX SEAL LC825W je 2 ks. 
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Celkový počet spojek FLEX SEAL SC310W je 7 ks. 
Vložka z pryže EPDM lisovaná tl.2x24mm délky 12,0m. 

 
Kanalizační šachty DN1000, DN1200 
Ve směrových a výškových lomech úseku kanalizační stoky jsou osazeny typové 

betonové prefabrikované revizní šachty kruhového průřezu v počtu 6ks revizní šachty 
DN1000, 2ks revizní šachty DN1200.  

Spodní část šachty je tvořena betonovým šachtovým dnem s kameninovým žlábkem, u 
skluzu je žlábek vyložený čedičem, stupadla KASI . Dno je osazeno na vrstvu podkladního 
betonu tl. 100 mm bet. C 16/20. Na spodní část navazuje vstupní komín tvořený betonovými 
šachtovými skružemi, ukončený betonovým šachtovým kónusem nebo zákrytovou deskou. 
Vyrovnání kóty poklopu je tvořeno betonovými vyrovnávacími prstenci. Vzájemné spojení 
prstenců, spojení prstence s přechodovou deskou či skruží a vyrovnání poklopu do nivelety 
terénu se provádí pomocí hmot či tmelů s minimální pevností 45 MPa min. tloušťky 20 mm. 
Těsnění dílů šachet (kromě prstenců) se provede těsněním z elastomeru. 

Revizní šachty DN1200 a šachta v místě napojení na kanalizaci DN1000 jsou-
spadišťové, dno je provedeno ve skluzu viz výpis šachet a specifikace materiálu. 

Šachty budou vyskládány z šachtových dílců viz. D-4.9 Výpis šachet.  
Šachty budou ukončeny v komunikaci v úrovni terénu, v zeleni budou do 50cm nad 

terénem. 
Poklop šachet v komunikaci bude celolitinový z tvárné litiny spojený nerozebíratelným 

spojením se samonivelačním litinovým rámem v počtu 5ks KDM 91B.  
Poklop šachty v zeleni bude celolitinový z tvárné litiny spojený nerozebíratelným 

spojením se litinobetovým rámem v  počtu 1ks KDB 91B. 
Poklop šachty v zeleni v záplavovém území bude celolitinový z tvárné litiny 

s litinovým rámem spojení víka a rámu šrouby, spojení bez pantů a bez pružinového zajištění 
víka a rámu, vodotěsné 1bar v  počtu 2ks KCLV16CS bez loga. Mezi rámem poklopu a 
betonovým zhlavím pryžové těsnění. 

Šachty budou vyskládány z šachtových dílců viz. D-4.9 Výpis šachet.  
Specifikace materiálu je uvedena v samostatné příloze stavebního objektu SO 303 

příloha D-4.11 této projektové dokumentace. 
 
Kanalizační přípojky (nové napojení)  
Kanalizační přípojky jsou řešeny v samostatné projektové dokumentaci č.240514 SO 

306 Splaškové kanalizační přípojky. 
Nová kanalizační přípojka bude napojena pomocí odbočné tvarovky osazené na 

hlavním řadu a do kanalizační šachty. Spoje jednotlivých trub budou provedeny spojovacím 
systémem F. 

Specifikace materiálu je uvedena v samostatné příloze stavebního objektu SO 303 
příloha D-4.11 této projektové dokumentace. 

 
3.5. Technologické řešení - základní popis technických a technologických 
zařízení 

Není předmětem této projektové dokumentace. 
 

3.6. Zásady požární bezpečnosti  
Dle vyhlášky č.460/2021 Sb. Vyhláška o kategorizaci staveb z hlediska požární 

bezpečnosti a ochrany obyvatelstva stavba vodovodu a splaškové kanalizace zařazena dle § 6 
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Jako stavby kategorie 0, nepředstavující zvláštní nebezpečí 
(1) Stavbou kategorie 0 se pro účely této vyhlášky rozumí 
a) vodní dílo, včetně vodní cesty, s výjimkou budovy nádrž nebo zásobník na vodu nebo jinou 
nehořlavou kapalinu a exteriérový bazén, pokud se nejedná o zdroj požární vody, 

Jako zdroj vody pro požární účely je pro obec Dolní Rožínka odběr z rybníka a odběr 
z určených hydrantů na vodovodní síti v Dolní Rožínce. Pro požární účely pro zájmovou 
lokalitu je stávající rybník nacházející se ve vzdálenosti do 600m. X = -623470.73, Y = -
1127077.70 
Ostatní hydranty uvedené v dokumentaci je možno použít pro odběr požární vody, ale nejsou 
to požární hydranty. 

Pro zástavbu v nové lokalitě jsou navrženy domy zastavěné plochy do 200m2. 
 

Dle ČSN 73 0873  
Požární bezpečnost staveb-Zásobování požární vodou odstavec 5. Vnější odběrná místa. 

Pro rodinné domy do zastavěné plochy S ≤ 200m2 a nevýrobní objekty (kromě 
skladů) do plochy S ≤ 120m2. 

Tabulka 1: Největší vzdálenost vnějších odběrných míst 
Vodní tok od objektu v metrech – 600. 
Tabulka 2: Hodnoty nejmenší dimenze potrubí, odběru vody a obsahu nádrže 
Potrubí DN v mm – 80, Obsah nádrže požární vody v m3 – 14m3. 

 
Údaje tlakových pásem pro hydranty neoznačené pro požární účely. 
Dle podkladů VAS a.s. Žďár nad Sázavou je přípojka napojena na vodovod zásobený vodou 
z vodojemu Dolní Rožínka 2x50m3.  
Kóta max.hladiny   544,80,00 m.n.m. 
Kóta min hladiny    542,20 m.n.m. 
Kóta hydrodynamického tlaku (empirický odhad)  540,00 m.n.m  
 
Pro SO 302 Novostavba vodovodu 
V místě novostavby vodovodu umístění podz.hydrantu DN80 VB4-KÚV1 ve staničení  0,134 
terén 503,36 m.n.m  
540,00 – 503,36 = 36,64 m v.s. = 0366 MPa (0,366 > 0,2 MPa)  vyhovuje 
544,80 – 503,36 = 41,4 m v.s. = 0,414 MPa (0,414 < 0,6 MPa)  vyhovuje 

 
3.7. Úspora energie a tepelná ochrana-není předmětem projektové dokumentace 
 
3.8. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 
        Stavba svým charakterem nepatří mezi díla ovlivňující zdraví obyvatelstva. Po svém 
dokončení bude stavba a její výrobní program podléhat nařízením a paragrafům příslušných 
zákonů, které se k této činnosti vztahují. Z nich nejdůležitější jsou Vyhláška 252/2004 Sb., 
kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu, ve znění pozdějších předpisů, Zákon. 
150/2010 Sb. O vodách Ve znění pozdějších předpisů, Zákon 274/ 2001 Sb. O vodovodech a 
kanalizacích, Ve znění pozdějších předpisů, Zák.13/1997Sb. O provozu na pozemních 
komunikacích Ve znění pozdějších předpisů, a další zákonné normy.  
Provoz kanalizace a vodovodu nebude ohrožovat své okolí nadměrnou hlučností, prašností, 
vibracemi. 
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V případě zvýšené prašnosti způsobené výstavbou a povětrnostními vlivy, zajistí 

dodavatel stavby minimalizování těchto nežádoucích vlivů: 
- Kropení zpevněných ploch (chodníky, komunikace) při odvozu a dovozu materiálu a 

při provádění stavby 
- Při skladování obsypového a vytěženého materiálů použitelné pro stavbu, tyto 

materiály zaplachtovávat  
- Při řezání asfaltového povrchu minimalizovat prašnost skrápěním vodou 

 
3.9. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
        Stavba svým charakterem patří mezi díla, které není nutno ochraňovat před 
negativními účinky vnějšího prostředí jako je pronikání radonu, ochrana před bludnými 
proudy, seizmicita, hluk a protipovodňová opatření.  
Stavba kanalizace se nachází v záplavovém území. Osazení poklopu splňuje požadavky pro 
záplavová území.   

 
4. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

Vodovodní řad bude napojen na novou vodovodní síť v Dolní Rožínce. Vodovod bude 
napojen na vodovodní řad TLT DN80.  

Kanalizační řad bude napojen na novou splaškovou kanalizaci v Dolní Rožínce. 
Splašková kanalizace bude napojena na kanalizaci BET DN600. 

Stavba jednotlivých stavebních objektů má vliv na okolní stávající stavby, blízkost 
stávající rozvody NN, V.O., optiky, vodovodu a splaškové a dešťové kanalizace, vodního 
toku. 

Stavba novostavby vodovodu a novostavby splaškové kanalizace má vliv na okolní 
stávající stavby, dojde k zásahu do zpevněných povrchů komunikace-asfaltobetonová 
komunikace a zeleně. 

Výkopy v místních komunikacích budou prováděny dle platných právních předpisů. Z 
komunikace s asfaltobetonovým povrchem bude povrch odstraněn a zpět položen v rozsahu 
stanoveném správcem komunikace-dle vzorového výkresu.  

Výkopy v zeleni budou prováděny dle platných právních předpisů, oddělit ornici od 
zemního výkopku, ruční výkop v blízkosti vzrostlých dřevin-ošetření kořenového systému.  

V místech křížení se stávajícími inženýrskými sítěmi a v úsecích souběhů 
s inženýrskými sítěmi, kde není dodrženo ochranné pásmo, bude proveden ruční výkop a to v 
rozsahu, požadovaném příslušnými ochrannými pásmy, jejichž šířka je dána normou a 
specifikuje je správce sítě ve svém vyjádření spolu s dalšími podmínkami. Dále budou ruční 
výkopy prováděny pod linkami VN, NN a to tehdy, nepodaří-li se investorovi zajistit vypínání 
linek nebo přerušení dodávky plynu v průběhu zemních prací.  

Výstavba vodovodu a splaškové kanalizace uvedená v této projektové dokumentaci 
nebude rozdělena na další dílčí etapy výstavby. Jednotlivé stavební objekty budou budovány 
jako celek samostatně po úsecích.  

Stavba je navržena tak, že není třeba odstraňovat celé stavby. Spolu se stavbou 
hlavního vodovodního a kanalizačního řadu bude provedena výstavba částí vodovodních 
přípojek a splaškové kanalizační přípojky-investor Obec Dolní Rožínka.  

Převážná část zemních prací bude prováděna strojně a to mechanismy, které bude mít 
dodavatel k dispozici. Ruční výkopy budou prováděny pouze v místech křížení s podzemními 
inženýrskými sítěmi a to v rozsahu, požadovaném příslušnými ochrannými pásmy, jejichž 
šířka je dána normou a specifikuje je správce sítě ve svém vyjádření spolu s dalšími 
podmínkami.  
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Ruční výkop bude použit i pro upravení strojně vykopaných jam a rýh. 

 Před zahájením stavebních prací oznámí zhotovitel  min.30 dnů předem archeologický 
ústav o zahájení stavebních prací.  

Před zahájením stavebních prací požádá zhotovitel v předstihu o vytýčení podzemního 
vedení plynovou, vodovodu, vodovodních přípojek, kanalizace a kanalizačních přípojek, 
sdělovacího vedení, kabelů NN a V.O., kabelů datové sítě, zakreslené sítě jsou orientačně, dle 
digitálních podkladů jednotlivých správců sítě. 

Před zahájením stavebních prací požádá zhotovitel v předstihu správu komunikací o 
povolení zvláštního užívání. 

Stavba vodovodu a vodovodních přípojek bude zaměřena ve formátu  dgn a data 
budou předány oddělení informatiky a VODÁRENSKÉ a.s. 

Stavba splaškové kanalizace a kanalizačních přípojek  bude zaměřena ve formátu  dgn 
a data budou předány oddělení informatiky a VODÁRENSKÉ a.s. 

Tyto vyvolané investice stavby jednotlivých stavebních objektů jsou zahrnuty v této 
projektové dokumentaci. 

 
5. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

Pro dopravu materiálu na stavbu budou použity místní komunikace v zájmové lokalitě. 
Staveniště musí být viditelně označeno.  Jedná se o označení úseků stavby, popřípadě snížení 
rychlosti. V případě překopu komunikace a výkopů v místech s úzkým profilem komunikace 
bude na dobu nezbytnou pro provedení stavby a uvedení do původního stavu vyznačeno 
staveniště přenosnými dopravními značkami viz.dopravní opatření pro stavbu. V případě, že 
stavba zasáhne do komunikace větším rozsahem, budou stanoveny objízdné trasy, které budou 
projednány na příslušném odboru dopravy.  Dopravní opatření při výstavbě je nutno projednat 
na příslušném odboru dopravy v souladu s podmínkami DI Policie ČR-viz.vyjádření. Veškerá 
dopravní označení a omezení je potřeba projednat a odsouhlasit na OÚ Dolní Rožínka. 
Přístupy k jednotlivým nemovitostem budou provedeny pomocí dřevěných přechodů přes rýhu 
pro pěší. 

Při výstavbě může být uplatněno schéma B/2 dle TP66. 
 

6. ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 
Trasa vodovodu a splaškové kanalizace je uložena v budoucí místní komunikaci, ve 

stávajícím komunikaci a v zeleni. V místních komunikacích budou provedeny stavební úpravy 
dle stavebního objektu SO 101 KOMUNIKACE viz.bod 2 Průvodní zprávy.   

V zeleni před vlastním výkopem bude z manipulačního pruhu o šířce 
max.6,5msejmuta ornice a uložena mimo podložní vrstvy. Po skončení prací a zásypu rýhy 
bude znovu ornice rozprostřena a oseta trávou v návaznosti na jednotlivé úseky stavby, (v 
zeleni, v budoucí komunikaci).  

 
7. POPIS VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

Stavba svým charakterem patří mezi takové, které po svém dokončení nepůsobí 
negativně na životní prostředí. V důsledku se dá naopak říci, že vliv díla na životní prostředí 
bude pozitivní. Je to dáno tím, že přinese zlepšení životních podmínek pro všechny připojené 
obyvatele a subjekty, což je nesporně přínosem pro životní prostředí.  
 Na životní prostředí má vliv samotná výstavba. Ta působí na své okolí hlukem, 
zvýšenou prašností a zvětšeným rizikem vzniku havárie při úniku olejů nebo pohonných hmot 
z mechanismů do půdy. Proto je třeba, aby při výběru dodavatele vybíral investor nejen podle  
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cenové nabídky, ale aby přihlédl i k referencím, popřípadě aby si vyžádal informace o 
strojovém parku dodavatele a o dalších důležitých faktorech. 
 
Nakládání s odpady je řešeno v bodě 1.11 této zprávy. 

  Stavba, řešená tímto projektem nepodléhá, podle zákona 17/1992 Sb. o životním 
prostředí a zákona č.100/2001 Sb. o posuzování vlivu na životní prostředí, nutnosti posudku 
vlivu stavby na životní prostředí. Stavba nepodléhá vlivu na soustavu chráněných území  
 
Natura 2000. Každý účastník přípravy stavby i vlastní stavební činnosti však je povinen 
dodržovat ustanovení § 17, odstavce 1 a 2 zákona 17/1992 Sb. o životním prostředí.  

 
Na životní prostředí má vliv samotná výstavba. Ta působí na své okolí hlukem, 

zvýšenou prašností a zvětšeným rizikem vzniku havárií při výkopových pracích. Proto je 
třeba, aby při výběru dodavatele vybíral investor nejen podle cenové nabídky, ale aby přihlédl 
i k referencím, popřípadě aby si vyžádal informace o strojovém parku dodavatele a o dalších 
důležitých faktorech. 

 
 Výstavba musí být prováděna striktně jen v rámci vyznačených manipulačních pruhů. 
Na místech, kde budou vozidla vyjíždět z terénu na silnice, je nutno zajistit očistu vozidel, 
zejména kol. Výstavbu je třeba provádět ve stanovenou pracovní dobu a se snahou o 
minimalizaci hluku a prašnosti. 

Staveniště bude oploceno. Úseky inženýrských objektů budou prováděny s ohledem na 
zajištění plynulosti a bezpečnosti veškerého provozu v lokalitě stavby. Vstup na staveniště 
bude označen příslušným výstražným značením-bezpečnost na staveništi, zajistí dodavatel 
stavby. Ke kácení dřevin stavbou nedojde, dojde-li, budou dodrženy platné zákonné 
ustanovení. 

 
8. CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 

Dešťové vody ze zájmového území je zajištěn výstavbou nové dešťové kanalizace, 
která je součástí projektové dokumentace „Dolní Rožínka-zasíťování území lokalita Za 
Parkem-I.etapa „ - SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE“.  

Zásobování pitnou vodou a odvádění odpadní splaškové vody je předmětem této 
projektové dokumentace. 

Výskyt podzemní vody v rýze se předpokládá. Dešťová a povrchová voda bude 
odváděna do nové dešťové kanalizace SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE. Upozornění, že 
pro čerpání vody je nutno zajistit povolení k nakládání s vodami. 

 
Meteorologické a klimatické údaje. 

Pro stanovení odtokového množství ze zájmového území byla použita norma ČSN 75 9010 
tabulka A.1 místo Polička, a údaj intenzity srážky i=142 l/s/ha z Generelu stokové sítě pro 
Bystřici nad Pernštejnem.  
Sledované území spadá do klimatického pásma MT5, která se vyznačuje normálním až 
krátkým létem, mírným a mírně chladným, suchým až mírně suchým, s normálními až 
dlouhými přechodnými obdobími. Zima je normálně dlouhá, mírně chladná, suchá až mírně 
suchá, s normální až krátkou sněhovou pokrývkou. 
Dlouhodobí úhrn srážek za období 1971-2000 činí dle stanice ČHMu v Bystřici nad 
Pernštejnem 558 mm za rok. 
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9. OCHRANA OBYVATELSTVA 

Objekty vodohospodářské infrastruktury, mezi něž patří vodovody a kanalizace, nejsou 
určeny k využití pro ochranu civilního obyvatelstva. Havarijní stavy, hygienická opatření a 
provoz spadají do kompetence provozovatelů a řídí se provozním řádem zařízení.  

Provozovatel vodovodů a kanalizace v Dolní Rožínce má k dispozici vodovodní a 
kanalizační řád a provozní řád vodovodu a kanalizace. Toto jsou dokumenty, které obsahují 
všechny zásady pro bezpečné provozování uvedených zařízení, stejně jako zásady prevence 
závažných havárií. 

 
10. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
10.1. Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Zdrojem vody pro stavbu (po dohodě s provozovatelem vodovodu) je možný stávající 
vodovod, nacházející se v blízkosti, odkud bude odebírána voda pro provedení zkoušky 
těsnosti. Potřeba elektrického proudu pro montáž potrubí bude zajištěna v terénu z vlastního 
zdroje dodavatele nebo ze stávajících zařízení po dohodě se správcem sítě. Telefonické 
spojení při stavbě bude s největší pravděpodobností řešeno mobilními telefony, což je 
v dnešní době u stavebních firem nejběžnější způsob spojení.  

Přístup na staveniště je umožněn z přilehlé místní komunikace, která zajistí přístup na 
staveniště a dopravu materiálu.  
Před zahájením stavebních prací je nutno : 

- předat staveniště dodavateli minimálně 1 měsíc před zahájení prací 
- oznámit vlastníkům dotčených parcel zahájení stavebních prací 1 měsíc předem 
- oznámit zahájení prací správcům dotčeným sítí a archeologům dle vyjádření 
- zajistit vytýčení podzemních vedení od jejich správců nebo majitelů 
- zajistit dopravní značení v případech omezení dopravy 
- zajistit pro dodavatele přístup k trasám kanalizace a vodovodů  
- označit omezení přístupu ke stavebním rýhám a zákaz vstupu nepovolaným osobám 
- zajistit přístup do objektů, kde jej budou výkopové práce omezovat, to jest 
   vybudování přechodů a přemostění pro pěší nebo vozidla 
 

10.2. Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 
kácení dřevin 
           Staveniště bude oploceno. Úseky inženýrských objektů budou prováděny s ohledem na 
zajištění plynulosti a bezpečnosti veškerého provozu v lokalitě stavby. Vstup na staveniště 
bude označen příslušným výstražným značením-bezpečnost na staveništi, zajistí dodavatel 
stavby. Ke kácení dřevin stavbou nedojde, dojde-li, budou dodrženy platné zákonné 
ustanovení. 
 
10.3. Vstup a vjezd na stavbu, přístup na stavbu po dobu výstavby, přístupové 
trasy, obchozí trasy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace 
a způsob zajištění bezpečnosti provozu 

Staveniště bude oploceno. Pro dopravu materiálu na stavbu budou použity místní 
komunikace v zájmové lokalitě. Staveniště musí být viditelně označeno.  Jedná se o označení 
úseků stavby, popřípadě snížení rychlosti. V případě překopu komunikace a výkopů v místech 
s úzkým profilem komunikace bude na dobu nezbytnou pro provedení stavby a uvedení do 
původního stavu vyznačeno staveniště přenosnými dopravními značkami viz.dopravní 
opatření pro stavbu. V případě, že stavba zasáhne do komunikace větším rozsahem, budou  



Akce     : Dolní Rožínka - novostavba vodovodu a splaškové kanalizace lokalita Za Parkem – I.etapa 
Stupeň  : Dokumentace pro provádění stavby                                               zak.č.240513  
Příloha  : B-Souhrnná technická zpráva   

Ing.Milan Cifr                                                     Strana 31 (celkem 34)                                                    květen 2025 

31

31

 
stanoveny objízdné trasy, které budou projednány na příslušném odboru dopravy.  Dopravní 
opatření při výstavbě je nutno projednat na příslušném odboru dopravy v souladu 
s podmínkami DI Policie ČR-viz.vyjádření. Veškerá dopravní označení a omezení je potřeba 
projednat a odsouhlasit na OÚ Dolní Rožínka. Přístupy k jednotlivým nemovitostem budou 
provedeny pomocí dřevěných přechodů přes rýhu pro pěší. 

Při výstavbě může být uplatněno schéma B/2 dle TP66. 
Přístup na staveniště i dopravní omezení musí být v průběhu stavby řešeno tak, aby byl 

zajištěn k jednotlivým nemovitostem příjezd vozidel hasičského záchranného sboru a lékařské 
pomoci. Po dobu stavby musí dodavatel stavby vyznačit objízdnou a obchůznou trasu. Dále 
musí zajistit přístup do objektů, kde jej budou výkopové práce omezovat, to jest vybudování 
přechodů a přemostění pro pěší nebo vozidla. Tyto opatření provede dodavatel stavby dle 
platných norem a předpisů vztahujících se k této problematice. 

Staveniště musí být viditelně označeno.  Jedná se o označení úseků stavby, popřípadě 
snížení rychlosti. V případě překopu komunikace a výkopů v místech s úzkým profilem 
komunikace bude na dobu nezbytnou pro provedení stavby a uvedení do původního stavu 
vyznačeno staveniště výstražným světelným značením. Veškerá dopravní označení a 
omezení je potřeba projednat a odsouhlasit na obecním úřadě.  

Přístupy k jednotlivým nemovitostem budou provedeny pomocí dřevěných přechodů 
přes rýhu pro pěší. Po skončení prací bude proveden úklid komunikací a chodníků a vozovky 
a chodníky uvedeny do stavu požadovaného správcem komunikace. 

 
Zásady dopravně inženýrských opatření 

•  Jako hlavní přístupné komunikace pro budování bude použita stávající místní 
komunikace. Tato komunikace bude sloužit pro příjezd veškeré stavební techniky, 
dovozu veškerého stavebního materiálu použitého pro výstavbu stavební úpravy 
inženýrských sítí. Pro bezpečnost dopravy na komunikacích budou provedena 
dopravní opatření dle vzorového schématu B/2 dle TP66. Uvedená dopravní opatření 
na komunikacích jsou dostatečná k zajištění bezpečnosti stavby inženýrských sítí. 
Veškerá dopravní opatření umístěná na místních je nutno projednat na příslušném 
obecním úřadu. 

•  Obecné podmínky: 
1. Označování pracovních míst se provádí podle vzorových schémat. Tato schémata je 

nutno přizpůsobit konkrétní situaci. Toto je možné provést při zachování funkčnosti 
řešení daného příslušným schématem. 

2. Vedení provozu v oblasti pracovního místa má být pro účastníky provozu snadno a 
jednoznačně rozeznatelné a pochopitelné. 

3. Mají být zaváděna jen taková opatření, která se pro označování pracovních míst považují 
za bezpečná a potřebná. 
4. Dopravní značky, světelné signály a dopravní zařízení související s pracovním místem se 
umisťují až bezprostředně před začátkem prací s ohledem na dobu potřebnou k jejich 
instalaci. Není-li to možné, musí být jejich platnost dočasně zrušena zakrytím nebo jiným 
vhodným způsobem tak, aby dopravní značky, světelné signály nebo dopravní zařízení 
nebyly viditelné z žádného jízdního směru. 
5. Dopravní značení musí být odpovídajícím způsobem aktualizováno v souladu s postupem 
prací a po jejich ukončení neprodleně odstraněno.  
6. Při umísťování jednotlivých dopravních značek, světelných signálů a dopravního zařízení 
se postupuje ve směru pohybu dopravního proudu. Pří odstraňování pracovního místa lze  
 



Akce     : Dolní Rožínka - novostavba vodovodu a splaškové kanalizace lokalita Za Parkem – I.etapa 
Stupeň  : Dokumentace pro provádění stavby                                               zak.č.240513  
Příloha  : B-Souhrnná technická zpráva   

Ing.Milan Cifr                                                     Strana 32 (celkem 34)                                                    květen 2025 

32

32

 
dopravní značky odstraňovat ve směru pohybu dopravního proudu, a to až poté, kdy jsou 
jízdní pruhy v tomto směru volně průjezdné.  
7. S pracemi, pro něž je pracovní místo zřizováno, smí být započato teprve tehdy, až jsou 
instalovány všechny dopravní značky, světelné signály a dopravní zařízení.  
8. Dopravní značky, světelné signály a dopravní zařízení musí být po celou dobu prací 
udržovány ve funkčním stavu a v čistotě a správně umístěny. 

 
10.4. Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 
 V místě stavby bude proveden zábor manipulačního pruhu max.6,0m. V tomto 
manipulačním pruhu bude umístěná stavební technika, výkopek bude odvážen na mezidepónii 
nebo na nejbližší skládku, kterou si zajistí dodavatel stavby.  

Stavební materiál bude uložen na deponii, kterou si zajistí dodavatel stavby. Hlavní 
lokalita manipulačního prostoru je vyznačena v koordinační situaci. Umístění mezideponii, 
počet a použitelnost bude upřesněna po aktuálních konzultacích při zahájení stavby a 
v souladu s jejím harmonogramem.  

Před vlastním výkopem při stavbě jednotlivých stavebních objektů bude 
z manipulačního pruhu o šířce 6,0m (dle vlastnických vztahů) sejmuta ornice a uložena mimo 
podložní vrstvy. Po skončení prací a zásypu rýhy bude znovu rozprostřena v potřebné ploše a 
přebytek bude uložen na pozemek č.parc 156/34 v k.ú. Dolní Rožínka, kde bude rozprostřena 
v tl.100mm. 

 
10.5. Požadavky na ochranu životního prostředí při výstavbě 

Na životní prostředí má vliv samotná výstavba. Ta působí na své okolí hlukem, 
zvýšenou prašností a zvětšeným rizikem vzniku havárií při výkopových pracích. Proto je 
třeba, aby při výběru dodavatele vybíral investor nejen podle cenové nabídky, ale aby přihlédl 
i k referencím, popřípadě aby si vyžádal informace o strojovém parku dodavatele a o dalších 
důležitých faktorech. 
 Výstavba musí být prováděna striktně jen v rámci vyznačených manipulačních pruhů. 
Na místech, kde budou vozidla vyjíždět z terénu na silnice, je nutno zajistit očistu vozidel, 
zejména kol. Výstavbu je třeba provádět ve stanovenou pracovní dobu a se snahou o 
minimalizaci hluku a prašnosti. 
Opatření na ochranu životního prostředí jsou uvedeny v jednotlivých odstavcích této zprávy. 
Nakládání s odpady je řešeno v bodě 1.11 této zprávy. 

 
10.6. Zásady bezpečnosti a ochrana zdraví při práci na staveništi 
       Při provádění všech stavebních prací a souvisejících činností je třeba dbát pokynů a 
ustanovení o bezpečnosti práce a ochraně zdraví pracujících. Je třeba dodržovat platné 
předpisy, nařízení a normy ČSN. Znění platných předpisů a norem bude uvedeno v plánu 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, které zpracuje dodavatel stavby.   
 
 Zvláště je třeba věnovat zvýšenou pozornost při provádění zemních prací, při práci pod 
elektrickým vedením a při křížení podzemních vedení.  
Normy ČSN 73 0550 Navrhování a provádění stavebních prací a další navazující normy a 
předpisy 
ČSN 73 2002 Provádění betonářských prací  
Vyhl. Min.vnitra č. 87/2000 Sb.  Svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 
Nař.vlády č.11/2002 Sb.  Vzhled a umístění bezpečnostních značek a signálů 
Nař.vlády č. 441/2004 Sb.   Zásady pro práci s azbestem 
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Nař.vlády č. 101/2005 Sb.  O podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
Zákon č.251/2005  Inspekce práce 
Vyhláška MZ č. 409/2005 Sb.  Vyhláška MZ o hygienických podmínkách na výrobky pro styk 
s pitnou vodou 
Nař.vlády č.362/2005 Sb. O požadavcích na BOZP s nebezp.pádů z výšky, nebo do hloubky 
Zákon č. 262/2006 Sb.  Zákoník práce část pátá BOZP 
Zákon č.309/2006 Sb.  Další požadavky BOZP v pracovněprávních vztazích ve znění 
pozdějších předpisů 
Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích číslo 591/2006 Sb. 
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 
151/2011 Sb.) 
Zákon č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších 
předpisů 
Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci č. 361/2007 Sb. 
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky 
ochrany zdraví při práci, ve znění nařízení vlády č. 68/2010 Sb.68/2010 Sb. 
Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky č. 362/2005 Sb. 
Nařízení vlády, kterým stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 
technických zařízení, přístrojů a nářadí č. 378/2001 Sb. v platném znění 
Vyhláška o bezpečnosti práce technických zařízeních při stavebních pracích č. 60/2006 Sb. 
Zákon č. 67/2001 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů  
Vyhlášku MV č. 246/2001 Sb. o požární prevenci 
Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 
Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků 
Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a 
zavedení signálů, ve znění pozdějších předpisů 
Vyhláška č. 73/2010 Sb., o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich 
zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených 
elektrických technických zařízeních) 
Vyhláška č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
Platné hygienické předpisy  
Dodržování platných příslušných ČSN 

 
Koordinátor BOZP bude určen investorem. Podmínky pro funkci Koordinátora BOZP 

na staveništi a nutnosti vypracování Plánu BOZP upravuje Zákon č. 309/2006 Sb. včetně 
novel, kde jsou také dále uvedeny povinnosti investora a dodavatelů vzhledem ke 
Koordinátorovi BOZP na staveništi. 
 Pracovníci, kteří budou stavbu provádět, musí být o všech bezpečnostních předpisech 
prokazatelně poučeni. Ti pracovníci, kteří budou pracovat v ochranných pásmech elektrických 
vedení, plynovodů, či jiných vedení musí být navíc prokazatelně poučeni o tom, že se v těchto 
pásmech nacházejí a také o způsobu práce v těchto pásmech.     
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Každý pracovník, který bude pracovat na stavbě, musí být prokazatelně seznámen a proškolen 
z platných bezpečnostních předpisů přičemž o školení musí být veden deník. 
  Při provádění všech stavebních a souvisejících prací je třeba dbát pokynů a ustanovení 
o bezpečnosti práce a ochraně zdraví pracujících, které se vztahují k dané problematice. 
  Zvláště je třeba věnovat zvýšenou pozornost při provádění zemních prací, při práci pod 
elektrickým vedením a při křížení podzemních vedení. U křížení podzemních vedení je 
bezpodmínečně nutno vyžádat si jejich vytýčení přímo od jejich správců. 

 
10.7. Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Mezidepónii a prostor pro zařízení staveniště mimo manipulační pruh zajistí 
dodavatel stavby. 

Bilance zemin je stanovena položkovým rozpočtem nebo výkazem výměr, který je 
součásti projektové dokumentace, předání investorovi stavby. 

Pro stavbu vodovodu a kanalizace je nutno zajistit vodovodní a kanalizační potrubí, 
vodovodní armatury, kanalizační šachty a další materiály dle výpisu materiálů požadované 
kvality a profilu, které bude uloženo v blízkosti stavby. 
 Pro uložení kanalizačního potrubí v rýze je nutno zajistit beton C 12/16, C 16/20, C 
20/25, C25/30, který bude na stavbu přivážen v mobilních dopravních prostředcích v době 
před samotnou spotřebou tohoto materiálu. 

Pro podsyp a obsyp potrubí je nutno zajistit štěrkodrť 0-22, 8-16, 16-32 který bude 
uložen v blízkosti stavby na mezideponii.   
 
10.8. Limity pro užití výškové machanizace 

Staveniště se nachází na volně přístupném terénu, kde není nutné vymezovat opatření 
pro užívání výškové mechanizace.  

V blízkosti nadzemního vedení budou prováděny práce dle platných předpisů. 
 
10.9. Požadavky na postupné uvádění stavby do provozu, požadavky na průběh 
a způsob přípravy a realizace výstavby a další specifické požadavky 

V jednotlivých technických zprávách jsou uvedeny požadavky pro předání stavby 
investorovi. 

Zhotovitel pro zajištění těchto požadavků provede opatření pro výstavbu dle svého 
technického a technologického zázemí pro předání zhotoveného díla investorovi-
provozovateli. 
 
10.10. Návrh fází výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek 

Na základě výběrového řízení zhotovitel dodá harmonogram prací pro provedení díla, 
kde stanoví jednotlivé fáze výstavby, na základě kterých se upřesní kontrolní prohlídky dle 
požadavků dozora stavby. 

Předpoklad kontrolních prohlídek je po zahájení stavby provádět co 14dní. 
 
10.11. Dočasné objekty 

Zhotovitel stavby-díla dle svých možností zřídí zařízení staveniště. Velikost zařízení 
staveniště, rozsah a jeho umístění zařídí zhotovitel stavby.  

Mezidepónii a prostor pro zařízení staveniště mimo manipulační pruh zajistí 
dodavatel stavby. 
Bystřice nad Pernštejnem, květen 2025 
Sestavil : Ing. Milan Cifr 
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