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„Dolní Rožínka - novostavba vodovodu a splaškové kanalizace 
lokalita Za Parkem – I.etapa“ 
 
 
 
 
 
 
 
 

D-3.1 SO 302 TECHNICKÁ ZPRÁVA 
                
               Dokumentace je vypracována a členěna podle § 7 odst.1 Vyhlášky Ministerstva 
pro místní rozvoj číslo 131/2024 Sb., která stanoví rozsah a obsah projektové dokumentace 
pro provádění stavby síť technické infrastruktury. 
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1. POŽADAVKY NA OBJEKT A JEHO STAVEBNÍ KONSTRUKCE 

1.1. Popis účelu, popis výchozích podkladů     
Předkládaná dokumentace pro provádění stavby navazuje na předcházející stupeň- 

ZÁMĚR-Společné povolení stavby. 
Předkládaná dokumentace stavebního objektu SO 302 Novostavba vodovodu řeší 

výstavbu jednoho nového úseků vodovodního řadu, který bude součástí zasíťování pro 
lokalitu Za Parkem - I.etapa v Dolní Rožínce, nacházející se v jihovýchodní části obce Dolní 
Rožínka. Území pro výstavbu 6 nových rodinných domů. 

 Umístění stavby je doloženo souhlasy vlastníků stavbou dotčených pozemků, 
stanovisky správců dotčených správců inženýrských sítí a dotčených orgánů státní správy. 

Napojení nového vodovodu je na stávající vodovod umístěný ve stávající místní 
komunikaci. Na nový vodovod budou napojeny pomocí vodovodních přípojek budoucí 
rodinné domy. 

 Současně bude provedena výstavba nového úseku splaškové kanalizace, kde je 
investor SVK Žďársko a výstavba nových úseků dešťové kanalizace, komunikace, vedení NN, 
vedení veřejného osvětlení, datové sítě, plynovodu a jednotlivých přípojek inženýrských sítí.   

1.2. Seznam použitých podkladů     
Základním výchozím podkladem byla objednávka od zadavatele. Dalšími výchozími 

podklady byla informace z územního plánu obce, zaměření území a katastrální mapa.  
Zpracovatel dokumentace při návrhu stavby vodovodu převzal zaměření území 

v polohopisu a výškopisu bylo převzato od provozovatele vodovodu a kanalizace a od 
geodetické kanceláře Geodézie Bystřice n.P.  
 Staničení úseku novostavby vodovodu je provedeno od místa napojení na stávající 
vodovod t.j bod VB1 ZÚV1 do bodů VB4 KÚV1. Vytýčení trasy vodovodu bude provedeno 
dle vrcholových bodů. Pro výškové zaměření byly použity výškové body státní nivelace a 
pomocné výškové body. Všechny uvedené výšky jsou ve výškovém systému Balt po 
vyrovnání a souřadnicovém systému JTSK. 
 
Použitá literatura: 
TNV 75 0748  Žebříky na objektech vodovodů a kanalizací 
TNV 75 5516 Svařování vodovodního a kanalizačního potrubí z plastu 
ČSN EN 545 Trubky, tvarovky a příslušenství z tvárné litiny a jejich spojování pro vodovodní 
potrubí 
ON 75 0401 Stanovení potřeb, spotřeb a odběru vody 
ČSN 75 5025  Orientační tabulky rozvodné vodovodní sítě 
TNV 75 5410 Bloky vodovodních potrubí 
TNV 75 5630 Svařování vodovodního a kanalizačního potrubí 
ČSN  73 1208 Navrhování betonových konstrukcí vodohospodářských objektů 
TNV 75 0747  Ochranná zábradlí na objektech vodovodů a kanalizací 
- ČSN 013462 - Výkresy inženýrských staveb. Výkresy vodovodu 
- ČSN 257801 - Vodoměry 
- ČSN 730873 - Zásobování požární vodou 
- ČSN 733055 – Zemní práce při výstavbě potrubí 
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- ČSN 736005 - Prostorová úprava vedení technického vybavení 
- ČSN 736006 - Označování úložných zařízení výstražnými fóliemi 
- ČSN 736655 - Výpočet vnitřních vodovodů 
- ČSN 736660 - Vnitřní vodovody 
- ČSN 752411 – Zdroje požární vody 
- ČSN 755301 – Vodárenské čerpací stanice 
- ČSN 755401 - Navrhování vodovodního potrubí 
- ČSN 755402 - Výstavba vodovodních potrubí 
- ČSN 755411 - Vodovodní přípojky 
- ČSN 755630 - Vodovodní podchody pod drahou a pozemní komunikací 
- ČSN 755911 - Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí 
- ČSN 839061 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a 
vegetačních ploch při stavebních pracích 
- ČSN EN 805 - Vodárenství - Požadavky na vnější sítě a jejich součásti 
- ČSN EN 806-1 - Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 1 : 
Všeobecně 
- ČSN EN 806-2 – Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě – Část 2 : 
Navrhování 
- ČSN EN 806-3 – Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě – Část 3 : 
Dimenzování potrubí – Zjednodušená metoda 
- ČSN EN 1717 - Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech a všeobecné 
požadavky na zařízení na ochranu proti znečištění zpětným průtokem 
- ČSN EN 12201 – Plastové potrubní systémy pro rozvod vody – polyethylen (PE) 
- ČSN EN 13244 – Plastové potrubní systémy uložené v zemi i nad zemí, pro tlakové rozvody 
vody pro všeobecné účely, kanalizační přípojky a stokové sítě – Polyethylen (PE) 
- Standard PAS 1075 – Trubky z PE pro alternativní technicky pokládky – rozměry, technické 
použití a zkoušky 
- Metodický pokyn ministerstva zemědělství č.j.: 10 535/2002 – 6000 pro určení optimální 
velikosti fakturačního vodoměru a profilu vodovodní přípojky 
- Zákon č. 183/2006 Sb. – stavební zákon a související předpisy 
- Zákon č. 458/2000 Sb. – energetický zákon a související předpisy 
- Zákon č. 86/2002 Sb. – o ochraně ovzduší a související předpisy 
- Zákon č. 258/2000 Sb. – o ochraně veřejného zdraví a související předpisy 
- Zákon č. 254/2001 Sb. - o vodách a o změně některých zákonů ( vodní zákon ) 
- Zákon č. 20/2004 Sb. – kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů (vodní zákon) 
- Zákon č. 274/2001 o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změnu některých 
zákonů 
- Vyhláška č. 428/2001 kterou se provádí zákon č. 274/2001 
- Vyhláška č. 146/2004 Sb. – kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí 
zákon č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých 
zákonů (zákono vodovodech a kanalizacích) 
- Vyhláška č. 515/2006 Sb. – kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí 
zákon č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých 
zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění vyhlášky č. 146/2004 Sb. 
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- Zákon č. 76/2006 Sb. – kterým se mění zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích 
pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve 
znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
- Zákon č. 133/1985 Sb. – o požární ochraně a související předpisy 
Vyhl. Min.vnitra č. 87/2000 Sb.  Svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 
Nař.vlády č.11/2002 Sb.  Vzhled a umístění bezpečnostních značek a signálů 
Nař.vlády č. 441/2004 Sb.   Zásady pro práci s azbestem 
Nař.vlády č. 101/2005 Sb.  O podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
Zákon č.251/2005  Inspekce práce 
Vyhláška MZ č. 409/2005 Sb.  Vyhláška MZ o hygienických podmínkách na výrobky pro styk 
s pitnou vodou 
Nař.vlády č.362/2005 Sb. O požadavcích na BOZP s nebezp.pádů z výšky, nebo do hloubky 
Zákon č. 262/2006 Sb.  Zákoník práce část pátá BOZP 
Zákon č.309/2006 Sb.  Další požadavky BOZP v pracovněprávních vztazích ve znění 
pozdějších předpisů 
Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích číslo 591/2006 Sb. 
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 
151/2011 Sb.) 
Zákon č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších 
předpisů 
Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci č. 361/2007 Sb.  
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky 
ochrany zdraví při práci, ve znění nařízení vlády č. 68/2010 Sb.68/2010 Sb. 
Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky č. 362/2005 Sb. 
Nařízení vlády, kterým stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 
technických zařízení, přístrojů a nářadí č. 378/2001 Sb. v platném znění 
Vyhláška o bezpečnosti práce technických zařízeních při stavebních pracích č. 60/2006 Sb. 
Zákon č. 67/2001 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů  
Vyhlášku MV č. 246/2001 Sb. o požární prevenci 
Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 
Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků 
Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a 
zavedení signálů, ve znění pozdějších předpisů 
Vyhláška č. 73/2010 Sb., o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich 
zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených 
elektrických technických zařízeních) 
Vyhláška č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
Platné hygienické předpisy  
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  1.3. Situativní řešení  
Plánovaná stavba jednoho úseku nového vodovodního řadu V1 je napojena na stávající 

vodovod a je umístěná ve stávající místní komunikaci a v budoucí místní komunikaci na  
obecních pozemcích. Umístění stavby úseku nového vodovodního řadu je dáno místem 
napojení na stávající vodovodní řad TLT DN80 a umístěním nových nemovitostí, které se 
budou na vodovodní řad napojovat. 

Trasa novostavby vodovodu viz. podrobná situace D-3.2  
Dotčené pozemky jsou zřejmé z katastrální situace. 

  1.4.  Popis a základní parametry 

   1.4.1  Profil a materiál potrubí 
Stavební objekt SO 302 Novostavba vodovodu zahrnuje výstavbu jednoho úseku 

nového vodovodního řadu.  
Vodovodní řad je z dvouvrstvého potrubí PE100 RC dle PAS 1075 SDR11 d.90/8,2 

PN16 délky 134,0m. Napojení na stávající vodovodní řad TLT  DN80 je provedeno pomocí 
TLT tvarovek UNI EXTRA PŘÍRUBOVÝ ADAPTÉR, hrdlo-příruba DN80 PN16 s jištěnými 
spoji. Spoje-kroužek je opatřen se zakusovacími břity ze šlechtěné oceli, mezi které je vložena  
tvarovka TLT T-kus DN80/80 PN16 pro napojení nového vodovodního řadu a šoupátko TLT 
DN80 F4 PN16. 

Použitý materiál pro vodovodní potrubí z PE je běžný a vyhovuje danému účelu. 
Potrubí bude dodáváno v délkách 6,0m. Spoje potrubí budou provedeny elektrotvarovkou. Ke 
spojování potřebných armatur z TLT osazených na vodovodním řadu bude pro spoj použita 
otočná příruba PP-Ocel osazená na lemovacím nákružku. Spojovací šrouby budou z nerezu. 
Pro změnu směru tras budou použity elektrotvarovky kolena nebo oblouky z PE 100 RC SDR 
11 spojené k potrubí elektrospojkou.  

Vyhledávání zasypaného potrubí bude umožněno pomocí měděného vodiče CYY Ø 
1x6 mm2, se zatavitelnými spojkami připevněného na vrchol potrubí. Připevnění vodiče na 
potrubí bude provedeno například lepicí páskou po vzdálenostech 2,0 m.  

Při obsypu je třeba dbát na to, aby se vodič neposunul z vrcholu potrubí. Spoje trub se 
vodičem překlenou volně, aby vznikla rezerva asi 5 cm. Při spojování jednotlivých dílců 
vodiče musí být zajištěno vodivé spojení mezi jednotlivými částmi a místo kolem spoje musí 
být zaizolováno.  

Konce vodiče budou vytaženy do poklopů šoupátek a hydrantů po zemní soupravě a 
upevněny. 

Nad potrubím bude uložena výstražná bílá signalizační fólie šíře 300mm.  
Specifikace materiálu je uvedena v samostatné příloze stavebního objektu SO 302 této 

projektové dokumentace. 
Celková délka potrubí vodovodního řadu PE100RC SDR 11 d.90/8,2 je 134,0m. 

1.4.2  Drobné objekty na  vodovodní síti 
         Drobné objekty na vodovodní síti představují nezbytné provozní armatury, které slouží 
k měření, vypouštění, odběrům vody, odvzdušnění a odkalení potrubí, uzavření potrubí, popř. 
k vyhledání trasy.  
Mezi tyto objekty počítáme hydranty nadzemní i podzemní, kalosvody a vzdušníky, šoupátka 
a vodoměrné šachty.    
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Na vodovodním řadu ve staničení 0,000 VB1 bude osazen 2ks sekčního uzávěru DN80 

PN16. 
Na vodovodním řadu ve staničení 0,0134 bude osazen 1ks podzemního hydrantu-

vzdušník DN80 PN16 s předřazeným1ks uzávěrem-šoupátko DN80 PN16. 
Okolo podzemního hydrantu a šoupátka umístěného v komunikaci, bude provedena 

úprava dle navrženého povrchu. 
Na vodovodním řadu ve staničení 0,0453, 0,0556, 0,0775, 0,0848, 0,093 a 0,1154 

budou osazeny 6ks domovních uzávěrů pro potrubí PE d.32. 
Umístění uzávěrů a hydrantu je vyznačeno v situaci a v podélném profilu této projektové 
dokumentace. 
Specifikace materiálu je uvedena v samostatné příloze stavebního objektu SO 302 této 
projektové dokumentace. 

1.4.3.  Armaturní  šachta 
           Na daném úseku se nevyskytuje. 

 1.4.4   Podchody vodotečí 
 Trasa vodovodního řadu nekříží vodoteč 

1.4.5   Podchody komunikací 
         Trasa vodovodního řadu je uložena v místní komunikaci. 

1.4.6. Vodovodní přípojky  
Investorem vodovodních přípojek je majitel napojované nemovitosti. Odbočení 

s uzávěrem bude osazeno pouze v případě, že budou mít územní souhlas pro výstavbu 
vodovodní přípojky. 

 
Počet domovních uzávěrů pro nové napojení:  
Přípojky pro PE d.32 v počtu 6ks. 
Vodovodní přípojky nejsou součásti této PD, jsou řešeny v PD č.240514 SO 305 

Vodovodní přípojky. 
Vodovodní přípojky budou navrženy z jednovrstvého potrubí PE 100 SDR 11 

d.32x3,0.  
Připojení na vodovodní řad z PE bude provedeno pomocí elektrotvarovky sedlové - 

navrtávací T-kus s odbočkový s vývodem d.63 s uzavíracím ventilem včetně spodního třmenu 
pro PE d.90x8,2, prodlouženého výstupního hrdla elektroredukce PE d.63/d.32. Ovládání 
uzavíracího ventilu bude pomocí zemní teleskopické soupravy pro T-kus odbočkový 
s uzavíracím ventilem ukončené v uličním poklopu z tvárné litiny. 

Pro vytýčení trasy potrubí je k potrubí vodovodní přípojky připevněn signalizační 
vodič CYY 4,0mm2 délky 2,0m. 

Specifikace materiálu je uvedena v samostatné příloze stavebního objektu SO 302 této 
projektové dokumentace. 
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staničení typ přípojky uzávěr 

délka 
potrubí 

pro 
přepojení 

původní 
mat. 

přípojky napojovaná nemovitost 

VODOVODNÍ ŘAD V1 

0,0453 nová PE d.32  DN32 0   č.parc.56/14 

0,0556 nová PE d.32  DN32 0   č.parc.56/14 

0,0775 nová PE d.32  DN32 0   č.parc.56/85 

0,0848 nová PE d.32  DN32 0   č.parc.56/86 

0,0930 nová PE d.32  DN32 0   č.parc.56/14 

0,1154 nová PE d.32  DN32 0   č.parc.56/13 

 

1.5. Zemní práce 
Trasa vodovodu je vedena v zeleni, ve stávající místní komunikaci a v budoucí místní 

komunikaci povrchu asfaltobeton na  obecních pozemcích.  
Převážná většina zemních prací bude prováděna strojně. Ruční výkop bude použit v 

místech křížení vodovodního potrubí s dalšími inženýrskými sítěmi a to v rozsahu ochranného 
pásma nebo stanoveného podmínkami správcem či majitelem té, které inženýrské sítě, 
uvedenými ve vyjádření, doloženém v dokladové části. 
 Na základě geologického profilu a obecně platných bezpečnostních předpisů je 
navržena rýha se svislými stěnami, paženými příložným pažením nebo boxy a to v celém 
rozsahu výkopů. Použitelný výkopek a přebytečný výkopek bude odvážen na meziskládku a 
nebo na nejbližší EKO skládku.  

Rozsah zásahu do povrchu v místě stavby a jejich následná úprava je uvedena 
v Souhrnné technické zprávě bod 1.6.  

Šířka rýhy pro stavbu vodovodu je 1,2m viz. výkres D-3.4. 
Hloubka výkopu vodovodu se pohybuje v rozmezí do 1,73m od nivelety stávající 

komunikace a nové komunikace. Zásyp rýhy bude po zemní pláň budoucí komunikace nebo 
upraveného terénu. Sejmutí ornice tl.min.150mm je zahrnuto do stavebního objektu SO 101 
Komunikace. 

Sklon potrubí vodovodu je min.1,0%.  Trubky budou kladeny na štěrkodrť fr.0-
22 (nepřerušené křivky zrnitostí) tl.100 mm na upraveném podloží.  

Po položení potrubí se provede boční obsyp ze  štěrkodrti 0-22 hutněný po stranách do 
výšky 300 mm nad vrchol potrubí. Zásyp rýhy v komunikaci bude proveden vytěženou 
zeminou, pláň Edef=45MPa, CBS>15%. Zásyp rýhy v zeleni bude proveden vytěženou 
zeminou, pláň Edef=30MPa.  

 V případě nevyhovujících parametrů únosnosti zásypu, bude proveden návrh 
technického opatření na místě stavby. Finální vrstvy budou provedeny dle požadavků 
jednotlivých správců a majitelů pozemku viz. výkres D-3.4. 
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V případě výskytu spodní vody bude pod ložnou vrstvou stěrková vrstva tl.100-

150mm frakce 16-32 s umístěním drenážní perforovaného potrubí PVC DN100, které bude po 
výstavbě uvedena do nefunkčního stavu-výplň potrubí betonovou směsí.  

Křížení s inženýrskými sítěmi bude provedeno dle platné ČSN-prostorové uspořádání 
sítí.  

Výkopové práce budou provedeny v souladu s platnými předpisy. 
Před zahájením výkopových prací je bezpodmínečně nutné nechat vytýčit 

podzemní inženýrské sítě od jejich správců a majitelů a řídit se jejich pokyny a 
požadavky.  

Stavbou vodovodního řadu budou dotčeny zájmy těchto správců zařízení a stávajících 
inženýrských sítí: 

- EG.D.a.s. 
- VODÁRENSKÁ a.s. 
- GASNET s.r.o.. 
- CETIN, a.s. 
- Obec Dolní Rožínka 

 Stejné organizace je třeba přizvat i po položení potrubí ke kontrole kříženého místa 
před zasypáním rýhy. Předejde se tak škodám a nedorozuměním. O předání je třeba sepsat 
zápis. 

Stavební materiál bude uložen na deponii, kterou si zajistí dodavatel stavby. 
Hlavní lokality stavby a manipulačního pruhu jsou vyznačeny v koordinační situaci. Rozsah 
záboru a plochy mezideponie a deponie a jejich počet a použitelnost bude upřesněna po 
aktuálních konzultacích při zahájení stavby a v souladu s jejím harmonogramem. 

1.6.  Provádění prací, manipulace s materiálem  
Dodavatel stavby dodá investorovi stavby harmonogram prací a protipovodňoví plán-

soubor opatření v případě výskytu mimořádných událostí. 
Stavba se nachází v území dotčeného důlní činností, z tohoto důvodu je nutno 

provádět opatření vyplývající z vyjádření společnosti DIAMO, s.p.. 
Potrubí z PE má své výhody v bezporuchovosti, minimální drsnosti, 

manipulovatelnosti, výhodné ceně, vysoké životnosti a snadné montáži. Nevýhodou je menší 
odolnost proti dynamickému zatížení. Trubky je při dopravě i skladování nutno chránit před 
poškozením a před znečištěním. Víčka je možno sejmout teprve před zabudováním 
příslušného dílu. Při skladování nesmí dojít k deformacím trubek. U trubek volně ložených je 
proto dovolená maximální skladovací výška 1 m. Skladovací místo musí být rovné. Při 
skladování je nutno chránit trubky před přímými účinky zdrojů tepla a elektrického jiskření, 
zabránit jejich styku s ropnými produkty a kontaminaci jedovatými látkami. Během celé 
pokládky se musí dbát na to, aby nedošlo k poškození trubek a tvarovek ostrými předměty.  

Rozsah zemních prací viz.bod 1.5 této zprávy a bod 1.6 Souhrnné technické zprávy. 
Provádění stavebních prací bude dle platné legislativy.  
Při návrhu jsou respektovány platné technické normy a další zásady konstrukčního a 

stavebního uspořádání tak, aby stavba byla nejen plně funkční, ale i bezpečná. 
Dodavatel stavby dodá investorovi stavby harmonogram prací a protipovodňoví plán-

soubor opatření v případě výskytu mimořádných událostí 
Pro místní komunikace bude provedena zatěžovací zkouška dle platné legislativy 

2x.  
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Dodavatel předá provozovateli vodovodu fotodokumentaci z celého úseku 

prováděného díla stavby (spoje potrubí, vodovodní armatury, uložení potrubí, obsypy 
potrubí, vytyčovací vodič atd.), geodetické zaměření stavby (geometrický plán), projekt 
skutečného provedení. 

1.7  Tlakové zkoušky  
Po položení potrubí bude toto částečně obsypáno kromě míst spojů a bude provedena 

tlaková zkouška. Její průběh je předepsán v normě ČSN 75 5911 Tlakové zkoušky 
vodovodního a závlahového potrubí. Zkouška bude prováděna jako úseková.  

Tlaková zkouška se bude provádět 1,3 násobkem nejvyššího pracovního přetlaku - 
tedy na 0,54 Mpa. Před zahájením tlakových zkoušek musí být na potrubí opěrné bloky a musí 
být schopno přenášet zatížení. Potrubí musí být čisté, průchodné, šoupátka musí být otevřena. 
O úspěšné tlakové zkoušce bude proveden zápis. V případě neúspěchu - tedy při úniku vody v 
některém místě bude závada odstraněna a tlaková zkouška bude opakována až do doby, kdy 
bude úspěšná.   

Potrubí vyhovuje z hlediska pevnosti a vodotěsnosti zkoušce, pokud pokles 
zkušebního přetlaku za posledních 15 minut není větší než 0,02 Mpa. Po dobu zkoušky nesmí 
být zjistitelný viditelný únik vody. 

1.8. Dezinfekce potrubí  
Před uvedením vodovodu do provozu musí být proveden proplach a desinfekce 

potrubí. Kvalita vody v novém řadu musí být ověřena laboratorním rozborem. 
Proplach a desinfekce bude prováděna dle vyhlášky Sbírky zákonů č.409/2005 §12 

odst.2. pro vodovodní potrubí opatřené na místě vnitřní vystýlkou na bázi cementu. 
Dezinfekce se provede roztokem chlornanu, min.33ml/m3. Proplach potrubí bude 

potrubím profilu min. DN1“. Po dobu proplachu musí být zabezpečeno, aby voda 
s přípravkem dezinfekčního přípravku nemohla proniknout do provozované vodovodní sítě. 

 
Část znění textu vyhlášky č.409/2005 Sb. §12  

(1) Vodovodní potrubí do průměru DN 300 včetně, které bylo opatřeno na místě vnitřní 
vystýlkou na bázi cementu, může být uvedeno do provozu až poté, kdy bylo 7 dní ve styku s  
pitnou vodou, která byla minimálně třikrát obměněna po minimální stagnaci 24 hodin, a když 
bylo po nejméně 24hodinové stagnaci pitné vody v potrubí zkouškou ověřeno, že kvalita této 
vody odpovídá vodě pitné3), a to provedením rozboru této vody v rozsahu kráceného rozboru, 
uvedeného v příloze č. 5 zvláštního právního předpisu3) a stanovením hodnoty koncentrace 
hliníku.  
 
(2) Vodovodní potrubí většího průměru než DN 300, které bylo opatřeno na místě vnitřní 

vystýlkou na bázi cementu, může být uvedeno do provozu až poté, kdy po proplachu bylo 
zkouškou ověřeno, že kvalita pitné vody po 24hodinové stagnaci odpovídá vodě pitné3), a 
to provedením rozboru této vody v rozsahu kráceného rozboru, uvedeného v příloze č. 5 
zvláštního právního předpisu3) a stanovením hodnoty koncentrace hliníku. 

(Zvláštní předpis 3) Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na 
pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.) 
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1.9. Náhradní zásobení pitnou vodou   

Veškerá manipulace se  stávajícím vodovodem může být provedena pouze 
s písemným souhlasem zástupce provozovatele. 
1. V rámci výstavby vodovodních řadů bude nutno vypustit část stávajících vodovodních 
řadů.   
 
Pro potrubí délky 650,0m  DN80 v započitatelném objemu 3,3m3. 
 

2.        Pro provedení tlakové zkoušky a desinfekce navrženého vodovodu ve 3 cyklech bude 
použita pitná voda, která bude dodána ze stávající vodovodní sítě.  

Pro provedení tlakové zkoušky nového potrubí je potřeba cca 0,9m3. 
Proplach nového potrubí cca 0,9m3. 
Pro desinfekci nového potrubí cca 0,9m3. 
 

3.         Na závěr bude provedeno odvzdušnění a odkalení stávající i navržené vodovodní sítě, 
při průtoku vody 4,0 l/s, s předpokládanou dobou trvání 30 min. Započitatelný objem vody 
pro odkalení a odvzdušnění bude 7,2 m3.  

V započitatelném objemu 7,2m3. 
Celkový objem pitné vody, který bude nutno odebrat z veřejné sítě, činí  
v započitatelném objemu 13,2m3. 
Veškeré náklady pro provedení těchto prací  zajišťuje a hradí zhotovitel stavby podle výkazu 
výměr.   
 

4. Přerušení nebo omezení dodávky vody je provozovatel povinen oznámit odběrateli 
alespoň 15 dnů předem, současně s oznámením doby trvání prováděných prací. Proto je 
nutné, aby se zhotovitel domluvil se zástupcem provozovatele minimálně 5 pracovních dní 
před tímto termínem zásahu do vodovodní sítě. 
 

Podle zákona je v případě přerušení nebo omezení dodávky vody provozovatel vodovodu 
oprávněn stanovit podmínky tohoto přerušení nebo omezení a je povinen zajistit náhradní 
zásobování pitnou vodou.  
Náhradní zásobování vodou se neposkytuje v případech trvání omezení dodávky méně než 
čtyři hodiny. 

1.10  Geometrický plán 
 V rámci samostatného elaborátu budou zpracovány geometrické plány ohledně zřízení 

věcných břemen na stavbou dotčených pozemcích, které nejsou ve výlučném vlastnictví 
investora. Zřizuje-li se věcné břemeno k části pozemku, nedílnou přílohou smlouvy o věcném 
břemeni je geometrický plán na vymezení rozsahu věcného břemene. Geometrické plány se 
vyhotovují elektronicky ve formátu PDF. Dokument je opatřen elektronickým podpisem 
úředně oprávněného zeměměřického inženýra (ÚOZI) a časovým razítkem. Platnost 
dokumentu je 5 let od data připojení časového razítka. GP bude předán investorovi na nosiči 
CD, popř. elektronickou poštou na smluvenou emailovou adresu. Protože ale nelze očekávat, 
že veškerá komunikace s úřady již proběhne elektronicky, bude vyhotoveno také pět 
stejnopisů GP na papíře a předáno investorovi. Geometrické plány budou sloužit jako  
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technický podklad pro sepsání jednotlivých smluv, na jejímž základě budou zapsána do KN 
věcná práva odpovídající věcnému břemeni. 

1.11. Stanovení návrhové životnosti stavby, konstrukcí, zařízení, požadavky na 
kontroly a údržbu stavby ovlivňující její životnost, řešení požadavků na jakost 
výrobku a zpracování       

Minimální životnost stavby je stanovena provozovatelem stavby a investorem stavby. 
Její doba bude upřesněna ve smlouvě o dodavatelském vztahu pro provedení stavby. 

U dodávaných potrubních materiálů je předpokládaná životnost cca 50roků.  
U dodávaných armaturních materiálů je předpokládaná životnost cca 20roků.  
 
 Hlavním požadavkem na budoucí provoz zařízení je bezporuchovost, spolehlivost 

v dodávce vody a udržení její kvality dle platných vyhlášek. Podmínkou minimální potřeby 
obsluhy je řádná montáž podle pokynů doporučených výrobcem potrubí a armatur. Návodem 
k obsluze a provozu je vypracování provozních pokynů pro provoz vodovodu a provozní řád. 

Veškerá zařízení na vodovodu je nutno udržovat v čistotě a v pořádku. Tyto požadavky 
se týkají jak zařízení nových, tak stávajících.  

 
Dodávané výrobky-materiály pro stavbu budou odsouhlaseny budoucím  

provozovatelem díla. 
Jejich specifikace je uvedena v samostatné příloze této dokumentace. 

1.12. Řešení likvidace odpadů  
Při výstavbě vzniknou následující druhy odpadů, pokud vytěžený materiál nebude 

využit pro stavbu, v zatřídění dle vyhlášky č. 8/2021 Sb., katalog odpadů: 
17 01 01 O      Beton          
17 02 03 O      Plasty       
17 03 02 O    Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01     
17 05 04 O     Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03  
17 04 07 O   Směsné kovy  
 

Veškeré odpady vzniklé stavbou budou zneškodňovány vytříděné podle druhů a 
kategorizací odpadů dle vyhlášky č. 8/2021 Sb., katalog odpadů, a pouze prostřednictvím 
oprávněných fyzických nebo právnických osob a výhradně na zařízeních k tomu určených a 
technicky způsobilých zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (ve znění pozdějších předpisů). 

V souladu s vyhláškou č. 8/2021Sb., bude tento odpad použit na stavbě nebo odvezen 
na nejbližší ekologickou skládku, kde bude likvidován, nebo recyklován (zák. č. 541/2020Sb.  
o odpadech a 273/2021 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady), dojezd do 10km. 

Dle vyhlášky 283/2023 Sb. Vyhláška o stanovení podmínek, při jejichž splnění 
jsou znovuzískaná asfaltová směs a znovuzískaný penetrační makadam vedlejším 
produktem nebo přestávají být odpadem, bylo provedeno v úseku výstavby zatřídění do 
třídy ZAS-T1. 

Dle předpokladu bude s asfaltovou směsí nakládáno následovně: 
Asfalt ZAS-T1 odfrézujeme a uložíme dočasně mimo rýhu na stávající asfaltovou 

vrstvu mimo stavbu a zakryjeme, potom jej vezmeme a využijeme do podkladní vrstvy v 
tl.150mm - nestmelené podkladní vrstvy pozemní komunikace.  

Pro ZAS-T1 se jedná o množství 1,4t.  



Akce     : Dolní Rožínka - novostavba vodovodu a splaškové kanalizace lokalita Za Parkem – I.etapa 
Stupeň  : Dokumentace pro provádění stavby                                               zak.č.240513 
Stavba  : SO 302 Novostavba vodovodu 
Příloha  : D-3.1  SO 302 Technická zpráva novostavby vodovodu   
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1.13. Požárně bezpečnostní řešení  
Je uvedeno v souhrnné zprávě B odstavec 3.6 

1.14. Ochrana proti hluku a vibracím z provozu stavby nebo zařízení  
Je uvedeno v souhrnné zprávě B odstavec 3.8 a odstavec 10.6 

1.15. Kontroly při realizaci a kontroly zakrývání konstrukcí, kontrolní měření a 
zkoušky nad rámec povinných kontrol podle technologických předpisů a 
norem 
            Pro stavbu bude dodán dodavatelem stavby harmonogram prací, na základě kterého 
budou upřesněny termíny kontroly prováděných prací.   

1.16. Kontroly při realizaci a kontroly zakrývání konstrukcí, kontrolní měření a 
zkoušky nad rámec povinných kontrol podle technologických předpisů a 
norem 
            Pro stavbu bude dodán dodavatelem stavby harmonogram prací, na základě kterého 
budou upřesněny termíny kontroly prováděných prací.   

1.17. Údaje o potřebě vody a energií  
Pro provoz díla, které je navrhováno v této dokumentaci, nebude spotřebována voda 

ani energie. 

1.18. Hydrotechnické výpočty 
            Hydrotechnické výpočty jsou uvedeny v Souhrnné technické zprávě bod 1.11 Limity 
bilance stavby-potřeba médií, hospodaření se srážkovou vodou, celkové produkované 
množství, druhy a kategorie odpadu a emisí.  

1.19. Specifikace výrobku 
Dodávané výrobky-materiály pro stavbu budou odsouhlaseny provozovatelem díla. 
Jejich specifikace je uvedena v samostatné příloze této dokumentace. 

1.20. Položkový výkaz výměr  
Je uveden v samostatné příloze, součást projektové dokumentace. 

 
Bystřice nad Pernštejnem, květen 2025 
Sestavil : Ing. Milan Cifr 
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