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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA
B.1 Popis Uzemi stavby

a. Charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku

kraj: Jihomoravsky

okres: Breclav

obec: Sitbotice [584932]

adresa: Mlynska &.p. 622 a &.p. 686, 691 76 Sitbotice

lokalita: COV - parc.¢. 10908/4, k.u. Sitbofice [762687]
Sbérny dvir - parc.¢. 10908/5, 10905, 10904/5, k. u. Sitbotice
[762687]

Predmét dokumentace: Jedné se o zménu dokoncené stavby (instalace FVE)

Jedna se o stavbu trvalou.
Ucel uzivani stavby — COV a Sbérny dvir

b. Udaje o souladu stavby s Gzemné planovaci dokumentaci, informace o vydané Gzemné
planovaci dokumentaci

Zména dokoncené stavby obsahuje instalaci FVE na stfechu predmétnych objektt.

. Udaje o souladu s Uzemné planovaci dokumentaci, v pfipadée stavebnich Uprav podminujicich
zmenu v uzivani stavby

Zména dokoncené stavby obsahuje instalaci FVE na stfechu predmétnych objektt.
d. informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavkd na vyuzivani
Uzemt:

Zadna vyjimka nebyla udélena.

e. informace o tom, zda a v jakychcastech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotcenych organt:

V dokumentaci jsou zapracovany veskeré pozadavky dotcenych organii zndmé k datu vydéani
dokumentace. Stanoviska dotéenych organti jsou soucasti projektové dokumentace v Casti E.

f. vyCet a zavéry provedenych prizkumU a rozbor( - geologicky prlzkum, hydrogeologicky
prizkum, stavebné historicky prizkum apod.:

- zadani investora

prohlidka pfedmétného objektu

- zamgéfeni stavajiciho stavu stfe$ni konstrukce — Ing. Ondfej Beran
puvodni projektové dokumentace
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g. Ochrana Gzemi podle jinych pravnich predpisu

Do vlastniho feSené¢ho uzemi nezasahuje zadny prvek vyzadujici zvlastni ochranu pfirody, ani
zadny vyznamny krajinny prvek, taktéz feSenym tizemim neprochézi ani do né¢ho nezasahuje zadny
prvek USES (izemni systém ekologické stability).

V tizemi doteném stavbou ani v jeho blizkém okoli se nevyskytuji zddna zvlasté chranéna uzemi
(chranéné oblasti, ptirodni rezervace, narodni parky) ve smyslu zak. ¢. 114/1992 Sb., o ochrané
ptirody a krajiny, nebo jina chranéna uzemi ¢i fenomény (napf. chranéna nalezisté nebo pamatné
stromy). Resené izemi nezasahuje do z4dného zv1a§té chranéného tzemi ve smyslu § 12, 13, 14
zakona €. 114/1992 Sb. To znamena, Ze neni na izemi narodniho parku, chranéné krajinné oblasti,
ptirodniho parku, narodni pfirodni rezervace, pfirodni rezervace, narodni pfirodni pamatky.

Neni zde vyhlaSeno chranéné loziskové uzemi. V feSeném tzemi nejsou poddolovana uzemi.

V dotéeném tizemi se nenachézi zdroje podzemni vody pro hromadné zasobovani obyvatel pitnou
vodou ani jejich ochrannd pasma.

Pozemek nelezi v pamatkové rezervaci, pamatkové zoné.

h. Poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému Uzemi apod.:

Stavba se nenachazi v zéplavovém, poddolovaném ¢i jinak problematickém tizemi.

i. Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v Gzemi:

Na stiese predmétného objektu bude instalovana fotovoltaicka elektrarna o vykonu 71,5 kW na
jedno stavajici odbérné misto.

Tyto stavebni upravy nebudou mit po svém dokonceni negativni vliv na okolni stavby a pozemky.
Dale viz ¢ast B.6.

Pti stavbé musi byt dodrzeny pozadavky pfislusSnych hygienickych ptedpist, zejména v otazkach
hlu¢nosti, prasnosti, obtézovani okoli, zne¢istovani komunikaci apod. Stavba nebude mit po
realizaci zasadni negativni vliv na zivotni prostiedi. Stavbou dotené pozemky a prostory budou
uvedeny do ptivodniho stavu. Stavebni technika bude kontrolovana s ohledem na piipadny unik
ropnych latek a produktt. Pokud nelze s ohledem na rozsah a charakteristiku stavby zabranit
znecisténi komunikaci, budou tyto mechanicky, ptipadné manualng, pribézné ¢istény.

j. Pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin:

V ramci stavby nebudou provadény zadné asanace nebo demolice.

k. Pozadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského puldniho fondu nebo
pozemkd urcenych k plnéni funkce lesa:

Navrzené stavebni Gpravy nevyzaduji zabory zeméd¢€lského ptidniho fondu nebo pozemkii urcenych
k plnéni funkce lesa.
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. Uzemné technické podminky - zejména mozZnost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu, moznost bezbariérového pfistupu k navrhované stavbe:

Dopravni napojeni uzemi je stavajici a nemeéni se.

Objekt je napojen na stavajici odbérné misto elektrické energie. Hlavni jistic, a stejné tak i
elektromérovy rozvadéc, jsou osazeny v blizkosti feSeného objektu. Instalovany vykon FVE 71,5
kW. V ramci instalace bude s distributorem elektfiny a realiza¢ni spole¢nosti upfesnéna piipadna
uprava méefeni a dostatecné jiSténi odbérného mista.

m.Vécné a Casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice:
Stavba nepodmiiiuje ani nevyvolava zadné dalsi investice. Pfed vystavbou bude zkontrolovan stav
stavajiciho stfeSniho plasté s pozadavky Pozarné bezpecnostniho feSeni D.1.3, které je nedilnou

soucasti této projektové dokumentace. Déle bude provedena kontrola stavajiciho stavu hromosvodu
v koordinaci s montazi fotovoltaické elektrarny.

n. seznam pozemkd podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadt:

k.a. parc. €. vlastnik druh pozemku | vyméra[m?] | ¢&islo
LV

871?206%%6 St. Obec Sitbofice Zastavéna 111 10001
[ 1] 1090874 plocha a nadvor
S;g’z‘g;‘;e St. Obec Sitbofice Zastavéna 101 10001
[ 1| 10908/5 plocha a nadvor
S;g’z‘g;‘;e St. Obec Sitbofice Zastavéna 234 10001
[ ] 10905 plocha a nadvofi
8712’2062‘;6 St. Obec Sitbofice Zastavénd 169 10001
[ ] 1094/5 plocha a nadvofi

0. seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnostni
pasmo

Instalaci FVE vznikne ochranné pasmo a to 1 m od instalovanych fotovoltaickych modula.

B.2 Celkovy popis stavby

e

B.2.1. Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivan

a. Nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmeny stavby Udaje o jejich soucasném stavu,
zavery stavebné technického, pripadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického
posouzeni hosnych konstrukci:

Zména dokoncené stavby obsahuje instalaci FVE na stfechu predmétnych objektt.
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b. Ulel uzivani stavby:

COV a Sbérny dvir.
c. Trvala nebo docasné stavba:

Jedna se o stavbu trvalou.

d. Informace o vydanych rozhodnutich o povolenf vyjimky z technickych pozadavkil na stavby a
technickych pozadavkd zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby:

Nebylo projektem feseno.

e. Informace o tom, zda a v jakych Castech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotcenych organt:

Jedna se o projektovou dokumentaci Fotovoltaické elektrarny. Potfebnd vyjadieni dotéenych
organt jsou soucasti projektové dokumentace.

f. Ochrana stavby podle jinych pravnich predpist - kulturni paméatka apod..:

Stavba ani izemi, ve kterém je stavba umistovana neni chranéno podle jinych zvlastnich predpist.

g. Navrhované parametry stavby — zastavéna plocha, obestaveny prostor, uzitna plocha, pocet
funkcnich jednotek a jejich velikost apod.

Zastavéna plocha i obestaveény prostor se neméni.

h. Z&kladni bilance stavby - potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s destovou vodou,
celkové produkované mnozstvi a druhy odpadd a emisi, tfida energetické narocnosti budov
apod.:

Zabezpeceni a odbér el. energie po dobu vystavby bude fesen napojenim na stavajici elektrickou
ptipojku. Napojeni energie pro stavebni prace bude provedeno pies samostatné méfeni. Prace na el.
zafizeni mohou provadét pouze kvalifikovani pracovnici. El. zatizeni musi spliiovat vSechny
pozadované funkce a pozadavky na bezpecnost. Uvedeni do provozu podléha provedeni vychozi
revize dle CSN 33 2000-6-61. El. zafizeni musi odpovidat platnym piedpistim a normam.

V ramci stavby budou odpadni nadoby umistény pted objektem.

Pocet, druh odpadnich nadob a frekvence vyvazeni bude stanovena na zéklad¢ dohody s firmou
zabyvajici se svozem odpadu.
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i. Zakladni predpoklady vystavby - Casové Udaje o realizaci stavby, clenéni na etapy:

Predpoklad zacatku stavebnich praci je — 3/2025
Ptedpokladand doba vystavby 6 mésicii — 9/2025

j. Orientacni naklady stavby:

2.145.000,- K¢ bez DPH — bude uptesnéno na zéklad¢ vybérového fizeni

B.2.2.Celkové urbanistické a architektonické reseni

a. Urbanismus

Jedna se o stavajici objekt. Projektova dokumentace fesi instalaci fotovoltaické elektrarny pro 1
odbérné misto o vykonu 71,5 kW.

b. Architektonické reseni

Jedna se o stavajici objekt. Projektova dokumentace fesi instalaci fotovoltaické elektrarny pro 1
odbérné misto o vykonu 71,5 kW.

B.2.3 Celkové provozni reseni, technologie vyroby

Dispozice stavajiciho objektu ztistane nedotcena a nebude na zdklad¢ instalovanych technologii
nikterak ménéna.

Provozni feSeni objektu ziistava stavajici.

Technologie vyroby ziistava stavajici. Zapojeni vykonu fotovoltaické elektrarny do hlavniho
rozvadéce bude uptesnéno dle podminek distributora elektiiny a pozadavkl investora.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby
Projektova dokumentace netesi.
B.2.5. Bezpecnost pfi uzivani stavby

V objektu bude osazena nova fotovoltaicka elektrarna na stiese objektu. Bude proto zpracovan novy
specifickych provozni a bezpec¢nostni tad. Pti instalaci budou dodrzeny predmétné CSN.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektl

a. Stavebni reseni / b. Konstrukéni a materidlové reseni/ c. Mechanické odolnost a stabilita
Budova ¢.1

Jedna o budovu ptdorysnych rozmért 19,30 x 9,80m. Budova mé jedno nadzemni podlazi. Stfecha

je sedlova. K projektu byla dolozena pivodni projektova dokumentace. Krytina je z betonovych
taSek KM Beta, ulozenych na laté.
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Hlavni nosnou konstrukci krovu tvori takzvané vé$adlo. Vazba/véSadlo se sklada z krokvi, 100/120,
klestin 2x60/160 a zavést 100/100. Tyto vazby jsou v typické osové vzdalenosti 1,00m.
Zavétrovani je pomoci zavétrovacich pater.

Budova ¢.2

Jedna se o dv¢ na sebe navazujici budovy obdélnikové do tvaru L — hala a budou spravce.

Budova spravce je pravidelny obdélnik, rozmért 14,57 x 6,90 m. Jedna se o zdénou, jednopodlazni,
nepodsklepenou budovu, s nevyuzitelnym podkrovim. Obvodové zdi jsou z keramickych tvarnic 40
EKO-+, PS,

248/400/249 na tenkovrstvou maltu. Stecha je sedlova se zdénymi §tity. Stfe$ni rovina navazuje v
jedné vyskové tirovni na sttechu haly. Stfesni krytina je z ocelového plechu s barevnou povrchovou
upravou v odstinu tmavé Cervené.

Pidorys haly je pravidelny obdélnik, rozmért 35,00 x 6,43 m. Jedna se jednopodlazni,
nepodsklepenou budovu. Hala je ze dvou stran uzaviena a rozdélena na jednotlivé koje ocelovymi
sloupy. Obvodové zdi jsou z keramickych tvarnic 30 Profi, P10, 247/300/249 na tenkovrstvou
maltu. Obvodové zdi jsou ztuzeny zelezobetonovymi sloupy 300/300 mm. Stiecha bude sedlova s
krytinou z ocelového plechu s barevnou povrchovou upravou.

Nosna konstrukce krovu je pro obé budovy konstrukéné podobné — krokvova soustava (100/180 po
1,0m) s klestinami (2x80/200) v Grovni pozednic.

Budova ¢.3

Jedna se o pristtesek obdélnikového ptidorysu 10,0 m na 16,8 m se sedlovou stfechou. Stresni
krytina z ocelovych profilti s barevnou povrchovou upravou. Pfistfesek bude uzavien ze tii stran a
rozdé€len jednim ocelovym sloupem. Obvodové zdi jsou z keramickych tvarnic 44 EKO+, P8,
248/440/249 na tenkovrstvou maltu. Nosnou ¢ast stfechy tvoii ocelové vazniky a vaznice.
Pristresek slouzi pro skladovani kontejnerii s bioodpadem, objemny odpadem a papirem.

Na zakladé statického posouzeni se da konstatovat, Ze konstrukce krovu vyhovi na ptisobici
zatizeni od instalace panelii FVE a dalSich béznych u¢inka zatizeni vlastni tihou, tihou ostatniho
stalého zatizeni a nahodilych zatizeni dle platnych norem CSN a CSN EN.

Sedlové stfechy budov budou osazeny FVE panely, které budou kotveny ptfimo ke krokvim.
Predpokladané maximalni pritiZeni je 15 kg/mz.

Pokud neni v technické zpravé uvedeno jinak je nutné p¥i provadéni dodrzovat zejména tyto CSN
EN a CSN a to i jejich doporucené oddily: CSN 73 2810 Provadéni dfevénych konstrukci, CSN 73
3150 Tesarské prace stavebni a dalSich souvisejicich norem.

Zpusob kotveni paneld bude upresnén v systémovym reseni realiza¢ni spole¢nosti. Pred
samotnou instalaci musi byt predloZen plan rozvrzeni panelti a kotveni, ktery bude odsouhlasen
statikem.

Stavebni prace budou provadény tak, aby nemély za nésledek:

a) zficeni stavby nebo jeji Casti,

b) vétsi stupeni neptipustného pretvorent,

¢) poskozeni jinych ¢asti stavby nebo technickych zatizeni anebo instalovaného vybaveni v
disledku vétsiho pretvoreni nosné konstrukce

wrwe
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B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni
Podrobné resi cast dokumentace D.1.4 — Technika prostredi staveb.

a. Technické reseni

Tato projektova dokumentace fesi instalaci fotovoltaické elektrarny (FVE) o jmenovitém vykonu
71,5 kW na stfechy pfedmétnych objektd. Plocha stiechy urcend pro vybudovani FVE bude pro
tento ucel vyhrazena. Jedna se o fotovoltaicky systém (FVS), kde bude vyrobena el. energie
zpracovana v daném odbérném misté pro vlastni spotfebu s moznosti ptetokti prebytki do
distribucni sit¢ (DS). Pfetoky do DS budou v souladu se smlouvou o ptipojeni (SOP).

Zakladnim prvkem FV elektrarny budou fotovoltaické panely, které preménuji dopadajici slune¢ni
zafeni na stejnosmérny elektricky proud, ktery bude ptivadén na vstup ménicl. Ménice preménuji

vstupni DC proud obvodu na vystupni silovou jednofazovou a tfifazovou AC soustavu, kterd bude
jisténa v rozvadééi +R_FVE. Vykon bude vyveden do rozvadéce +RH.

Specifikace vyrobny:
Hlavni napéjeni/standardni pfipojeni:
*  Typ vyrobny: FVE na objektu
*  Zpusob provozu vyrobny: ptebytky do distribu¢ni soustavy

* misto pfipojeni k distribu¢ni soustavé - odbérné misto:
Sitbofice stavajici rozvadéé NN distribuéni trafostanice
22/0, 4 kV "Bytovky"

* hranice vlastnictvi: jistici prvky v rozvadéci NN

+ spinaci prvek slouzici k odpojeni odbérného zatizeni od distribu¢ni soustavy:
Rozvadé¢ NN distribu¢ni trafostanice

+ EAN:
o Pro data spotieby: 859182400201417947
o Pro data vyroby: 859182400221248378

Technické tidaje vyrobny CFV:

* Celkovy instalovany vykon: 71,5 kW

* Napétova hladina: 0,4 kV (NN)

*  Zpusob ptipojeni: 3 (pocet fazi)

* Hodnota jistie pted elektromérem: 3x 80A, char. B

* Rezervovany vykon vyrobny: 6,2 kW

Vyrobna bude fizena na vykon max 71,5 kW. Vyrobna tuto hodnotu nesmi neptekrocit.
Ptipojované elektrické spotiebiCe a vyrobni zafizeni:
* Instalovana vyrobni zatizeni:

TYP Modul dle Kategorie | Vykon Instalovany | Zptsob piipojeni
VYROBNY | PPDS vyrobniho | stfidace/gen. | vykon
modulu (kW) modulu
(kW)

Fotovoltaickd | Nesynchronni | A2 66,6 71,5 Vnorena
prostfednictvim
oM

Typ FVE panelt: 550Wp

Typ FVE stiidacu: 66,6kW
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Typ FVE ochrana: UF300
Typ bateriového tloziste: neni
Zpisob provozu vyrobny: Paralelné k siti
Ostrovni provoz: Neni mozny
Rozpadové misto CFV: Na stykaci s napét'ovou a frekvencni ochranou
Féazovaci misto CFV: Na stykaci s napétovou a frekvenéni ochranou

Technické parametry

. _— . Systém odpovida
Technologie Normy navrZené technologie ¥ . P
poZadavku
Fotovoltaické IEC 61215, IEC 61730 ANO
moduly
Ménic IEC 61727, IEC 62116, normy fady IEC 61000 dle typu ANO
. T Systém odpovida
Technologie Minimalni ucinnost 4 v P
poZadavku
- 19,0 % pro monofacidlni moduly z monokrystalického
kiremiku,
. - 18,0 % pro monofacidlni moduly z multikrystalického kfemiku
Fotovoltaick dul ! ! ANO
otovoltaicke moauly | 19,0 % pro bifacialni moduly pfi 0 % bifacidlnim zisku,
- 12,0 % pro tenkovrstvé moduly, - nestanoveno pro specialni
vyrobky a pouZiti.
Ménic 97 % ANO
Instalované ménice musi byt vybaveny plynulou, nebo diskrétni
Ménic fiditelnosti dodavaného vykonu do elektrizacni soustavy ANO
umoznujici zménu dodavaného vykonu vyrobny.
Systém
Technologie Zivotnost odpovida
poZadavku
min. 25letd linedrni zaruka na vykon s max. poklesem na 80 %
Fotovoltaické moduly | pGvodniho vykonu garantovanou vyrobcem - min. 12letd ANO
produktova zaruka garantovana vyrobcem
zaruka vyrobce ¢i dodavatele trvajici min. 10 let na jeho
bezodkladnou vyménu ¢i adekvatni ndhradu v pfipadé poruchy ¢i
« iy poskozeni
M ANO
enic Pouzity ménic¢ musi byt vybaven plynulou, nebo diskrétni
fiditelnosti dodavaného vykonu do elektrizacni soustavy
umo?znujici zménu dodavaného vykonu vyrobny.

Na stfechu objektu bude celkem osazeno 130 ks fotovoltaickych paneld s optimizéry, které budou
zapojeny do jednotlivych stringli na vstupy ménice a piisluSenstvim. Technologie FVS bude
instalovdna v samostatné stavebn¢ oddélené mistnosti v ptizemi objektu. Tento prostor je zmapovan
v ¢asti D.1.3 Pozéarné bezpecnostni feseni.
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V soucasné dob¢ nejsou objekty vybaveny fotovoltaickou elektrarnou. O navrhu feSeni pojednava
tato projektova dokumentace.

Pocet panelt 130 ks

Pocet optimizéra 130 ks

Jmenovity vykon panelu: 550 Wp

Ménic: 1x66,6 kW

Baterie: -

Néklon panelt: 10, 15° a 20° vaci horizontalni roving
Orientace: vychod, jih, zapad

Celkovy instalovany vykon 71,5 kW

Rizeni vyroby

Dle pozadavki distributora elektrické energie bude FVS fizen ve 2 vykonovych mezich (0 a 100%).
Dale bude dle téchto pozadavkl nutno osadit HDO.

Jednotka HDO bude umisténa v novém rozvadéci +AXV1, nebude tedy v rozvadéeci, kde je
faktura¢ni méteni. HDO bude ve vlastnictvi PDS. HDO jednotku je tieba vymistit do nového
rozvadéce +AXV 1 nachazejiciho se u technologie v technické mistnosti sbérného dvora. Kvili
tomuto pozadavku je nutno si u PDS zazadat o vyjimku a dodrzet veskeré predpoklady a instrukce
dle PDS. Jednotka HDO bude propojena s realizovanym FVS v ramci této PD. Samostatné fizeni
¢inného vykonu probihd pomoci vypnuti FVE na stykaci (pii zadani signadlu N0%). Pfed uvedenim
do provozu se provede otestovani funkénosti (dle manualu vyrobce a instrukci PDS). Musi byt
taktéz provedeno zaplombovani a zabranéni moznosti shodit jisti¢ ureny k napéjeni jednotky
HDO. Vse uvedeno a zakresleno viz jednopdlové schéma.

b. Vycet technologickych zafizeni

Kompletni popis technologickych zatizeni je uveden v ¢asti D.1.4.1 — Fotovoltaicka elektrarna.
B.2.8 Zasady pozarne bezpecnostniho reseni

K fizeni o povoleni uzivani stavby budou zastupci vykonu statniho pozarniho dozoru predlozeny
veskeré ptislusné doklady prokazujici splnéni pozarné technickych vlastnosti vyrobkil, materiald,

systémi apod., na které se zpracovatel pozarné bezpeénostniho feseni (dale jen PBR) odvolava.

Podrobné feseno v ¢asti D.1.3 Pozarné bezpecnostni feSeni, které je soucasti této projektové
dokumentace.

B.2.9 Uspora energie tepeln4 ochrana

Neni projektem feseno.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi

V ramci stavby budou odpadni nadoby umistény pted objektem.
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Pocet, druh odpadnich nadob a frekvence vyvazeni bude stanovena na zédklad¢ dohody s firmou
zabyvajici se svozem odpadu.

Ochrana proti hluku

Neni projektem feseno. Reseni ochrany proti hluku je bezpfedmétna.

Vliv stavby na okoli

Pti stavbé musi byt dodrzeny pozadavky pfislusnych hygienickych ptedpist, zejména v otazkach
hlu¢nosti, prasnosti, obtézovani okoli, zne¢istovani komunikaci apod. Stavba nebude mit po
realizaci zasadni negativni vliv na zivotni prostiedi. Stavbou dotené pozemky a prostory budou
uvedeny do ptivodniho stavu. Stavebni technika bude kontrolovana s ohledem na piipadny unik
ropnych latek a produktl. Pokud nelze s ohledem na rozsah a charakteristiku stavby zabranit
znecisténi komunikaci, budou tyto mechanicky, ptipadné manualng, pribézné Cistény.

B.2.11 Ochrana stavby pred negativnimi Ucinky vnéjsiho prostredi

a. Ochrana proti pronikani radonu z podlozi
Neni projektem vyzadovano.
b. Ochrana pred bludnymi proudy

V ramci projektové dokumentace byla zpracovana analyza rizik, ktera o tomto pojednava.
Realiza¢ni firmou bude provedena technicka kontrola stavajici jimaci soustavy pro zaruéeni
potiebnych odstupti apod. Analyza rizik je prilohou této projektové dokumentace.

Ptepétové ochrany slouzi v tomto piipade pouze jako ochrana proti indukovanym piepétim.
Zalezi zde velmi na kvalité stavajici hromosvodni ochrany. Zejména pocet svodii — ¢im vyssi, tim
lepsi. Dokazeme tim odvést velkou ¢ast energie blesku do zemé a zaroven je vyssi pravdépodobnost,
ze ptepetové ochrany nebudou zniceny. V piipade, Ze nelze zkonstruovat oddaleny hromosvod, nelze
zaroven zarucit spolehlivou ochranu pted bleskem. Technicky stav uzemnéni vsech fesenych objekti
bude provéien zodpovédnym elektrikafem zhotovitele FVE, ktery navrhne odpovidajici feSeni dle
CSN 33 2000-5-54 ed.3.

1. V ptipad¢ spojeni hromosvodu s kovovou konstrukci fotovoltaické elektrarny (a to i takové
spojent, které je provedeno v souladu s technickou normou CSN CLC/TS 50539-12) existuje
riziko pteskoku bleskového proudu na vnitini slaboproudé obvody fotovoltaickych modula,
které nemaji schopnost vést bleskovy proud v fadu kA. Pii¢inou je velky rozdil mezi vnitfnimi
obvody fotovoltaického modulu (impulsni odolnost modult je pouze 8 az 10 kV) a ramem FV
modult (blesk vytvari potencial 100 kV viici zemi). Pokud jde o piepétovou ochranu, tak s
ohledem na jeji umisténi v rozvadécich stringli nema tato vliv na ochranu FV moduld, nebot’

neni umisténa v jejich bezprosttedni blizkosti.

Upozoriiujeme Vs, Ze v ptipadé existence shora popsanych rizik mize dojit ke Skodné udalosti,
zejména k tepelnému nebo mechanickému poskozeni FV modulti, nebo i k jejich shoteni.
Upozoriiujeme Vas, ze v ptipadé, Ze pies uvedené pouceni budete trvat na provedeni fotovoltaické
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elektrarny bez nalezité ochrany pted bleskem, neneseme odpovédnost za piipadné vzniklou Skodu
(ani nemajetkovou Gjmu) a nejsme povinni k jeji nahradé.

V piipad¢€ vzdalenosti mezi panely a ménic¢em vétsi nez 10 m, bude instalovana piepét'ova ochrana
na DC casti také i u panelti (junction box). Na kazdém stringu v junction boxu bude instalovana
ochrana typu 1+2 s kontaktem stavu. Paralelni stringy budou chranény jednou piepétovou
ochranou. Ve skiinich +RFVE-DC budou osazeny pojistkové drzaky s pojistkami pro jisténi
polovodict pro kazdy string, spolu se svodi¢em bleskovych proudii typ T1+T2 (1000VDC,
varistorovy, zapojeni Y, 12,5kA) vzdy spolecny pro jeden MPPT. Pro ochranu AC vedeni bude
osazen v rozvadéci RFVE-AC kombinovany svodi¢ bleskovych proudi typu T1+T2 (pro sité TN-S,
230/400VAC, zapojeni 4+0, 25kA, ptipojeni vodici v zapojeni V).

Ochrana pied bleskem se musi zfizovat na stavbach a zatizenich tam, kde by blesk mohl zptsobit

a)ohroZeni Zivota nebo zdravi osob, zejména ve stavbé pro bydleni, stavbé s vnitinim
shromazd’ovacim prostorem, stavbé pro obchod, zdravotnictvi a Skolstvi, stavbé
ubytovacich zafizeni nebo stavbe pro vétsi pocet zvifat,

b) poruchu s rozsadhlymi diisledky na vetejnych sluzbach, zejména v elektrarné, plynarné,
vodarng¢, budové pro spojova zatizeni a nadrazi,

c)vybuch zejména ve vyrobné a skladu vybusnych a hotlavych hmot, kapalin a plynd,

d)skody na kulturnim dédictvi, poptipadé jinych hodnotach, zejména v obrazarné, knihovné,
archivu, muzeu, budové, ktera je kulturni pamatkou,

e)pfeneseni pozaru stavby na sousedni stavby, které podle pismen a) az d) musi byt pied
bleskem chranény,

f) ohrozeni stavby, u které je zvysené nebezpeci zdsahu bleskem v disledku jejiho umisténi na
navrsi nebo vy¢niva-li nad okoli, zejména u tovarniho komina, véze, rozhledny a vysilaci
véze.

c. Ochrana pred technickou seizmicitou

Neni projektem feseno.

d. Ochrana pred hlukem

Neni projektem feseno.

e. Protipovodnové opatreni

Stavba ani jeji provoz neni timto jevem ohrozena.

. Ostatni Ucinky - vliv poddolovani atd.

Objekt se nenachazi v uzemi, které je poddolované a neni ovlivnén zadnymi dalS$imi negativnimi
ucinky.

B.3 PFipojeni na technickou infrastrukturu
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a. Napojovaci mista technické infrastruktury
Objekty jsou napojeny na stavajici pripojky elektrické energie.
Elektroméry budou poptipadé€ upraveny dle pozadavku distributora elektiiny. Instalovany vykon
FVE je 71,5 kW. Instalace FVE bude respektovat podminky pfipojeni k distribuc¢ni soustave, které
budou stanoveny ve smlouvé o pfipojeni k DS.

b. Pfipojovaci rozmeéry, vykonové kapacity a délky
Neni projektem feseno.
B.4 Dopravni feseni

a. Popis dopravniho reseni
Neni projektem feseno.

b. Napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu
Neni projektem feseno.

c. Doprava v klidu
Neni projektem feSeno

d. Pési a cyklistické stezky

Neni projektem feseno.

B.5 Redenf vegetace a souvisejicich terénich Gprav
a. Terénni Upravy

Teréni Gpravy nejsou projektem vyzadovany.
b. Pouzité vegetacni prvky

Neni projektem vyzadovano.
c. Biotechnicka opatreni

Neni projektem vyzadovano.

B.6 Popis vlivl stavby na zivotni prostredi a jeho ochrana
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a. Vliv stavby na zivotni prostredi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a pida

Ochrana ovzdusi, hodnoceni emisi Skodlivin

Neni projektem feseno.

Ochrana proti hluku

Ptispévkové hlukové podily ze samotného provozu stavby jsou velmi nizké, bez vyznamnéjsiho
zhorsujiciho vlivu na stavajici hlukovou zatéz sledovaného venkovniho prostoru staveb v dotéeném
uzemi a bez ptredpokladu zdravotniho ohrozeni zdejsiho obyvatelstva.

Vzhledem k vyhodnocenym nizkym hlukovym pfispévkiim z vlastniho provozu, neni nutné
navrhovat ani fesit dal$i opatieni pro ochranu vnitinich prostort ve stavbach postavenych v okoli
nebo v okoli mistnich komunikaci, které tvofti ptijezdové trasy pro obsluznou dopravu stavby.
Neprizvucénost je zajisténa masivni skladbou stavajicich konstrukci.

b. Vliv stavby na pfirodu a krajinu

Pii provadéni praci budou dodrzovany platné predpisy, zejména pak CSN 83 90111 Technologie
vegetacnich tprav v krajiné — Prace s ptidou, CSN 839021 Technologie vegetaénich tprav v krajing
— Rostliny a jejich vysadba, CSN 83 9031 Technologie vegetaénich Gprav v krajiné - Travniky a
jejich zakladani a CSN 83 9061 Technologie vegeta¢nich uprav v krajiné - Ochrana stromd, porosti
a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich.

Zachovavané dfeviny v dosahu stavby budou po dobu vystavby nalezité chranény pred poskozenim,
napt. prkennym bednénim. Nepiedpoklada se jakékoli ohrozeni rostlin a zivoc¢ichti.

c. Vliv stavby na soustavu chranénychidzemi NATURA 2000

Stavba neovliviiuje zadné chranéné uzemi Natura 2000.

d. ZpUsob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na zivotni
prostredi, je-li podkladem

Stanovisko posouzeni vlivu zdméru na zivotni prostiedi neni vyzadovano.

e. V pfipadé zameér( spadajicich do rezimu z&kona o integrované prevenci zakladni
parametry zpUsobu naplnéni zaverd o nejlepsich dostupnych technikach nebo
integrované povoleni, bylo-li vydano

Zamér nespada do rezimu zdkona o integrované prevenci.

f.  Navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich predpist
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- podzemniho vedeni elektrizacni soustavy (kabelova ptipojka NN) — dle § 46 zékona €.
458/2000Sb. energeticky zakon, prostor vymezeny svislymi rovinami vedenymi ve vzdalenosti 1m
po obou stranach od krajniho kabelu

- podzemni vedeni STL plynovodu - prostor vymezeny svislymi rovinami vedenymi ve vzdalenosti
1 m na ob¢ strany od vnéjsiho lice stény potrubi.

- podzemniho telekomunikaéni vedeni ( kabelové propojeni se stavajici budovou KU ) — dle § 92
zakona €. 151/2000Sb. o telekomunikacich, prostor vymezeny svislymi rovinami vedenymi ve
vzdalenosti 1,5m po obou stranach od krajniho vodice

- vodovodni ptipojka — dle § 23 zékona ¢. 274/2001Sb. o vodovodech a kanalizacich, prostor
vymezeny svislymi rovinami vedenymi ve vzdalenosti 1,5m na ob¢ strany od vnéjsiho lice stény
potrubi

- kanalizac¢ni stoka — dle § 23 zakona ¢. 274/2001Sb. o vodovodech a kanalizacich, prostor
vymezeny svislymi rovinami vedenymi ve vzdalenosti 1,5m na ob¢ strany od vnéjsiho lice stény
potrubi

Pro stavbu nejsou navrzena zadna dal$i ochrannd a bezpe¢nostni padsma, stavba neomezuje
ani neurcuje podminky ochrany podle jinych pravnich ptedpist, nez jak bylo zminéno.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Jak vyplyvé z vySe provedené charakteristiky moznych vlivii a odhadu jejich velikosti a vyznamnosti
omezi se jejich ptipadny vliv za bézného provozu pouze na bezprosttedni okoli objektu a to predevsim
v dobé¢ realizace stavby. V pfipad¢ vzniku havarie, napt. pozaru, bude rozsah vlivu zavisly na
rychlosti zasahu. Opatfeni k prevenci, vylouceni, snizeni, popt. kompenzaci neptiznivych vlivi:

® Prasnost a zneciStovani komunikaci minimalizovat kropenim a ¢isténim vozidel pted vyjezdy na
komunikace.

® V dob¢ vystavby dbét na to, aby stavebni ¢innosti nebyly dotéeny okolni pozemky a porosty.

® Provadénim a uzivanim stavby nedojde ke zhorSeni odtokovych poméri.

e Stavebni prace provadét v denni dobé. Minimalizovat hlu¢nost stavebni mechanizace.

¢ Investor je povinen dodrzet podminky vyplyvajici ze zakona ¢. 20/87 Sb., o statnipamatkové péci,
ve znéni zak. ¢. 242/92 Sb.

¢ Dusledné dbat na dodrzovani povinnosti vyplyvajicich ze zakona ¢. 541 / 2020 Sb., o odpadech a
jeho provadécich predpis.

® Ke kolaudaci stavby dolozit doklad o vzniklém odpadu a jeho zneSkodnéni nebo vyuziti.

B.8 Z&sady organizace vystavby

a. Potreby a spotfeby rozhodujicich hmot a medi, jejich zajisténi
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Veskeré zafizeni stavenist¢ bude umisténo v lokalité na pozemcich investora. Dodavatel zajisti
ochranu majetku svépomoci. Nezastavéna zatravnéna plocha v prostoru stavenisté bude po ukonéeni
praci vracena do ptivodniho stavu.

Stavenistni elektricka piipojka : Jisténi min. 3x25 A
b. Odvodnéni staveniste

Neni projektem feSeno. Stavebni prace budou probihat na stfese predmétného objektu.
c. Napojeni stavenisteé na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Pfijezd na stavbu je z komunikace obce. Pro potieby stavby budou vyuzité stavajici piipojky
elektrického proudu. Zhotovitel si osadi staveniStni rozvadé¢ s métenim.

d. Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Pti vystavbé budou respektovany veskeré pozadavky ptredpist, nafizeni a norem CSN, vztahujicich
se k zajisténi nezédvadného zivotniho i pracovniho prostfedi., ochran¢ proti hluku a Skodlivym
ucinklim vibraci, bezpecnosti a ochran¢ zdravi pfi praci.

Za Skodlivé disledky stavebni ¢innosti zhorSujici zivotni prostfedi béhem realizace stavbnich praci
se povazuji:

-hluk stavebnich strojii a dopravnich prostiedk

-znecistovani ovzdusi vyfukovymi plyny a prachem
-znecistovani komunikaci blatem a zbytky stavebniho materidlu
-zébor ploch pro zatfizeni stavenisté a jeho provoz

-znecistovani vody

-poskozovani zelené

Skladka materidli a umisténi mobilni jednotky pro zaméstnance bude po dohod¢ s investorem stavby.
Piebytecny material bude umistén na pozemku stavebnika. Prace budou provadény pouze v dennich
hodinach tj. nejvyse 7.00 - 21.00 hodin obvykle po dobu normalni pracovni doby. V no¢nich hodinach
prace provadét nelze, je tieba zachovat no¢ni klid. Pfed zahajenim stavby urcit nejvyhodnéjsi druh a
typ stroje pro danou technologii s ohledem na jeho hlu¢nost, ucel a doporuceni vyrobce.

e. Ochrana okolf stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice a kaceni drevin

Stavenisté¢ vcetn¢ sklddek bude kompletné oploceno, tim bude zamezen pfistup nepovolanym
osobam. Veskeré vstupy na staveniSté musi byt oznaceny bezpecnostnimi tabulkami se zakazem
vstupu na staveni$té nepovolanym osobam. Pfi realizaci stavby budou respektovany pozadavky
nafizeni vlady o podminkach na BOZP na stavenistich ¢. 591/2006 a zékona ¢. 309/2006 Sb. Pii
venkovnich pracich bude leseni pokryto siti, kterd bude minimalizovat prasnost apod.

V ramci stavby nejsou planovany demolice staveb.

f.  Maximalni zabory pro stavenisté
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Nebude feSen zabor vefejného majetku.
g. Pozadavky na bezbarierové obchozi trasy

Bez pozadavki.
h. Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpad( a emisi pfi vystavbé a jejich likvidace

Odpady vzniklé v prubéhu stavby budou vyttidény podle druhii a kategorii odpadt dle
platnychvyhlések a ptredpist. Likvidace odpadli bude provadénavyhradné
prostfednictvimopravnénychfyzickych nebo pravnickych osob a vyhradné na zatizenich k tomu
ur¢enych a technicky zptsobilych, ptipadné budou predany jiné odborné firmé ke zneSkodnéni nebo
prepracovani. V ptipadé vzniku nebezpecnych odpadl bude s nimi nakladédno v souladu s § 16 a §
18 zakona ¢. 541/2020 Sb. o odpadech. Doklady o zneskodnéni odpadt vzniklychbéhem stavby
dolozi investor ptikolauda¢nimtizeni. Odpady, vzniklé pfti realizaci stavby, budou zatfazeny podle
vyhlasky €. 93/2016 Sb., ve znéni pozdéjsichpiedpist, kterou se stanovi Katalog odpadii, Seznam
nebezpecnych odpadl. Mnozstvi odpadu v priubéhu realizace stavby neni zatim v projektovych
dokladech stavby ptesné specifikovano. Po dobu vystavby bude ptivodcem odpadu zhotovitel
stavby. Ten je povinen zajistit jeho tfidéni a ndsledné odstranéni. Proto bude ptiprovadéni
stavebnichpraci nutné disledné sledovat kvalitu vznikajicich odpadii a nakladat s nimi dle jejich
skute¢nych vlastnosti. Plivodce odpadu je zodpoveédny za nakladani s odpady do doby, nez jsou
predanyopravnéné osobé. Pti kolaudaci bude dolozen doklad o vzniklych odpadech a jejich
odstranéni. U vytézené zeminy, pokud by mohla bytznecisténa, bude tfebaovétitznecisténi v
rozsahu vSechpozadovanych parametrti. Dal$i nakladani s vykopovou zeminou bude proto
posuzovéno s ohledem na vyhlasky MZP ¢. 541/2020 Sb., v platnémznéni a &. 541/2020 Sb.
Veskeré odpady budou shromazd’ovanyoddélené podle jednotlivych druhti (napt. papir, plasty).
Nebezpecné odpady budou na pracovistiskladovanyoddélené (v kontejnerech, sudech) tak, aby bylo
zabranéno jejich tiniku do okoli. Budou ptedavanyspecializované firmé opravnéné dle zékona o
odpadech. O nakladani s odpady a zpasobu jejich odstranéni bude vedena evidence v provozni
dokumentaci. V nésledujici tabulce je uveden ptehled odpadi, které budou pravdépodobné vznikat
pti vlastni stavbé. Hlavni dodavatel stavby bude zodpovédny za spravné nakladdani s témito odpady,
vcetné jejich naslednéhovyuziti nebo odstranéni.

15_Odpadni obal: absorp¢ni ¢inidla, ¢istici tkaniny, filtra¢ni materialy a ochranné odévy jinak
neurcené

1501 Obaly(vcetné oddélen¢ sbiraného komunalniho obalového odpadu)

150101 Papirové a lepenkové obaly (O)

1501 02 Plastové obaly (O)

150103 Dievéné obaly (O)

1501 04 Kovové obaly (O)

150105 Kompozitni obaly (O)

1501 06 Smésné obaly (O)

150110 Obalyobsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito latkami znecisténé (N)

17_Stavebni a demoli¢ni odpady

1701 Beton, cihly, taSky a keramika
1701 01 Beton (O)

17 01 02 Cihly (O)

170103 Tasky a keramické vyrobky (O)
1702 Drevo, sklo, plasty
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17020 Dftevo (O)
17 02 02 Sklo (O)
17 02 03 Plasty (O)
1703 Asfaltové smési, dehet, vyrobky z dehtu
1703 01 Asfaltové smési obsahujici dehet (N)
17 04 Kovy (vc€etné slitin)
17 04 02 Hlinik (O)
17 04 05 Zelezo a ocel (O)
1704 11 Kabelyneuvedené pod 17 04 10 (O)
17 05 Zemina (véetné vytézené zeminy z kontaminovanych mist), kameni a vytéZena hluSina
17 05 03 Zemina a kameni obsahujici nebezpecné latky (N)
17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod Cislem 17 05 03 (O)
17 09 Jiné stavebni a demoli¢ni odpady
17 09 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod cisly 17 09 01, 17 09 02, 17 09
03

20_Komunalni odpady (odpady z domacnosti a podobné Zivnostenské, pramyslové odpady a
odpady z uradi), véetné sloZek z oddéleného sbéru

2001

200101
2001 02
2001 08
2001 10
200111
2001 21
2001 33

Slozky z odd¢€leného sbéru (kromé odpadt uvedenych v podskuping 15 01)

Papir a lepenka (O)

Sklo (O)

Biologickyrozlozitelny odpad z kuchyni a stravoven (O)

Odévy (0)

Textilni materidly (O)

Zarivky a jiny odpad obsahujici rtut’ (N)

Baterie a akumulatory zatazené pod ¢isly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod Cislem 16 06

03 a netiidéné baterie a akumulatory obsahujici tyto baterie (N)

2001 35

Vytazené elektrické a elektronické zatizeni obsahujici nebezpecné latky neuvedené

pod &isly 20 01 21 220 01 23 (N)

2001 38
2001 39
2001 40
2002

200201
2002 02
200203
2003

20 03 01

Dievo neuvedené pod ¢islem 20 01 37 (O)

Plasty (O)

Kovy (O)

Odpady ze zahrad a parkt (v€etné hibitovniho odpadu)
Biologickyrozlozitelny odpad (O)

Zemina a kameny (O)

Jiny biologicky nerozlozitelny odpad (O)

Ostatni komunalni odpady

Smésny komunalni odpad (O)

i. Bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin

Béhem vystavby nejsou pozadovany deponie. Neptedpoklada se vznik stavebni suté.

j. Ochrana zivotniho prostfedi a pfi vystavbe

Béhem vystavby nesmi dojit k poruseni platnych ptedpisti a norem v oblasti ochrany zivotniho

prostiedi.

V pribéhu realizace nedojde k dil¢imu zhorsSeni Zivotniho prostfedi, které tedy neni nutné
eliminovat potiebnymi opatienimi. Nejvétsi zatézi bude zvySend hluénost. Provadéci firma musi
dodrzovat a dbat vSech ptedpisii a podminek ochrany zivotniho prostiedi pti vystavbe.
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Projektant doporucuje pii vybéru dodavatele stavby vzit v ivahu troven strojniho vybaveni
vybirané organizace (stafi a typy stavebnich stroji, zkuSenosti z praxe v této otdzce) vCetné atestii
materiali dodanych subdodavateli.

Vliv stavby na zivotni prostiedi se projevi vzhledem ke svému okoli zejména zvySenou, hlu¢nosti a
exhalacemi z provozu stavebnich strojii a mechanizmt. S ohledem na umisténi stavenisté do
stavajici zastavby bude nutné, aby zhotovitel praci v rdmci své pfipravy a zejména v pribéhu
realizace praci byl veden snahou v maximalni mozné mife tyto neptiznivé dopady eliminovat.

V dob¢ provadeéni praci, které mohou mit vliv na znecisténi komunikaci, bude zajisténo pribézné
Cisténi stavajicich komunikaci na vyjezdu ze staveniste. Priibézné bude také provadéna kontrola a
¢isténi kanalizacnich vpusti pro zajisténi odtoku povrchovych vod.

Okoli stavby bude v pribehu provadéni stavebnich praci zatizeno hlukem stavebnich strojii a
mechanizmii, véetné obsluhujici ndkladni automobilové dopravy. Stavebni ¢innost zhotovitele musi
probihat v souladu s pozadavky natizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané¢ zdravi pted neptiznivymi
ucinky hluku a vibraci. Pro dodrzeni hlukovych hladin musi zhotovitel stavebnich praci pouzivat v
pribéhu praci stroje a mechanizmy v dobrém technickém stavu, jejichz hlu¢nost nepiekracuje
hodnoty stanovené v technickém osvédceni

Stavebni ¢innost bude omezena dle hygienického ptedpisu na dobu mezi 7-21 hod.

k. Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi na stavenisti

Béhem provadéni stavby bude dodrzovan stavebni a vodni zdkon a piislusné vyhlasky o obecné
platnych technickych pozadavcich na provadéni stavby.

Pti provadéni stavby budou k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi, hygieny prace a pozarni ochrany
dodrzovéany obecné platné pravni a ostatni predpisy.

Zhotovitel prokazatelné proskoli vSechny své pracovniky na stavbé.

Pracovnici zhotovitele musi pro zajisténi bezpecnosti prace postupovat zejména v souladu s
pozadavky, které uvadi:

- zakon €. 309/2006 Sb. - Zajisténi dalSich podminek ochrany a zdravi pti praci

- NV ¢&. 591/2006 Sb. - nafizeni vlady CR o bliz§ich miniméalnich pozadavcich na bezpeénost
a ochranu zdravi pfi préaci na stavenistich

- NV &. 362/2005 Sb. - nafizeni vlady CR o bliz§ich minimalnich poZzadavcich pro praci ve
vyskach a nad volnou hloubkou

- dal3i pozadavky platnych pravnich predpist a jejich seznam viz zpracovany PLAN BOZP pro
Cast realizace

V ptipad¢, ze na stavenisti budou piisobit soucasné zamestnanci vice jak jednoho zhotovitele stavby
a na stavenisti budou vykonavany prace a ¢innosti se zvySenym rizikem ohrozeni zdravi, je zadavatel
povinen v souladu s nafizenim vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizsich pozadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich zajistit BOZP a koordinaci BOZP tim, Ze:

a) ve fazi ptipravy:

- ur¢i koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

- zajisti zpracovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, vetné opatieni
z hlediska ¢asové potieby a zplsobu provadéni realizace stavby
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Koordinator je pfi ptipravé stavby povinen:

- v dostatecném ptedstihu pied zadanim dila zhotoviteli stavby ptedat zadavateli stavby piehled
pravnich ptedpist vztahujicich se ke stavbég, informace o rizicich, které se mohou pfi realizaci stavby
vyskytnout a dal$i podklady nutné pro zajisténi bezpeéného a zdravi neohrozujiciho pracovniho
prostiedi a podminek vykonu prace

- predat projektantovi, zhotoviteli stavby, pokud byl jiz urcen, vesker¢ informace o znamych
bezpecnostnich a zdravotnich rizicich

- provadeét ¢innosti, které stanovi § 7 natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.

- koordinuje a zajistuje soulad pozadavki BOZP pii zpracovani projektové dokumentace,
zejména v Casti Zasady organizace vystavby.

b) ve fazi realizace:

- urc¢it koordinatora bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi praci

- zajistit zpracovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci

- dorucit oznameni o zah4jeni praci oblastnimu inspektoratu prace nejpozdéji do 8 dnti pied predanim
stavenisSté zhotoviteli

Koordinator je pii realizaci stavby povinen:

- informovat vSechny dotéené zhotovitele stavby o bezpecnostnich a zdravotnich rizicich na
stavenisti

- upozornit zhotovitele stavby na nedostatky v uplatiiovani pozadavki na bezpe¢nost a ochranu
zdravi pfi praci zjiSt€né na pracovisti pfevzatém zhotovitelem stavby a vyzadovat zjednani napravy,
k tomu je opravnén navrhovat pfimétend opateni

- provadét ¢innosti stanovené § 8 natfizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.

Dle rozsahu a dostupnych informaci, bude nutnosti koordinatora BOZP pro c&ast
realizace ustanovit zadavatelem stavby.

Ve smyslu obecnych technickych pozadavkd na vystavbu bude pii provadéni praci za
mimofadnych podminek bezpecnost prace zajisténa organizacnimi a technickymi opatienimi. Tato
opatieni budou vyuzita i pro zajisténi bezpecnosti prace pii okolnim stavajicim provozu.

Na staveniStich budou pouzity barevné pasky a vystrazné bezpecnostni tabulky zajistujici
staveni$té proti vstupu nepovolanych osob, ptipadné prenosnd zabradli.

Otvory, jamy (vykopy), nestabilni konstrukce atd. budou zakryty nebo oploceny, pfipadné
budou z hlediska bezpecnosti prace zajistény jinym vhodnym zplsobem.

Ptfi stavebnich a montaznich pracich v blizkosti elektrickych zatizeni pod napétim budou
u¢inéna opatieni proti dotyku pii pfiblizeni k ¢astem s nebezpeénym napétim, predeviim dle CSN
EN 50110-1 ed. 3.

Stavbu bude provadét odborny zhotovitel s odpovidajicim povolenim dle zvlastnich predpist
pro provadéni tohoto druhu stavby. Na stavbé bude vykondvan odborny stavebni dozor osobou s
kvalifikaci dle zvlastnich predpist. Stavebni prace mohou provadét jen kvalifikovani pracovnici pod
stalym dozorem osoby odpovédné za vystavbu.

Z pozéarniho hlediska bude po celou dobu provadéni stavby pozadovan trvale pfistupny
hydrant a budou respektovany pozarni predpisy, zejména pii praci s hoflavymi materidly a pfi jejich
skladovani. Unikové cesty jsou k dispozici.

Prvni pomoc bude zajistovana v piipadé¢ potfeby u Zachranné sluzby a Hasi¢ského
zachranného sboru.

Bezpecnost prace bude feSena v ramci ptipravy stavby v dodavatelské dokumentaci dle
platnych pfedpisi o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci. Soucasti
projektové dokumentace pro stavebni povoleni je vypracovany plan BOZP v ptipravé stavby. Po
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vybéru zhotovitele a koordinatora BOZP pro Cast realizace, je nutno tento plan aktualizovat
v soucinnosti s vybranym zhotovitelem dle zvolenych pracovnich postupti.

Zdroje ohroZeni zdravi pri vystavbé a jejich omezeni:

Prace ve vyskach — zébradli

Prace v ryhach a jaméch — zabezpeceni stén vykopi

Ohrozeni elektrickym proudem — zabezpeceni obsluhy a udrzby stroji kvalifikovanymi osobami

Vseobecné pozadavky:

Zakaz pouzivani alkoholu

Pouzivani ochrannych pomtcek

Poradek na stavenisti

Osvétleni, ohrazeni, zabezpeceni staveniste

Zakaz vstupu nepovolanym osobam na stavenisté
Dodrzovani projektu a stanovenych technologickych postupti
Pravidelna skoleni BOZ

Respektovani Zakoniku prace

Zpuisob omezeni rizikovych vlivii:

Zpracovani a dodrzovani Provozniho ptedpisu, Havarijniho fadu a Pozarnich poplachovych smérnic
Zabezpeceni vsech ¢innosti poucenymi, vyskolenymi zodpovédnymi osobami

Dodrzovani a respektovani podminek Pozarni zpravy, ndvodi k obsluze zatizeni

Pouzivani ochrannych pomicek a pracovnich odévi

Respektovani BOZ

Dodrzovani Zakoniku prace

Pravidelné skoleni vSech pracovnikti z hlediska BOZ

Pfi vystavbé nutno respektovat:

CSN 73 2310 Provadéni zdénych konstrukei
CSN 73 2601 Provadéni ocelovych konstrukci
CSN 73 3050 Zemni prace

CSN 73 3300 Provadéni stiech

CSN 73 0090 Zakladani staveb

CSN 73 3053 Nésypy z kamenité sypaniny
CSN 73 8106 Ochranné a zachytné konstrukce
CSN 73 3610 Provadéni klempitskych praci
CSN 73 0550 Izolace

Zakonik prace a dali CSN, EN k provadéni staveb

Nutno dodrzovat normy platné k 30. 12. 1990 jako z&vazné.

CSN 73 0212-1 Geometricka pfesnost ve vystavbe. Kontrola pfesnosti
5 Cast 1: Zakladni ustanoveni
CSN 73 0212-3 Geometricka pfesnost ve vystavbe. Kontrola piesnosti

Cést 3: Pozemni stavebni objekty
CSN 732031 Zkouseni stavebnich objektil, konstrukci a dilct
Spole¢na ustanoveni
CSN 73 2061-1 Zatézovaci zkousky zdiva
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Cést 1: Vieobecna ustanoveni

CSN 73 2601 Provadéni ocelovych konstrukci

CSN 73 3040 Geotextilie v stavebnych konstrukciach
Zakladné ustanovenia

CSN 73 3050 Zemné prace
Vseobecné ustanovenia

CSN 73 3130 Stavebni prace. Truhlaiské prace stavebni
Zakladni ustanoveni

CSN 73 3150 Tesaiské spoje dievénych konstrukei. Terminologie t¥idéni

CSN 73 3440 Stavebni prace. Sklenaiské prace stavebni
Zakladni ustanoveni

CSN 73 3450 Obklady keramické a sklenéné

CSN 73 3610 Klempiarske prace stavebné

CSN 73 8101 Leseni. Spole&na ustanoveni

CSN 73 8106 Ochranné a zachytné konstrukce

CSN 73 8107 Trubkova ledeni

. Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Neni projektem feseno.

m. Zasady pro dopravné inzenyrské opatreni

Veftejna prostranstvi a pozemni komunikace docasné vyuzivané pro stavbu (vyjezdy a vjezdy na
staveniste, pohyb vozidel stavby po komunikaci) pfi sou¢asném zachovani jejich uzivani vetrejnosti,
vcetné osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace, budou po dobu spole¢ného uzivani
bezpecné chranény a udrzovany.

Stavenisté musi zhotovitel zatidit, uspradat a vybavit pfisunovymi cestami pro dopravu materiald,
konstrukei a zatizeni tak, aby se stavba mohla fadné a bezpecné¢ provadét. Nesmi dochazet k
ohrozovani a nadmérnému obté¢zovani okoli, zvlasté¢ hlukem, prachem apod., k ohrozovani
bezpecnosti provozu na pozemnich komunikacich, k zne€istovani chodnikti a komunikaci, ovzdusi
a vod. Béhem stavby musi byt trvale zabezpecen volny piistup k pozarnim hydrantim, uzavéram
vody a plynu, vefejnym signalizacnim, telekomunika¢nim, energetickym a jinym stavajicim
zafizenim. Docasny zabor vefejnych ploch a vefejnych komunikaci neni pro potieby stavby
uvazovan. Stavajici zpevnéné plochy a komunikace docasné vyuzivané pro stavbu musi byt fadné
zabezpeceny (oznaceni, osvétleni, ohrazeni apod.), po ukonceni uzivani jako stavenisté budou
uvedeny do pozadovaného stavu.

o. Stanoveni speciélnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu,
opatreni proti Gcinkdm vnéjsiho prostredi pfi vystavbe apod.)

Délka pracovni doby, rezim vstupu pracovnikll na stavenisté a zptisob oznaceni a zabezpeceni
stavby bude stanoven ve smluvnim vztahu mezi investorem a zhotovitelem, nejpozdéji pfi predani
stavenisSté. Pred zapocetim veskerych praci musi mit zhotovitel vyhotoven pfesny harmonogram
postupu praci tak, aby byly minimalizovany ¢asové prodlevy mezi jednotlivymi etapami vystavby.
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p. Postup vystavby, rozhodujici dilci terminy

Termin zah4jen: 3/2025
Termin dokonceni: ~ 9/2025

Stavba neni ¢lenéna na etapy.

Stavba nevyzaduje vyjimecné ¢asové naroky ani organizacni vazby.

Pracovni doba:

v pracovni dny od 7.00 - 21.00 hod.
v sobotu 8.00 - 16.00 hod.
v nedéli klid.

B.9 Celkové vodohospodarské reseni

Neni projektem fesSeno

IPOKa s.r.o.

Blanky Waleské 558, 281 02 Cerhenice
Vypracoval: Ing. Adam Zidek

Datum: 08/2024



