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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA
B.1 Popis Uzemi stavby

a. Charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku

kraj: Jihomoravsky

okres: Breclav

obec: Sitbotice [584932]

adresa: Divacka 583, 691 76 Sitbofice

lokalita: parc. &. 143/1, k. 4. Sitbotice [762687]
Predmét dokumentace: Jedné se o zménu dokoncené stavby (instalace FVE)

Jedna se o stavbu trvalou.
Ucel uzivani stavby — Zdravotni stfedisko

b. Udaje o souladu stavby s Gzemné planovaci dokumentaci, informace o vydané Gzemné
planovaci dokumentaci

Zména dokoncené stavby obsahuje instalaci FVE na stfechu predmétného objektu.

. Udaje o souladu s Uzemné planovaci dokumentaci, v pfipadée stavebnich Uprav podminujicich
zmenu v uzivani stavby

Zména dokoncené stavby obsahuje instalaci FVE na stfechu predmétného objektu.
d. informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavkd na vyuzivani
Uzemt:

Zadna vyjimka nebyla udélena.

e. informace o tom, zda a v jakychcastech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotcenych organt:

V dokumentaci jsou zapracovany veskeré pozadavky dotCenych organii zndmé k datu vydéani
dokumentace. Stanoviska dotéenych organti jsou soucasti projektové dokumentace v Casti E.

f. vyCet a zavéry provedenych prizkumU a rozbor( - geologicky prlzkum, hydrogeologicky
prizkum, stavebné historicky prizkum apod.:

- zadani investora

- prohlidka pfedmétného objektu

- zamgéfeni stavajiciho stavu stfesni konstrukce — Ing. Ondfej Beran
- puvodni projektové dokumentace
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g. Ochrana Gzemi podle jinych pravnich predpisu

Do vlastniho feSené¢ho uzemi nezasahuje zadny prvek vyzadujici zvlastni ochranu pfirody, ani
zadny vyznamny krajinny prvek, taktéz feSenym tizemim neprochézi ani do né¢ho nezasahuje zadny
prvek USES (izemni systém ekologické stability).

V tizemi doteném stavbou ani v jeho blizkém okoli se nevyskytuji zddna zvlasté chranéna uzemi
(chranéné oblasti, ptirodni rezervace, narodni parky) ve smyslu zak. ¢. 114/1992 Sb., o ochrané
ptirody a krajiny, nebo jina chranéna uzemi ¢i fenomény (napf. chranéna nalezisté nebo pamatné
stromy). Resené izemi nezasahuje do z4dného zv1a§té chranéného tzemi ve smyslu § 12, 13, 14
zakona €. 114/1992 Sb. To znamena, Ze neni na izemi narodniho parku, chranéné krajinné oblasti,
ptirodniho parku, narodni pfirodni rezervace, pfirodni rezervace, narodni pfirodni pamatky.

Neni zde vyhlaSeno chranéné loziskové uzemi. V feSeném tzemi nejsou poddolovana uzemi.

V dotéeném tizemi se nenachézi zdroje podzemni vody pro hromadné zasobovani obyvatel pitnou
vodou ani jejich ochrannd pasma.

Pozemek nelezi v pamatkové rezervaci, pamatkové zoné.

h. Poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému Uzemi apod.:

Stavba se nenachazi v zéplavovém, poddolovaném ¢i jinak problematickém tizemi.

i. Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v Gzemi:

Na stiese predmétného objektu bude instalovana fotovoltaicka elektrarna o vykonu 8,28 kW na
jedno stavajici odbérné misto.

Tyto stavebni upravy nebudou mit po svém dokonceni negativni vliv na okolni stavby a pozemky.
Dale viz ¢ast B.6.

Pti stavbé musi byt dodrzeny pozadavky pfislusSnych hygienickych ptedpist, zejména v otazkach
hlu¢nosti, prasnosti, obtézovani okoli, zne¢istovani komunikaci apod. Stavba nebude mit po
realizaci zasadni negativni vliv na zivotni prostiedi. Stavbou dotené pozemky a prostory budou
uvedeny do ptivodniho stavu. Stavebni technika bude kontrolovana s ohledem na piipadny unik
ropnych latek a produktt. Pokud nelze s ohledem na rozsah a charakteristiku stavby zabranit
znecisténi komunikaci, budou tyto mechanicky, ptipadné manualng, pribézné ¢istény.

j. Pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin:

V ramci stavby nebudou provadény zadné asanace nebo demolice.

k. Pozadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského puldniho fondu nebo
pozemkd urcenych k plnéni funkce lesa:

Navrzené stavebni Gpravy nevyzaduji zabory zeméd¢€lského ptidniho fondu nebo pozemkii urcenych
k plnéni funkce lesa.
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. Uzemné technické podminky - zejména mozZnost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu, moznost bezbariérového pfistupu k navrhované stavbe:

Dopravni napojeni uzemi je stavajici a nemeéni se.

Objekt je napojen na stavajici odbérné misto elektrické energie. Hlavni jistic, a stejné tak i
elektromérovy rozvadé¢, jsou osazeny v blizkosti feseného objektu. Instalovany vykon FVE 17,48
kW. V ramci instalace bude s distributorem elektfiny a realiza¢ni spole¢nosti upfesnéna piipadna
uprava méefeni a dostatecné jiSténi odbérného mista.

m.Vécné a Casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice:
Stavba nepodmiiiuje ani nevyvolava zadné dalsi investice. Pfed vystavbou bude zkontrolovan stav
stavajiciho stfeSniho plasté s pozadavky Pozarné bezpecnostniho feSeni D.1.3, které je nedilnou

soucasti této projektové dokumentace. Déle bude provedena kontrola stavajiciho stavu hromosvodu
v koordinaci s montazi fotovoltaické elektrarny.

n. seznam pozemkd podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadt:

k.a. parc. €. vlastnik druh pozemku | vyméra[m?] | ¢&islo
LV
Sitbofice 143/1 Obec Sitbofice Zastavéna neni udano | 10001
[762687] o
plocha a nadvofi

0. seznam pozemkd podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnostni
pasmo

Instalaci FVE vznikne ochranné pasmo a to 1 m od instalovanych fotovoltaickych modula.

B.2 Celkovy popis stavby

Ve e

B.2.1. Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivan

a. Nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmeny stavby Udaje o jejich soucasném stavu,
zavery stavebné technického, pripadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického
posouzeni hosnych konstrukci:

Zména dokoncené stavby obsahuje instalaci FVE na stfechu predmétného objektu.

ya

Cel uzivani stavby:

(@

b.

Obecni urad.

c. Trvala nebo docasné stavba:

Jedna se o stavbu trvalou.
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d. Informace o vydanych rozhodnutich o povolenf vyjimky z technickych pozadavkil na stavby a
technickych pozadavkd zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby:

Nebylo projektem feseno.

e. Informace o tom, zda a v jakych Castech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotcenych organt:

Jedna se o projektovou dokumentaci Fotovoltaické elektrarny. Potfebnd vyjadieni dotéenych
organt jsou soucasti projektové dokumentace.

f. Ochrana stavby podle jinych pravnich predpist - kulturni pamatka apod..:

Stavba ani izemi, ve kterém je stavba umistovana neni chranéno podle jinych zvlastnich predpist.

g. Navrhované parametry stavby — zastavéna plocha, obestaveny prostor, uzitna plocha, pocet
funkcnich jednotek a jejich velikost apod.

Zastavéna plocha i obestaveény prostor se neméni.

h. Z&kladni bilance stavby - potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s destovou vodou,
celkové produkované mnozstvi a druhy odpadd a emisi, tfida energetické narocnosti budov
apod.:

Zabezpeceni a odbér el. energie po dobu vystavby bude fesen napojenim na stavajici elektrickou

ptipojku. Napojeni energie pro stavebni prace bude provedeno pies samostatné méfeni. Prace na el.

zafizeni mohou provadét pouze kvalifikovani pracovnici. El. zatizeni musi spliiovat vSechny
pozadované funkce a pozadavky na bezpecnost. Uvedeni do provozu podléha provedeni vychozi
revize dle CSN 33 2000-6-61. El. zafizeni musi odpovidat platnym piedpistim a normam.

V ramci stavby budou odpadni nadoby umistény pted objektem.

Pocet, druh odpadnich nadob a frekvence vyvazeni bude stanovena na zéklad¢ dohody s firmou
zabyvajici se svozem odpadu.

i. Zakladni predpoklady vystavby - Casové Udaje o realizaci stavby, clenéni na etapy:

Ptedpoklad zacatku stavebnich praci je — 3/2025
Ptedpokladand doba vystavby 6 mésicii — 9/2025

j. Orientacni naklady stavby:

500.000,- K¢ bez DPH — bude uptesnéno na zakladé vybérového fizeni
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B.2.2.Celkové urbanistické a architektonické reseni

a. Urbanismus

Jedna se o stavajici objekt. Projektova dokumentace fesi instalaci fotovoltaické elektrarny pro 1
odbérné misto o vykonu 8,28 kW.

b. Architektonické reseni

Jedna se o stavajici objekt. Projektova dokumentace fesi instalaci fotovoltaické elektrarny pro 1
odbérné misto o vykonu 8,28 kW.

B.2.3 Celkové provozni reseni, technologie vyroby

Dispozice stavajiciho objektu zlistane nedotcena a nebude na zdklad¢ instalovanych technologii
nikterak ménéna.

Provozni feSeni objektu ziistava stavajici.

Technologie vyroby ziistava stavajici. Zapojeni vykonu fotovoltaické elektrarny do hlavniho
rozvadéce bude uptesnéno dle podminek distributora elektiiny a pozadavkl investora.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby
Projektova dokumentace netesi.
B.2.5. Bezpecnost pfi uzivani stavby

V objektu bude osazena nova fotovoltaicka elektrarna na stiese objektu. Bude proto zpracovan novy
specifickych provozni a bezpec¢nostni tad. Pti instalaci budou dodrzeny predmétné CSN.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektl

a. Stavebni reseni / b. Konstrukéni a materidlové reseni/ c. Mechanické odolnost a stabilita

Jedna o dvoupodlazni budovu piidorysnych rozméri 19,20 x 19,20m. Stiecha je plocha. Stropni
konstrukce je provedena z prefa panelti PZD. Posouzeni je provedeno na zakladé archivnich
tabulek.

Na zakladé statického posouzeni se da konstatovat, Ze konstrukce stfechy vyhovi na pisobici
zatizeni od instalace panelii FVE a dalSich béznych G¢inkt zatizeni vlastni tihou, tihou ostatniho
stalého zatizeni a nahodilych zatizeni dle platnych norem CSN a CSN EN.

Plocha stfecha budovy budou osazena FVE panely, které¢ budou umistény na pomocnou konstrukci a

pfitizeny balastem. PFedpokladané celkové maximalni pritiZeni je 30 kg/mz.

Pokud neni v technické zpravé uvedeno jinak je nutné pii provadéni dodrZovat zejmena tyto CSN
EN a CSN a to i jejich doporucené oddily.

Jakékoliv zmény pfipadné nejasnosti je tfeba konzultovat s projektantem. V ptipadé zmény
podkladi, ¢i vzniku novych skutecnosti, si projektant vyhrazuje pravo posouzeni dopadu téchto
zmeén na feseni a eventualni doplnéni nebo tpravu projektu.
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Stropni konstrukce musi byt za provozu radné udrzovana. Celkovy stav konstrukce musi byt
kontrolovan pravidelné se opakujicimi prohlidkami provadéné osobou se stejnym opravnénim
jako osoba opravnéna konstrukci navrhovat ve smyslu Zakona ¢.183/2006 Sb., ve znéni
pozdéjSich predpisi a dale osoby k tomu opravnéné jinak (soudni znalci apod.). Soucasti
pravidelnych prohlidek, provadénych investorem, majitelem nebo provozovatelem objektu je
kontrola funkénosti stieSnich vpusti, Zlabt a prepadi. V zimnim obdobi je nutna kontrola
zatiZeni stie$ni konstrukce vySkou snéhové pokryvky v porovnani s navrhovou hodnotou
zatiZeni stiechy a pripadné odklizeni snéhu pii nadmérnych hodnotach pritiZeni snéhem.
Zpisob kotveni paneli navrhne dodavatel systému FVE. Pfed samotnou instalaci musi byt
predloZen plan rozvrZeni paneli a kotveni, ktery bude odsouhlasen statikem.

V pripadé zjiSténi jakychkoliv zmén projektu je nutné aktualizovat tento posudek.

Béhem instalace FVE systému nesmi dojit ke skladovani materiilu na sti'eSe budovy.

Stavebni prace budou provadény tak, aby nemély za nésledek:

a) zficeni stavby nebo jeji Casti,

b) vétsi stupeni neptipustného pretvorent,

¢) poskozeni jinych ¢asti stavby nebo technickych zatizeni anebo instalovaného vybaveni v
disledku vétsiho pretvoreni nosné konstrukce

wrwe

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni
Podrobné resi cast dokumentace D.1.4 — Technika prostredi staveb.

a. Technické reseni

Tato projektova dokumentace fesi instalaci fotovoltaické elektrarny (FVE) o jmenovitém vykonu
8,28 kW na stechu predmétného objektu. Plocha stfechy urcena pro vybudovani FVE bude pro
tento ucel vyhrazena. Jedna se o fotovoltaicky systém (FVS), kde bude vyrobena el. energie
zpracovana v daném odbérném misté pro vlastni spotiebu.

Zakladnim prvkem FV elektrarny budou fotovoltaické panely, které preménuji dopadajici slune¢ni
zafeni na stejnosmérny elektricky proud, ktery bude ptivadén na vstup ménicl. Ménice preménuji

vstupni DC proud obvodu na vystupni silovou jednofazovou a tfifazovou AC soustavu, kterd bude
jisténa v rozvadééi +R_FVE. Vykon bude vyveden do rozvadéce +RH.+

Specifikace vyrobny:
Cislo smlouvy o pFipojeni vyrobny k distribuéni soustavé do napétové hladiny 0,4kV (NN):
9002149139
Specifikace vyrobny:
*  typ vyrobny: FVE na objektu
* zpusob provozu vyrobny: mikrozdroj v rezimu zjednoduseného ptipojeni

* hranice vlastnictvi: pojistky v ptipojkové skiini
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+ spinaci prvek slouzici k odpojeni odbérného zatizeni od distribu¢ni soustavy:
pojistky v ptipojkové skiini

+ EAN:
o Pro data spotieby: 859182400201465061

Technické tidaje vyrobny CFV:

*  Celkovy instalovany vykon: 8,28 kW

* Napétova hladina: 0,4 kV (NN)

*  Zpusob ptipojeni: 3 (pocet fazi)

* Hodnota jisti¢e pted elektromérem: dle SoP, char. B

* Rezervovany vykon vyrobny: 0 kW

Vyrobna bude fizena na vykon max 8,28 kW. Vyrobna tuto hodnotu nesmi neptekrocit.
Ptipojované elektrické spotiebiCe a vyrobni zatizeni:
*+ Instalovana vyrobni zatizeni:

TYP Modul dle Kategorie | Vykon Instalovany | Zptsob piipojeni
VYROBNY | PPDS vyrobniho | stfidace/gen. | vykon
modulu (kW) modulu
(kW)

Fotovoltaickd | Nesynchronni | Al 8 8,28 Vnotena
prostfednictvim
oM

Akumulace 8,28

Typ FVE panelt: 460Wp

Typ FVE stiidacu: 8kW

Typ FVE ochrana: UF300

Typ bateriového uloziste: 7,68kWh (vyuzitelnd 6,9kWh)

Zpisob provozu vyrobny: Paralelné k siti

Ostrovni provoz: Neni mozny

Rozpadové misto CFV: Na stykaci s napét'ovou a frekvencni ochranou
Fézovaci misto CFV: Na stykaci s napét'ovou a frekvencni ochranou

Technické parametry

Systém odpovida

Technologie Normy navrzené technologie .
& 4 & poZadavku

Fotovoltaické

IEC 61215, IEC 61730 ANO
moduly

Ménic IEC 61727, IEC 62116, normy Fady IEC 61000 dle typu ANO
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. TR I Systém odpovida
Technologie Minimalni Gcinnost ¥ . P
poZadavku

- 19,0 % pro monofacidlni moduly z monokrystalického
kfemiku,
- 18,0 % pro monofacidlni moduly z multikrystalického kfemiku,

Fotovoltaické moduly | _ 19,0 % pro bifacialni moduly pfi 0 % bifacidlnim zisku, ANO
- 12,0 % pro tenkovrstvé moduly, - nestanoveno pro specialni
vyrobky a pouZziti.
Ménic 97 % ANO
Instalované ménice musi byt vybaveny plynulou, nebo diskrétni
Ménic fiditelnosti dodavaného vykonu do elektriza¢ni soustavy ANO
umoznujici zménu dodavaného vykonu vyrobny.
Systém
Technologie Zivotnost odpovida
poZadavku

min. 25letd linedrni zaruka na vykon s max. poklesem na 80 %
Fotovoltaické moduly | pGvodniho vykonu garantovanou vyrobcem - min. 12letd ANO
produktova zaruka garantovana vyrobcem

zaruka vyrobce ¢i dodavatele trvajici min. 10 let na jeho
bezodkladnou vyménu ¢i adekvatni ndhradu v pfipadé poruchy ci
poskozeni

Pouzity ménic¢ musi byt vybaven plynulou, nebo diskrétni
fiditelnosti dodavaného vykonu do elektrizacni soustavy
umoznujici zménu dodavaného vykonu vyrobny.

Ménic ANO

Na stfechu objektu bude celkem osazeno 18 ks fotovoltaickych panelti s optimizéry, které budou
zapojeny do jednotlivych stringli na vstupy ménice a piisluSenstvim. Technologie FVS bude
instalovana v samostatné stavebn¢ oddélené mistnosti v ptizemi objektu. Tento prostor je zmapovan
v ¢asti D.1.3 Pozéarné bezpecnostni feseni.

V soucasné dob¢ nejsou objekty vybaveny fotovoltaickou elektrarnou. O navrhu feSeni pojednava
tato projektova dokumentace.

Pocet paneli: 18 ks

Jmenovity vykon: 460 Wp

Stridace: 1x8 kW

Baterie: 7,68 kWh (vyuzitelna 6,9 kWh)
Néklon panelt: 15° vii¢i horizontélni roving
Orientace: jihovychod

Celkovy instalovany vykon 8,28 kWp

Rizeni vyroby

Dle pozadavki distributora elektrické energie bude FVS fizen ve 2 vykonovych mezich (0 a 100%).
Dale bude dle téchto pozadavkl nutno osadit HDO.

Jednotka HDO bude umisténa v rozvadéci, kde je fakturacni méfteni a je ve vlastnictvi PDS. Dale
bude jednotka HDO propojena s realizovanym FVS v ramci této PD. Samostatné fizeni ¢inného
vykonu probihd pomoci digitalniho vstupu k t€émto uceltim uréeného. Pfed uvedenim do provozu se
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provede otestovani funk¢nosti (dle manualu vyrobce). Uvedeno a zakresleno viz jednopdlové
schéma.

b. Vycet technologickych zafizeni

Kompletni popis technologickych zatizeni je uveden v ¢asti D.1.4.1 — Fotovoltaicka elektrarna.
B.2.8 Zasady pozarne bezpecnostniho reseni

K fizeni o povoleni uzivani stavby budou zastupci vykonu statniho pozarniho dozoru predlozeny
veskeré ptislusné doklady prokazujici splnéni pozarné technickych vlastnosti vyrobktl, materiald,

systémi apod., na které se zpracovatel pozarné bezpeénostniho feseni (dale jen PBR) odvolava.

Podrobné feseno v ¢asti D.1.3 Pozarné bezpecnostni feSeni, které je soucasti této projektové
dokumentace.

B.2.9 Uspora energie tepeln4 ochrana

Neni projektem feseno.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi
V ramci stavby budou odpadni nadoby umistény pted objektem.

Pocet, druh odpadnich nadob a frekvence vyvazeni bude stanovena na zéklad¢ dohody s firmou
zabyvajici se svozem odpadu.

Ochrana proti hluku

Neni projektem feseno. Reseni ochrany proti hluku je bezpfedmétna.

Vliv stavby na okoli

Pti stavbé musi byt dodrzeny pozadavky pfislusSnych hygienickych ptedpist, zejména v otazkach
hlu¢nosti, prasnosti, obtézovani okoli, zne¢istovani komunikaci apod. Stavba nebude mit po
realizaci zasadni negativni vliv na zivotni prostiedi. Stavbou dotené pozemky a prostory budou
uvedeny do ptivodniho stavu. Stavebni technika bude kontrolovana s ohledem na piipadny unik
ropnych latek a produktl. Pokud nelze s ohledem na rozsah a charakteristiku stavby zabranit
znecisténi komunikaci, budou tyto mechanicky, ptipadné manualng, pribézné Cistény.

B.2.11 Ochrana stavby pred negativnimi Ucinky vnéjsiho prostredi

a. Ochrana proti pronikani radonu z podlozi
Neni projektem vyzadovano.

b. Ochrana pred bludnymi proudy
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V ramci projektové dokumentace byla zpracovana analyza rizik, kterda o tomto pojednava.
Realiza¢ni firmou bude provedena technicka kontrola stavajici jimaci soustavy pro zaruéeni
potiebnych odstupti apod. Analyza rizik je prilohou této projektové dokumentace.

Piepétové ochrany slouzi v tomto piipade€ pouze jako ochrana proti indukovanym piepétim.
Zalezi zde velmi na kvalité stavajici hromosvodni ochrany. Zejména pocet svodii — ¢im vyssi, tim
lepsi. Dokazeme tim odvést velkou ¢ast energie blesku do zemé a zaroven je vyssi pravdépodobnost,
ze ptepetové ochrany nebudou zniceny. V piipade, Ze nelze zkonstruovat oddaleny hromosvod, nelze
zaroven zarucit spolehlivou ochranu pfed bleskem. Technicky stav uzemnéni feSeného objektu bude
provéien zodpovédnym elektrikafem zhotovitele FVE, ktery navrhne odpovidajici feseni dle CSN 33
2000-5-54 ed.3.

1. V ptipad¢ spojeni hromosvodu s kovovou konstrukci fotovoltaické elektrarny (a to i takové
spojent, které je provedeno v souladu s technickou normou CSN CLC/TS 50539-12) existuje
riziko pteskoku bleskového proudu na vnitini slaboproudé obvody fotovoltaickych modula,
které nemaji schopnost vést bleskovy proud v fadu kA. Pii¢inou je velky rozdil mezi vnitfnimi
obvody fotovoltaického modulu (impulsni odolnost modull je pouze 8 az 10 kV) a ramem FV
modull (blesk vytvari potencial 100 kV viici zemi). Pokud jde o piepétovou ochranu, tak s
ohledem na jeji umisténi v rozvadécich stringli nema tato vliv na ochranu FV moduld, nebot’

neni umisténa v jejich bezprosttedni blizkosti.

Upozoriiujeme Vs, ze v ptipadé existence shora popsanych rizik mize dojit ke Skodné udalosti,
zejména k tepelnému nebo mechanickému poskozeni FV modultl, nebo i k jejich shoteni.
Upozoriiujeme Vas, ze v piipadé, Ze pies uvedené pouceni budete trvat na provedeni fotovoltaické
elektrarny bez nalezité ochrany pted bleskem, neneseme odpovédnost za piipadné vzniklou Skodu
(ani nemajetkovou Gjmu) a nejsme povinni k jeji nahradé.

V piipad¢ vzdalenosti mezi panely a ménic¢em vétsi nez 10 m, bude instalovana piepét'ova ochrana
na DC casti také i u panelti (junction box). Na kazdém stringu v junction boxu bude instalovana
ochrana typu 1+2 s kontaktem stavu. Paralelni stringy budou chranény jednou piepétovou
ochranou. Ve skiinich +RFVE-DC budou osazeny pojistkové drzaky s pojistkami pro jisténi
polovodict pro kazdy string, spolu se svodi¢em bleskovych proudii typ T1+T2 (1000VDC,
varistorovy, zapojeni Y, 12,5kA) vzdy spolecny pro jeden MPPT. Pro ochranu AC vedeni bude
osazen v rozvadéci RFVE-AC kombinovany svodi¢ bleskovych proudia typu T1+T2 (pro sité TN-S,
230/400VAC, zapojeni 4+0, 25kA, ptipojeni vodici v zapojeni V).

Ochrana pied bleskem se musi zfizovat na stavbach a zatizenich tam, kde by blesk mohl zptsobit

a)ohrozeni Zivota nebo zdravi osob, zejména ve stavbé pro bydleni, stavbé s vnitinim
shromazd’ovacim prostorem, stavbé pro obchod, zdravotnictvi a Skolstvi, stavbé
ubytovacich zafizeni nebo stavbe pro vétsi pocet zvifat,

b) poruchu s rozsadhlymi diisledky na vetejnych sluzbach, zejména v elektrarné, plynarne,
vodarng¢, budové pro spojova zatizeni a nadrazi,

c)vybuch zejména ve vyrobné a skladu vybusnych a hotlavych hmot, kapalin a plynd,

d)skody na kulturnim dédictvi, poptipadé jinych hodnotach, zejména v obrazarné, knihovné,
archivu, muzeu, budové, ktera je kulturni pamatkou,

e)pfeneseni pozaru stavby na sousedni stavby, které podle pismen a) az d) musi byt pied
bleskem chranény,
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f) ohrozeni stavby, u které je zvysené nebezpeci zdsahu bleskem v disledku jejiho umisténi na
navrsi nebo vy¢€niva-li nad okoli, zejména u tovarniho komina, véze, rozhledny a vysilaci
véze.

c. Ochrana pred technickou seizmicitou

Neni projektem feseno.

d. Ochrana pred hlukem

Neni projektem feseno.

e. Protipovodnové opatreni

Stavba ani jeji provoz neni timto jevem ohrozena.

. Ostatni Ucinky - vliv poddolovani atd.

Objekt se nenachazi v uzemi, které je poddolované a neni ovlivnén zadnymi dalS$imi negativnimi
ucinky.

B.3 PFipojeni na technickou infrastrukturu

a. Napojovaci mista technické infrastruktury
Objekty jsou napojeny na stavajici pripojky elektrické energie.
Elektroméry budou poptipadé€ upraveny dle pozadavku distributora elektiiny. Instalovany vykon
FVE je 71,5 kW. Instalace FVE bude respektovat podminky pfipojeni k distribuc¢ni soustave, které
budou stanoveny ve smlouvé o pfipojeni k DS.

b. Pfipojovaci rozmeéry, vykonové kapacity a délky
Neni projektem feseno.
B.4 Dopravni feseni

a. Popis dopravniho reseni
Neni projektem feseno.

b. Napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu
Neni projektem feseno.

c. Doprava v klidu
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Neni projektem feSeno
d. Pési a cyklistické stezky

Neni projektem feseno.

B.5 Redenf vegetace a souvisejicich terénich Gprav
a. Terénni Upravy

Teréni Gpravy nejsou projektem vyzadovany.
b. Pouzité vegetacni prvky

Neni projektem vyzadovéno.
c. Biotechnicka opatreni

Neni projektem vyzadovéano.

B.6 Popis vlivl stavby na zivotni prostredi a jeho ochrana

a. Vliv stavby na zivotni prostredi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a pida

Ochrana ovzdusi, hodnoceni emisi Skodlivin

Neni projektem feseno.

Ochrana proti hluku

Ptispévkové hlukové podily ze samotného provozu stavby jsou velmi nizké, bez vyznamnéjsiho
zhorsujiciho vlivu na stavajici hlukovou zatéz sledovaného venkovniho prostoru staveb v dotéeném
uzemi a bez ptredpokladu zdravotniho ohrozeni zdejsiho obyvatelstva.

Vzhledem k vyhodnocenym nizkym hlukovym pfispévkiim z vlastniho provozu, neni nutné
navrhovat ani fesit dal$i opatieni pro ochranu vnitinich prostort ve stavbach postavenych v okoli
nebo v okoli mistnich komunikaci, které tvofti ptijezdové trasy pro obsluznou dopravu stavby.
Neprizvucénost je zajisténa masivni skladbou stavajicich konstrukci.

b. Vliv stavby na pfirodu a krajinu

Pii provadéni praci budou dodrzovany platné predpisy, zejména pak CSN 83 90111 Technologie
vegetacnich tprav v krajiné — Prace s ptidou, CSN 839021 Technologie vegetaénich tprav v krajing
— Rostliny a jejich vysadba, CSN 83 9031 Technologie vegetaénich Gprav v krajiné - Travniky a
jejich zakladani a CSN 83 9061 Technologie vegeta¢nich uprav v krajing - Ochrana stromd, porost
a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich.



M I I OKq IPOKa, s.r.o. +420 721 774 010

inzenyrska, projekeni a obchodni kancelaf  Blanky Waleské 558, 281 02 Cerhenice info@ipoka.cz
ICO: 07837071 DIC: CZ07837071 www.ipoka.cz

Zachovavané dreviny v dosahu stavby budou po dobu vystavby nalezité chranény pred poskozenim,
napt. prkennym bednénim. Nepiedpoklada se jakékoli ohrozeni rostlin a zivoc¢icht.

c. Vliv stavby na soustavu chranénychidzemi NATURA 2000

Stavba neovliviiuje zadné chranéné uzemi Natura 2000.

d. ZpUsob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na zivotni
prostredi, je-li podkladem

Stanovisko posouzeni vlivu zdméru na zivotni prostifedi neni vyzadovano.

e. V pfipadé zameér( spadajicich do rezimu z&kona o integrované prevenci zakladni
parametry zpUsobu naplnéni zavert o nejlepsich dostupnych technikach nebo
integrované povoleni, bylo-li vydano

Zamér nespada do rezimu zdkona o integrované prevenci.

f.  Navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich predpist

- podzemniho vedeni elektrizacni soustavy (kabelova ptipojka NN) — dle § 46 zékona €.
458/2000Sb. energeticky zakon, prostor vymezeny svislymi rovinami vedenymi ve vzdalenosti 1m
po obou stranach od krajniho kabelu

- podzemni vedeni STL plynovodu - prostor vymezeny svislymi rovinami vedenymi ve vzdalenosti
1 m na ob¢ strany od vnéjsiho lice stény potrubi.

- podzemniho telekomunikaéni vedeni ( kabelové propojeni se stavajici budovou KU ) — dle § 92
zakona €. 151/2000Sb. o telekomunikacich, prostor vymezeny svislymi rovinami vedenymi ve
vzdalenosti 1,5m po obou stranach od krajniho vodice

- vodovodni ptipojka — dle § 23 zékona ¢. 274/2001Sb. o vodovodech a kanalizacich, prostor
vymezeny svislymi rovinami vedenymi ve vzdalenosti 1,5m na ob¢ strany od vnéjsiho lice stény
potrubi

- kanalizac¢ni stoka — dle § 23 zakona ¢. 274/2001Sb. o vodovodech a kanalizacich, prostor
vymezeny svislymi rovinami vedenymi ve vzdalenosti 1,5m na ob¢ strany od vnéjsiho lice stény
potrubi

Pro stavbu nejsou navrzena zadna dal$i ochranna a bezpecnostni padsma, stavba neomezuje
ani neurcuje podminky ochrany podle jinych pravnich ptedpist, nez jak bylo zminéno.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Jak vyplyvé z vySe provedené charakteristiky moznych vlivii a odhadu jejich velikosti a vyznamnosti
omezi se jejich ptipadny vliv za bézného provozu pouze na bezprosttedni okoli objektu a to predevsim
v dobé¢ realizace stavby. V pfipad¢ vzniku havdrie, napt. pozaru, bude rozsah vlivu zavisly na
rychlosti zasahu. Opatfeni k prevenci, vylouceni, snizeni, popt. kompenzaci neptiznivych vlivi:
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® Prasnost a zneciStovani komunikaci minimalizovat kropenim a ¢isténim vozidel pted vyjezdy na
komunikace.

® V dob¢ vystavby dbat na to, aby stavebni ¢innosti nebyly dotéeny okolni pozemky a porosty.

® Provadénim a uzivanim stavby nedojde ke zhorSeni odtokovych poméri.

e Stavebni prace provadét v denni dobé. Minimalizovat hlu¢nost stavebni mechanizace.

® Investor je povinen dodrzet podminky vyplyvajici ze zakona ¢. 20/87 Sb., o statnipamatkové péci,
ve znéni zak. ¢. 242/92 Sb.

¢ Dusledné dbat na dodrzovani povinnosti vyplyvajicich ze zadkona ¢. 541 / 2020 Sb., o odpadech a
jeho provadécich predpis.

¢ Ke kolaudaci stavby dolozit doklad o vzniklém odpadu a jeho zneSkodnéni nebo vyuziti.

B.8 Z&sady organizace vystavby

a. Potreby a spotfeby rozhodujicich hmot a medi, jejich zajisténi

Veskeré zafizeni stavenist¢ bude umisténo v lokalité¢ na pozemcich investora. Dodavatel zajisti
ochranu majetku svépomoci. Nezastavéna zatravnéna plocha v prostoru stavenisté bude po ukonéeni
praci vracena do ptivodniho stavu.

Stavenistni elektricka piipojka : Jisténi min. 3x25 A
b. Odvodnéni staveniste

Neni projektem feSeno. Stavebni prace budou probihat na stfese predmétného objektu.
c. Napojeni stavenisteé na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Ptijezd na stavbu je z komunikace obce. Pro potieby stavby budou vyuzité stavajici piripojky
elektrického proudu. Zhotovitel si osadi staveniStni rozvadé¢ s métenim.

d. Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Pti vystavbé budou respektovany veskeré pozadavky ptredpist, nafizeni a norem CSN, vztahujicich
se k zajisténi nezédvadného zivotniho i pracovniho prostfedi., ochran¢ proti hluku a Skodlivym
ucinklim vibraci, bezpec€nosti a ochran¢ zdravi pfi praci.

Za Skodlivé disledky stavebni ¢innosti zhorSujici zivotni prostfedi béhem realizace stavbnich praci
se povazuji:

-hluk stavebnich strojii a dopravnich prostiedki

-znecistovani ovzdusi vyfukovymi plyny a prachem
-znecistovani komunikaci blatem a zbytky stavebniho materidlu
-zébor ploch pro zatfizeni staveniSté a jeho provoz

-znecistovani vody

-poskozovani zelené

Skladka materidlti a umisténi mobilni jednotky pro zaméstnance bude po dohod¢ s investorem stavby.
Piebytecny material bude umistén na pozemku stavebnika. Prace budou provadény pouze v dennich
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hodinach tj. nejvyse 7.00 - 21.00 hodin obvykle po dobu normalni pracovni doby. V no¢nich hodinach
prace provadét nelze, je tieba zachovat no¢ni klid. Pfed zahajenim stavby urcit nejvyhodné;jsi druh a
typ stroje pro danou technologii s ohledem na jeho hlu¢nost, ucel a doporuceni vyrobce.

e. Ochrana okolf stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice a kaceni drevin

Stavenisté¢ vcetn¢ sklddek bude kompletné oploceno, tim bude zamezen pfistup nepovolanym
osobam. Veskeré vstupy na staveniSté musi byt oznaceny bezpecnostnimi tabulkami se zakazem
vstupu na staveni$té nepovolanym osobam. Pfi realizaci stavby budou respektovany pozadavky
nafizeni vlady o podminkach na BOZP na stavenistich ¢. 591/2006 a zékona ¢. 309/2006 Sb. Pii
venkovnich pracich bude leseni pokryto siti, kterd bude minimalizovat prasnost apod.

V ramci stavby nejsou planovany demolice staveb.

f.  Maximalni zabory pro stavenisté

Nebude feSen zabor vefejného majetku.

g. Pozadavky na bezbarierové obchozi trasy

Bez pozadavki.
h. Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpad( a emisi pfi vystavbé a jejich likvidace

Odpady vzniklé v prubéhu stavby budou vyttidény podle druhii a kategorii odpadt dle
platnychvyhlések a ptedpist. Likvidace odpadli bude provadénavyhradné
prostfednictvimopravnénychfyzickych nebo pravnickych osob a vyhradné na zatizenich k tomu
ur¢enych a technicky zptsobilych, ptipadné budou predany jiné odborné firmé ke zneskodnéni nebo
prepracovani. V ptipadé vzniku nebezpecnych odpadl bude s nimi nakladédno v souladu s § 16 a §
18 zakona ¢. 541/2020 Sb. o odpadech. Doklady o zneskodnéni odpadt vzniklychbéhem stavby
dolozi investor ptikolauda¢nimtizeni. Odpady, vzniklé pfti realizaci stavby, budou zatfazeny podle
vyhlasky €. 93/2016 Sb., ve znéni pozdéjsichpiedpist, kterou se stanovi Katalog odpadii, Seznam
nebezpecnych odpadli. Mnozstvi odpadu v priubéhu realizace stavby neni zatim v projektovych
dokladech stavby ptesné specifikovano. Po dobu vystavby bude ptivodcem odpadu zhotovitel
stavby. Ten je povinen zajistit jeho tfidéni a ndsledné odstranéni. Proto bude ptiprovadéni
stavebnichpraci nutné disledn¢ sledovat kvalitu vznikajicich odpadii a nakladat s nimi dle jejich
skute¢nych vlastnosti. Plivodce odpadu je zodpoveédny za nakladani s odpady do doby, nez jsou
pfedanyopravnéné osobé&. Pti kolaudaci bude doloZen doklad o vzniklych odpadech a jejich
odstranéni. U vytézené zeminy, pokud by mohla bytznecisténa, bude tfebaovétitznecisténi v
rozsahu vSechpozadovanych parametrti. Dal$i nakladani s vykopovou zeminou bude proto
posuzovéano s ohledem na vyhlasky MZP ¢. 541/2020 Sb., v platnémznéni a &. 541/2020 Sb.
Veskeré odpady budou shromazd’ovanyoddélené podle jednotlivych druhti (napt. papir, plasty).
Nebezpecné odpady budou na pracovistiskladovanyoddélené (v kontejnerech, sudech) tak, aby bylo
zabranéno jejich tiniku do okoli. Budou ptedavanyspecializované firmé opravnéné dle zékona o
odpadech. O nakladani s odpady a zptasobu jejich odstranéni bude vedena evidence v provozni
dokumentaci. V nésledujici tabulce je uveden piehled odpadii, které budou pravdépodobné vznikat
pti vlastni stavbé. Hlavni dodavatel stavby bude zodpovédny za spravné nakladdani s témito odpady,
vcetné jejich naslednéhovyuziti nebo odstranéni.
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15_Odpadni obal: absorp¢ni ¢inidla, ¢istici tkaniny, filtra¢ni materialy a ochranné odévy jinak
neurcené

1501 Obaly(vcetné oddélen¢ sbiraného komunalniho obalového odpadu)

150101 Papirové a lepenkové obaly (O)

1501 02 Plastové obaly (O)

150103 Dievéné obaly (O)

1501 04 Kovové obaly (O)

150105 Kompozitni obaly (O)

1501 06 Smésné obaly (O)

150110 Obalyobsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito latkami znecisténé (N)

17_Stavebni a demoli¢ni odpady

1701 Beton, cihly, taSky a keramika
1701 01 Beton (O)

17 01 02 Cihly (O)

170103 Tasky a keramické vyrobky (O)
1702 Drevo, sklo, plasty

17020 Dftevo (O)

17 02 02 Sklo (O)

17 02 03 Plasty (O)

1703 Asfaltové smési, dehet, vyrobky z dehtu
1703 01 Asfaltové smési obsahujici dehet (N)
17 04 Kovy (v€etng slitin)

17 04 02 Hlinik (O)

17 04 05 Zelezo a ocel (O)

1704 11 Kabelyneuvedené pod 17 04 10 (O)

17 05 Zemina (véetné vytézené zeminy z kontaminovanych mist), kameni a vytéZena hluSina
17 05 03 Zemina a kameni obsahujici nebezpecné latky (N)

17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod Cislem 17 05 03 (O)

17 09 Jiné stavebni a demoli¢ni odpady
17 09 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod cisly 17 09 01, 17 09 02, 17 09
03

20_Komunalni odpady (odpady z domacnosti a podobné Zivnostenské, pramyslové odpady a
odpady z uradi), véetné sloZzek z oddéleného sbéru

2001 Slozky z odd¢€leného sbéru (kromé odpadt uvedenych v podskupiné 15 01)

2001 01 Papir a lepenka (O)

20 01 02 Sklo (O)

2001 08 Biologickyrozlozitelny odpad z kuchyni a stravoven (O)

2001 10 Odévy (0)

2001 11 Textilni materialy (O)

2001 21 Zarivky a jiny odpad obsahujici rtut’ (N)

2001 33 Baterie a akumulatory zatazené pod ¢isly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod Cislem 16 06
03 a netiidéné baterie a akumulatory obsahujici tyto baterie (N)

2001 35 Vytazené elektrické a elektronické zatizeni obsahujici nebezpeéné latky neuvedené
pod ¢isly 20 01 21 a 20 01 23 (N)

20 01 38 Dievo neuvedené pod ¢islem 20 01 37 (O)

2001 39 Plasty (O)

2001 40 Kovy (O)

2002 Odpady ze zahrad a parki (vcetné hibitovniho odpadu)
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2002 01 Biologickyrozlozitelny odpad (O)

2002 02 Zemina a kameny (O)

2002 03 Jiny biologicky nerozlozitelny odpad (O)
20 03 Ostatni komunalni odpady

20 0301 Smésny komunalni odpad (O)

i. Bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin
Béhem vystavby nejsou pozadovany deponie. Neptedpoklada se vznik stavebni suté.
j. Ochrana zivotniho prostfedi a pfi vystavbe

Béhem vystavby nesmi dojit k poruseni platnych ptedpisti a norem v oblasti ochrany zivotniho
prostiedi.

V pribéhu realizace nedojde k dil¢imu zhorseni Zivotniho prostfedi, které tedy neni nutné
eliminovat potiebnymi opatienimi. Nejvétsi zatézi bude zvySend hlu¢nost. Provadéci firma musi
dodrzovat a dbat vSech ptedpisii a podminek ochrany zivotniho prostiedi pti vystavbe.

Projektant doporucuje pii vybéru dodavatele stavby vzit v ivahu troven strojniho vybaveni
vybirané organizace (stafi a typy stavebnich stroji, zkuSenosti z praxe v této otdzce) vCetné atestil
materiali dodanych subdodavateli.

Vliv stavby na zivotni prostiedi se projevi vzhledem ke svému okoli zejména zvySenou, hlu¢nosti a
exhalacemi z provozu stavebnich strojii a mechanizmt. S ohledem na umisténi stavenisté do
stavajici zastavby bude nutné, aby zhotovitel praci v rdmci své pfipravy a zejména v pribéhu
realizace praci byl veden snahou v maximalni mozné mife tyto neptiznivé dopady eliminovat.

V dob¢ provadeéni praci, které mohou mit vliv na znecisténi komunikaci, bude zajisténo pribézné

Cisténi stavajicich komunikaci na vyjezdu ze staveniste. Priibézné bude také provadéna kontrola a
¢isténi kanalizacnich vpusti pro zajisténi odtoku povrchovych vod.

Okoli stavby bude v prib&hu provadéni stavebnich praci zatizeno hlukem stavebnich strojii a
mechanizmii, véetné obsluhujici ndkladni automobilové dopravy. Stavebni ¢innost zhotovitele musi
probihat v souladu s pozadavky natizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochran¢ zdravi pted neptiznivymi
ucinky hluku a vibraci. Pro dodrzeni hlukovych hladin musi zhotovitel stavebnich praci pouzivat v
pribéhu praci stroje a mechanizmy v dobrém technickém stavu, jejichz hlu¢nost nepiekracuje
hodnoty stanovené v technickém osvédceni

Stavebni ¢innost bude omezena dle hygienického ptedpisu na dobu mezi 7-21 hod.

k. Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi na stavenisti

Béhem provadéni stavby bude dodrzovan stavebni a vodni zdkon a piislusné vyhlaSky o obecné
platnych technickych pozadavcich na provadéni stavby.

Pti provadéni stavby budou k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi, hygieny prace a pozarni ochrany
dodrzovéany obecné platné pravni a ostatni predpisy.

Zhotovitel prokazatelné proskoli vSechny své pracovniky na stavbé.
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Pracovnici zhotovitele musi pro zajisténi bezpecnosti prace postupovat zejména v souladu s
pozadavky, které uvadi:

- zakon €. 309/2006 Sb. - Zajisténi dalSich podminek ochrany a zdravi pti praci

- NV ¢&. 591/2006 Sb. - nafizeni vlady CR o bliz§ich miniméalnich pozadavcich na bezpeénost
a ochranu zdravi pfi préci na stavenistich

- NV &. 362/2005 Sb. - nafizeni vlady CR o bliz§ich minimalnich pozadavcich pro praci ve
vyskach a nad volnou hloubkou

- dal3i pozadavky platnych pravnich predpist a jejich seznam viz zpracovany PLAN BOZP pro
Cast realizace

V ptipad¢, ze na stavenisti budou piisobit soucasné zamestnanci vice jak jednoho zhotovitele stavby
a na stavenisti budou vykonavany prace a ¢innosti se zvySenym rizikem ohrozeni zdravi, je zadavatel
povinen v souladu s nafizenim vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizsich pozadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich zajistit BOZP a koordinaci BOZP tim, Ze:

a) ve fazi ptipravy:

- ur¢i koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

- zajisti zpracovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, vetné opatieni
z hlediska ¢asové potieby a zplsobu provadéni realizace stavby

Koordinator je pfi ptipraveé stavby povinen:

- v dostatecném ptedstihu pied zadanim dila zhotoviteli stavby ptedat zadavateli stavby piehled
pravnich ptedpist vztahujicich se ke stavbég, informace o rizicich, které se mohou pfi realizaci stavby
vyskytnout a dal$i podklady nutné pro zajisténi bezpeéného a zdravi neohrozujiciho pracovniho
prostiedi a podminek vykonu prace

- predat projektantovi, zhotoviteli stavby, pokud byl jiz urcen, veskeré¢ informace o znamych
bezpecnostnich a zdravotnich rizicich

- provadeét ¢innosti, které stanovi § 7 natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.

- koordinuje a zajistuje soulad pozadavki BOZP pii zpracovani projektové dokumentace,
zejména v Casti Zasady organizace vystavby.

b) ve fazi realizace:

- urc¢it koordinatora bezpecnosti prace a ochrany zdravi pti praci

- zajistit zpracovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci

- dorucit oznameni o zah4jeni praci oblastnimu inspektoratu prace nejpozdéji do 8 dnti pred predanim
stavenisSté zhotoviteli

Koordinator je pii realizaci stavby povinen:

- informovat vSechny dotéené zhotovitele stavby o bezpecnostnich a zdravotnich rizicich na
stavenisti

- upozornit zhotovitele stavby na nedostatky v uplatiiovani pozadavki na bezpe¢nost a ochranu
zdravi pfi praci zjiSt€né na pracovisti pfevzatém zhotovitelem stavby a vyzadovat zjednani napravy,
k tomu je opravnén navrhovat pfiméfend opatfeni

- provadét ¢innosti stanovené § 8 natfizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.

Dle rozsahu a dostupnych informaci, bude nutnosti koordinitora BOZP pro ¢ast
realizace ustanovit zadavatelem stavby.

Ve smyslu obecnych technickych pozadavkd na vystavbu bude pii provadéni praci za
mimofadnych podminek bezpecnost prace zajisténa organizacnimi a technickymi opatienimi. Tato
opatieni budou vyuzita i pro zajisténi bezpecnosti prace pii okolnim stavajicim provozu.
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Na staveniStich budou pouzity barevné pasky a vystrazné bezpecnostni tabulky zajistujici
staveni$té proti vstupu nepovolanych osob, ptipadné prenosnd zabradli.

Otvory, jamy (vykopy), nestabilni konstrukce atd. budou zakryty nebo oploceny, pfipadné
budou z hlediska bezpec¢nosti prace zajistény jinym vhodnym zptsobem.

Pti stavebnich a montaznich pracich v blizkosti elektrickych zatizeni pod napétim budou
u¢inéna opatieni proti dotyku pii pfiblizeni k ¢astem s nebezpeénym napétim, predeviim dle CSN
EN 50110-1 ed. 3.

Stavbu bude provadét odborny zhotovitel s odpovidajicim povolenim dle zvlastnich predpist
pro provadéni tohoto druhu stavby. Na stavbé bude vykondvan odborny stavebni dozor osobou s
kvalifikaci dle zvlastnich predpist. Stavebni prace mohou provadét jen kvalifikovani pracovnici pod
stalym dozorem osoby odpovédné za vystavbu.

Z pozéarniho hlediska bude po celou dobu provadéni stavby pozadovan trvale pfistupny
hydrant a budou respektovany pozarni predpisy, zejména pii praci s hoflavymi materidly a pfi jejich
skladovani. Unikové cesty jsou k dispozici.

Prvni pomoc bude zajistovana v piipadé¢ potfeby u Zachranné sluzby a Hasi¢ského
zachranného sboru.

Bezpecnost prace bude feSena v ramci ptipravy stavby v dodavatelské dokumentaci dle
platnych pfedpisi o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci. Soucasti
projektové dokumentace pro stavebni povoleni je vypracovany plan BOZP v ptipravé stavby. Po
vybéru zhotovitele a koordinatora BOZP pro Cast realizace, je nutno tento plan aktualizovat
v soucinnosti s vybranym zhotovitelem dle zvolenych pracovnich postupti.

Zdroje ohroZeni zdravi pri vystavbé a jejich omezeni:

Prace ve vyskach — zébradli

Prace v ryhach a jaméch — zabezpeceni stén vykopi

Ohrozeni elektrickym proudem — zabezpeceni obsluhy a Gdrzby stroji kvalifikovanymi osobami

Vseobecné pozadavky:

Zakaz pouzivani alkoholu

Pouzivani ochrannych pomucek

Poradek na stavenisti

Osvétleni, ohrazeni, zabezpeceni staveniste

Zakaz vstupu nepovolanym osobam na stavenisté
Dodrzovani projektu a stanovenych technologickych postupti
Pravidelna skoleni BOZ

Respektovani Zakoniku prace

Zpuisob omezeni rizikovych vlivii:

Zpracovani a dodrzovani Provozniho ptedpisu, Havarijniho fadu a Pozarnich poplachovych smérnic
Zabezpeceni vsech ¢innosti poucenymi, vyskolenymi zodpovédnymi osobami

Dodrzovéani a respektovani podminek Pozarni zpravy, ndvodi k obsluze zatizeni

Pouzivani ochrannych pomicek a pracovnich odévi

Respektovani BOZ

Dodrzovani Zakoniku prace

Pravidelné skoleni vSech pracovnikti z hlediska BOZ

Pfi vystavbeé nutno respektovat:
CSN 73 2310 Provadéni zdénych konstrukei
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CSN 73 2601
CSN 73 3050
CSN 73 3300
CSN 73 0090
CSN 73 3053
CSN 73 8106

Provadéni ocelovych konstrukei
Zemni prace
Provadéni stiech
Zakladani staveb
Nésypy z kamenité sypaniny
Ochranné a zachytné konstrukce
CSN 73 3610 Provadéni klempitskych praci
CSN 73 0550 Izolace
Zakonik prace a dalsi CSN, EN k provadéni staveb
Nutno dodrzovat normy platné k 30. 12. 1990 jako z&vazné.
CSN 73 0212-1 Geometricka pfesnost ve vystavbe. Kontrola piesnosti
Cést 1: Zakladni ustanoveni
Geometrické ptresnost ve vystavbeé. Kontrola piesnosti
Cést 3: Pozemni stavebni objekty
CSN 732031 Zkouseni stavebnich objektil, konstrukei a dilct
Spolec¢na ustanoveni
Zatézovaci zkousky zdiva
Cést 1: Vieobecna ustanoveni
Provadéni ocelovych konstrukei
Geotextilie v stavebnych konstrukciadch
Zakladné ustanovenia

CSN 73 0212-3

CSN 73 2061-1

CSN 73 2601
CSN 73 3040

CSN 73 3050
CSN 73 3130

CSN 73 3150
CSN 73 3440

CSN 73 3450
CSN 73 3610
CSN 73 8101
CSN 73 8106
CSN 73 8107

Zemng¢ prace
Vseobecné ustanovenia

Stavebni prace. Truhlarské prace stavebni
Zakladni ustanoveni

Tesatské spoje dievénych konstrukei. Terminologie tfidéni

Stavebni prace. Sklenaiské prace stavebni
Zakladni ustanoveni

Obklady keramické a sklenéné

Klempiarske prace stavebné

Leseni. Spole¢na ustanoveni

Ochranné a zachytné konstrukce

Trubkova leseni

. Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Neni projektem feseno.

m. Zasady pro dopravné inzenyrské opatreni

Veftejna prostranstvi a pozemni komunikace docasn¢ vyuzivané pro stavbu (vyjezdy a vjezdy na
stavenisté, pohyb vozidel stavby po komunikaci) pfi sou¢asném zachovani jejich uzivani vetrejnosti,
vcetné osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace, budou po dobu spole¢ného uzivani
bezpecné chranény a udrzovany.

Stavenisté musi zhotovitel zatidit, uspradat a vybavit pfisunovymi cestami pro dopravu materiald,
konstrukei a zatizeni tak, aby se stavba mohla fadné a bezpecné provadét. Nesmi dochazet k
ohrozovani a nadmérnému obtézovani okoli, zvlaste¢ hlukem, prachem apod., k ohrozovani
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bezpecnosti provozu na pozemnich komunikacich, k zne€istovani chodnikli a komunikaci, ovzdusi
a vod. Béhem stavby musi byt trvale zabezpecen volny piistup k pozarnim hydrantim, uzavéram
vody a plynu, vefejnym signalizacnim, telekomunika¢nim, energetickym a jinym stavajicim
zafizenim. Docasny zabor verejnych ploch a vefejnych komunikaci neni pro potieby stavby
uvazovan. Stavajici zpevnéné plochy a komunikace docasné vyuzivané pro stavbu musi byt fadné
zabezpeceny (oznaceni, osvétleni, ohrazeni apod.), po ukonceni uzivani jako stavenisté budou
uvedeny do pozadovaného stavu.

o. Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu,
opatreni proti Gcinkdm vnéjsiho prostredi pfi vystavbe apod.)
Délka pracovni doby, rezim vstupu pracovnikll na stavenisté a zptisob oznaceni a zabezpeceni
stavby bude stanoven ve smluvnim vztahu mezi investorem a zhotovitelem, nejpozdéji pii predani

staveniSté. Pred zapocetim veskerych praci musi mit zhotovitel vyhotoven pfesny harmonogram
postupu praci tak, aby byly minimalizovany ¢asové prodlevy mezi jednotlivymi etapami vystavby.

p. Postup vystavby, rozhodujici dilci terminy

Termin zah4jeni: 3/2025
Termin dokonceni: ~ 9/2025

Stavba neni ¢lenéna na etapy.

Stavba nevyzaduje vyjimecné ¢asové naroky ani organizacni vazby.

Pracovni doba:

v pracovni dny od 7.00 - 21.00 hod.
v sobotu 8.00 - 16.00 hod.
v nedéli klid.

B.9 Celkové vodohospodarské reseni

Neni projektem fesSeno

IPOKa s.r.o.

Blanky Waleské 558, 281 02 Cerhenice
Vypracoval: Ing. Adam Zidek

Datum: 08/2024



