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1. Zakladni udaje

Akce : Odkanalizovani sidel mé§ta étévti—Poc':epIice, Straci, Radoun, Chcebuz a Brocno
Ztoho cast ,RADOUN - COV a kanalizace, Chcebuz-kanalizace, Brocno-
kanalizace®. Zména COV Radoun z 800 na 1100 EO

Kraj : Ustecky
Okres : Litoméfice
Investor : Mésto Stéti, Mirové nam. 163, Stéti 411 08
Projektant : Martin Vastl
PROVOD - inZenyrska spolecnost, s.r.o.
V Podhaji 226/28

400 01 Usti nad Labem
Autorizace CKAIT: Ing. Petr Plichta

autorizovany inZenyr pro vodohospodaiské stavby CKAIT
0401243

Stupen PD: Dokumentace pro vybér zhotovitele stavby .

2. Uvod

Projektova dokumentace byla zpracovéana na zéklad¢ objednavky investora stavby.

V tomto projektu je feSena problematika CiSténi ryze splaskovych vod pro obce Radoun,
Chcebuz a Brocno. COV bude realizovéna jako novostavba. Vyhledovy stav predpoklada
vystavbu nové, oddilné kanalizace a vybudovani nové biologické Cistirny odpadnich vod.
Technologicky navrh je proveden pro zatizeni odpovidajicimu vyhledovému mnoZzstvi 1100
ekvivalentnich obyvatel (EO).

Odpadni vody budou do arealu COV piivadény novou oddilnou gravitaéni kanalizaci.

Tato &ast projektu fesi strojné technologickou &ast budouci COV se vstupni Gerpaci stanici.
ReSeni strojni &asti Cistirny odpadnich vod bylo zpracovano dle technologického navrhu
4/2023, podkladii poskytnutych zpracovateli stavebni a technologické ¢asti COV a parametra

predpokladaného technologického vybaveni stavby. Do névrhu byly zapracovany pozadavky
zadavatele a fa. SeveroCeské vodovody a kanalizace, a.s.

3. Prehled vychozich podkladu

e dispozice objektu;
e ptedchozi stupen PD;
e souvisejici CSN a predpisy platné v dobé zpracovani;
e strojn¢ technologické schéma;
e technické listy uvazovanych dodavatel;
e osobni jednani;
e Technologicky ndvrh COV z dubna 2023.
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4. Zatézovaci parametry COV

Névrhové hydraulické zatézovaci parametry COV

Priitok m3.d’! m3.h’! Ls!

Q24 132,0 5,5 1,5
ka 1,5

Qua 198,0 8,3 2,3
kn 2,2

Qn - 182 5.0
Qcerpané - 21,6 6.0

Zdroj: Technologicky navrh COV Radoufi, Aqua contact Praha v.o.s., 4/2023

Navrhové latkové zatézovaci parametry COV

Ukazatel g.(EO.d)! kg.d! mg.l!
Pocet obyvatel 1 100

BSKs 60,0 66,0 500,0
CHSKcr 120,0 132,0 1000,0
NL 55,0 60,5 458,3
N-NH4 67 % N-celk 8,0 83,3
N-celk 15,0 16,5 125,0
P-celk 2,0 2,2 16,7

Zdroj: Technologicky navrh COV Radoufi, Aqua contact Praha v.o.s., 4/2023

5. Koncepce a ¢lenéni technologie

Usporadani biologické ¢asti bude pro aktivacni proces feSeno ve dvoulinkovém uspotadani se
separaci kalu ve dvou dosazovacich nadrzi.

Biologicky stupeti COV je navrzen ve formé& nizko zatiZeného aktivaniho systému
s biologickou nitrifikaci a denitrifikaci a separaci kalu v dosazovaci nadrzi s vertikdlnim
prutokem. Aktivacni proces bude realizovan na bazi tzv. D-N systému, tedy aktivacniho
procesu s denitrifikaénim stupném ndsledovanym nitrifikanim stupném. Separace
aktivovan¢ho kalu od vycisténé vody bude probihat ve vertikalné protékané dosazovaci
nadrzi.

Technologie je navrzena v nasledujicim potadi jednotlivych operaci:
1. Natok odpadnich vod ze stokové sit¢ bude gravitacni stokou, kdy bude voda

natékat do &erpaci stanice CS8 (dale jen CS) v aredlu, pred objektem COV. Natok
bude uzaviratelny.
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Do CS bude zatstén natok OV zarealu COV. CS nebude vybavena havarijnim
piepadem.

Z Cerpaci stanice budou odpadni vody dopravovany fizenym vytlakem

V Qcerp max= 0,0-6,0 1/s do uklidiiovaci $achty SA pfed objektem mechanického
predcisténi.

2. Mechanické ptecisténi s vypinacim objektem realizované sestavou strojnich
a v obtoku ru¢né stiranych cesli a vertikalniho lapaku pisku.

3. Vypinaci objekt. Po priichodu ¢eslemi budou v kanalu ¢esli umistény dvé vypusté
s manualné ovladanymi stavitky. Prvni vypust’ bude odvadét odpadni vodu pies
vertikalni lapak pisku dal do biologickych linek, druhd bude slouzit k odvedeni
mechanicky pied¢isténé odpadni vody do obtoku COV.

4. Rozdé€lovaci objekt pro rovnomérné déleni odpadnich vod na biologické linky.

5. Aktivacni linky D-N s lapakem tukli, mechanickym michanim v sekci denitrifikace
a s jemnobublinovym provzdusiovanim v sekcich denitrifikace ! a nitrifikace.

6. Odkalovaci potrubi pro vypousténi nadrzi denitrifikace a nitrifikace ).

7. Separacni stupen — dv&é pravouhlé vertikdlné protékané dosazovaci nadrze
s Cerpanim vratného aktivovaného kalu na zacatek biologickych linek. Po
piestaveni dalkové ovladanych Soupat, v ur€enych intervalech, bude aktivovany
kal ve formé prebytecného kalu odvadén odbockou do kalojemu.

8. Zatizeni pro sfoukdvani a odtah plovoucich necistot z hladiny dosazovaci nadrze,
které proudem vzduchu odvede plovouci necistoty z vtokovych objektl v nadrzi
a z dosazovaciho vélce. Odtud budou necistoty piecerpavany zpét do biologickych
linek.

9. Odtok vycisténé vody pies Sachtu pro odbér vzorkid a pies meéfici objekt do
recipientu.

10. Kalojem pro uskladnéni piebyte¢ného kalu se sttedobublinovym provzdusiiovanim
a cCerpanim odsazené¢ kalové vody zpét do biologie. ZahuStény aerobné
stabilizovany kal bude v tekutém stavu odvazen k dalsi fizené likvidaci.

11. Havarijni ptepad kalojemu bude feSen piepadovou hranou ve sténé mezi
kalojemem a nadrzi denitrifikace.

12. Dmychéarna stfemi dmychadly pro zajisténi dodavky vzduchu pro aktivaci
a kalojem a jednim dmychadlem k dodavce vzduchu pro stahovani plovoucich
necistot.

Technologie ¢&istirny odpadnich vod je navrhovana s ohledem na pozadavky naf. vlady CR
401/2015 Sb. v platném znéni. Voleno je takové technické feSeni, které¢ ve vSech
technologickych uzlech respektuje potfebu na minimalizaci spotieby elektrické energie, vody
a snizeni provozni naro¢nosti.

) Na zakladé pozadavku SCVK bude v nadrZich denitrifikace instalovin jemnobublinovy
aeracni systém napajeny vzduchem z privodniho vzduchového potrubi po nitrifikaci prislu$né
linky.
2) Na vyslovny pozadavek zadavatele a SCVK.
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Na obr. 1 je schematicky znazornéna technologicka linka COV Radouii.

kalova voda

PK

<
<

o S dtok
Pritok HP mérny odto
objekt
Obtok
Obr. 1: Schematické znazornéni procesu COV Radoui.
Legenda: HP — hrubé predcisténi, VO — vypinaci objekt, RO — rozdélovaci objekt, ANOX - denitrifika¢ni

sekce aktivace, N — nitrifika¢ni sekce aktivace, DN — dosazovaci nadrz, MO — mérny objekt,

KH - kalové hospodaftstvi, VK — vratny kal, PK — pfebyte¢ny kal.

6. Technologické parametry

Cerpaci stanice:

Strojné stirané Cesle:

Aktivace:

Dosazovaci nadrz:

Uskladnovaci nadrz:

kruhova mokra jimka se suchou armaturni komorou

vnitini pramér

hloubka
prutok max.

rozmeéry denitrifikace
objem denitrifikace

pocet nadrzi

rozméry nitrifikace
objem nitrifikace

mnozstvi vzduchu

pocet nadrzi

rozmery
plocha
pocet nadrzi

rozmery
objem

hmotnostni produkce kalu

7

2,5
192,25
6,0

2,9x3,3x5,5
25,6
(celk.105,2)
2

2,9x7,3x5,5
116,4
(celk.232,8)
106
(celk.212)
2

3,5x3,5x5,5
12,2
2

4,3x4,3x5,4
100
54
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koncentrace kalu po zahus. [kg/m?] 20
objem kalu po zahusténi [m’/den] 2,7
doba zdrzeni v kalovém silu ~ [den] 37.

7. Strojné technologicka zarizeni

Soubor pouzitych technologickych zafizeni je uveden v samostatné ptiloze Technické zpravy
,D2.1 01.01 la - Piiloha technické zpravy SEZNAM STROJU a ZARIZENI“,

Tento seznam je pro potiebu prokdzani splnéni pozadavkl pii vybéru zhotovitele zahrnut
v souboru ,,Vykaz vymér a dodavek* se specifikaci pozadavkii.

V pfipadném rozporu Seznamu stroji s Vykazem vymér, je smérodatny Vykaz vymér
a dodévek.

Vlastnosti a parametry stroji uvedenych vtomto seznamu vychazi ztypd, se kterymi
projektant uvazoval pii navrhu technologie pro zajisténi pozadavkll uvedenych
v technologickém navrhu a pozadavkl objednatele.

Parametry vymezuji minimdlni pozadované standardy vyrobkt, technologie ¢i materidli,
pficemz mohou byt dodany jiné, technicky a kvalitativné obdobné stroje, které vSak budou
spliovat vSechny pozadované parametry v pozadovanych hodnotich a minimalné
v pozadované vybaveé, zpracovani, kvalit¢ pouzitych materidld pro zajiSténi spravné
a bezproblémové funkénosti komplexu a v pozadované kvalité pro dlouhodobou funkci.

Vsechny elektrické stroje musi splitovat naroky kladené na konstrukci, bezpecnost a i¢innost
dle platnych CSN a Natizeni komise EU.

Dodané stroje budou chranény povrchovou upravou, odolnou vii¢i korozi, také veskeré
konstrukce, tykajici se technologického vystrojeni, budou z korozi odolnych materiald.

8. Strojné-technologické reSeni

Do arealu COV budou odpadni vody piivadény novou striktng oddilnou gravitaéni kanalizaci
ze stokové sité.
COV je navrzena na maximalni pritok Qcerpane= 6,0 1/s.

8.1 PS 01— Cerpaci stanice

Jako prvni objekt bude pied COV realizovéna Cerpaci stanice CS8, kterou bude zajistovana
doprava splaskovych vod do uklidiiovaci Sachty SA, odkud bude natékat do objektu hrubého
predcisténi.

Cerpaci jimka bude feSena jako kruhova Sachtova o priméru 2,5 m se suchou armaturni
komorou.

Na zéklad¢ pozadavku provozovatele bude provedena Uprava konstrukce dna Sachty pro
garantované odcerpavani 1 usazenych nerozpusténych latek wniklych do kanalizacniho
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systému ¥. Pro tento ucel bude pouZito specialné tvarované Sachtové dno ,,S1“ kompatibilni
s pouzitymi Cerpadly.

Sediment bude ¢erpan s odpadni vodou.

Natok do CS bude uzaviratelny sténovym stavitkem s prodlouzenym vietenem ukonéenym
pod kryci deskou, ve které bude vyvrtan otvor pro nasazeni t-klice. K instalaci stavitka bude
pouzit montazni mezikus, pfipadné bude na stén¢ zhotovena dosedaci plocha.

V CS bude instalovana dvojice zaplavnych kalovych erpadel (Pla,b) v sestavé 1+1 (vzdy
jedno Cerpadlo provozni, druhé bude jako instalovana provozni rezerva) s jednotkovym
vykonem 6,0 I/s. Cerpadla budou ve variant& pro regulaci otatek frekvenénim méni¢em FM
pro fizeni kontinualniho natoku do COV. Budou dodana se spoustdci sadou (po vodicich
ty€ich) a s patnim kolenem pro samosvorné propojeni cerpadel.

Vytlaky budou zavedeny do pfilehlé armaturni komory. V armaturni komote budou na
vytlacich instalovany zpétné kulové ventily a nozova Soupatka. Vytlaky budou spojeny
t-kolenem do jednotného vytlaéného potrubi, na kterém bude instalovan induk¢ni pratokomér
(IP1) pro fizeni vykonu ¢erpadla a evidenci natoku na COV. Vykon &erpadel bude fizen pies
frekvenéni méni¢ FM s mozZnosti nastaveni v RS COV.

Na spolecném vytlaku v komote bude instalovan ventil na proplach potrubi.

Potrubi vytlakii budou provedena v CS zDN80, propojeni v armaturni komofe bude
provedeno z oceli tfidy 17 240 nerez, zemni vedeni z DN100 d110 PE100 tfidy SDR 17.6.

Zebiik bude vyroben znerezavéjici oceli tf. 17 (dodavka stavby). Veskeré pomocné
konstrukce v jimce budou z nerez oceli.

Zvlastni pozadavky na MaR:

Dodavka frekvencnich ménicu,

Meéfieni hladiny ultrazvukem,

Rizeni hladin min., spinaci HI.1 (nastaveni niz§iho pritoku pro priitok &istirnou), spinaci H1.2
(ptepnuti na 5,0 1/s), prostor mezi HI.1 a H1.2 kontinudlné regulovat, Hl. havarijni (se
signalizaci),

rozvadec aut/man, Cerpadla se budou automaticky pravidelné sttidat.

Pienos ¢erpaného objemu, provoznich a poruchovych stavii do RS.

Ptiprava pro pfipojeni elektrocentraly.

Pozn.: Z natokovych pomérti neni mozné v jimce CS instalovat nouzovy prepad. Z diivodu
mozného vypadku el. energie doporucuji instalaci zastrcky pro pfipojeni elektrocentraly
a zajisténi dodavky centraly v ptipad¢ nutnosti, ptip. COV vybavit vlastni elektrocentralou.

Zdvih cerpadel bude zajistén jefabkem (J1), pro ktery bude instalovana pevna patka na
betonové stropni desce Cerpaci stanice.

Pro piipojeni FEKA vozu v piipadé nuceného vycerpani CS bude pevné instalovano saci
potrubi ze dna nadrze, s koncovkou potiebné¢ho typu pro FEKA viz. Potrubi bude z nerez
oceli DN 100. Pod pfipojnym mistem bude instalovana tkapova nadoba s odvodem tkapu
zpét do CS.

3 Na vyslovny poZadavek zadavatele a SCVK.
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Vytlak z CS bude zatstén do uklidiiovaci Sachty SA odkud bude OV natékat do objektu
hrubého predcisténi. Pro uzavieni natoku do hrubého piedc¢isténi bude instalované sténové
stavitko s ru¢nim ovladanim.

V $achté bude instalovana odbo¢ka s umisténou prepadovou hranou pro obtok COV.

V provoznim fadu bude piedepsana povinnost odvétrat vnitini prostor jimek otevienim
poklopu pied vstupem obsluhy do jimky!

8.2 PS 02 - Hrubé predcisténi

Ze vstupni &erpaci stanice CS budou odpadni vody vedeny potrubim PE DN100 do $achty
SA, odkud budou natékat do objektu hrubého pied&isténi.

Hrubé predgisténi bude zahrnovat velmi jemné automaticky &isténé Gesle (SCC) s i pralin 3
mm s integrovanym lisem a proplachem shrabkli. Shrabky budou vynaSeny do nadoby
(plastové popelnice — KO1). Spousténi Cesli bude fizeno v ¢asovém cyklu a od hladiny OV
v natokovém zlabu (nadfazend funkce).

V obtoku budou instalované jemné, ruéné &isténé Gesle (RC) s priliny 10 mm.

Ve Zlabu ru¢né stiranych Cesli bude stavebné ptipravena piepadova hrana (ptipadné dluz) pro
piipad zavady strojné stiranych cesli a jejich nasledném ucpani — po zvySeni hladiny vody
pfed strojnimi Ceslemi za¢ne voda pifepadat pies hranu do kanalu ru¢né stiranych cesli
a nedojde tak ke kritickému zvySeni hladiny v kanalu Cesli.

Pted rucni a strojni Cesle a za strojnimi ¢eslemi budou umisténa vedeni pro vsunuti hraditek.
Prestavenim hraditek bude mozné odstaveni jednotlivych kanala.

Zvlastni pozadavky na stavbu:

Dodavka hraditek v kandlu strojnich a ru¢nich cesli.

Dno kandlu ruéné stiranych ¢esli bude vyspadovano, aby za normalniho provozu, pti ¢innosti
SCC, se voda do kanalu nevracela.

Oba kanaly se za Ceslemi spojuji. V této ¢asti kandlu bude realizovan vypinaci objekt, kde
budou instalovany dvé vypusté s manualné ovladanymi stavitky.

Prvni vypust’ bude odvadét odpadni vodu pies vertikdlni lapdk pisku (VLP) dal do
biologické linky.

Druha vypust’ bude slouzit jako vypinaci objekt k odvedeni mechanicky pted¢isténé odpadni
vody do obtoku COV. Vypust do obtoku bude uZivana pouze pro piipad poruchy ¢ nutné
revize na biologické lince, pfip. pfi havarijnim stavu a bude mozny pouze po predchozim
ohlaseni prisluSnym organim statni spravy.

V hlavnim proudu bude voda protékat vertikalnim lapakem pisku (VLP) o priméru 600
mm s pneumatickym provzdusiiovacem na rozplaveni usazeného pisku.

Odtah hydrosmési bude feSen sacim potrubim piimo z VLP, zakoncenym rychlospojkou na
vngjsi stén€ objektu, odkud bude hydrosmés odsavana do fekavozu a odvazena ke zpracovani
na jinou COV 4.

4 Na vyslovny pozadavek zadavatele a SCVK.
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Pod spojnym mistem bude instalovana ukapova nadoba (N3). Odtah ukapu bude sveden do
Sachty SA.

Dodavka vzduchu pro rozplavovaci element ve VLP bude zajiSt¢na kompresorem (K1).
Spousténi bude provadéno automatizované v nastaveném rezimu s moznosti ru¢niho provozu.

8.3 PS 02 - Rozdélovaci objekt

Z mechanického predc¢isténi budou OV natékat do rozdélovaciho objektu (RO). Do objektu
bude zautstén i proud vratného kalu a kalova voda z kalojemu.

Rozd¢€lovaci objekt bude koncipovan tak, aby umoZznil smichani médii a rovnomérné
rozdéleni vod do dvou paralelné protékanych aktivacnich linek pfes nastavitelné hrany,
pficemz bude umoznovat i uzavieni natoku na kteroukoliv z linek a tim jeji odstaveni
Z TOVOZU.

Odpadni vody budou odvadény do biologické dvoulinky.

8.4 PS 03 - Biologické linky

Odpadni vody, zbavené¢ hrubych necistot budou zrozdélovaciho objektu za hrubym
pred¢isténim natékat do biologického stupné COV.

Biologicky stupent bude slozen ze dvou paralelné protékanych kompletnich linek aktiva¢niho
D-N systému.

8.4.1 Denitrifikace

Mechanicky ptedcisténa OV bude ptivadéna do prediazené denitrifikacni sekce.

U natoku bude na ¢elni sténu denitrifikace instalovdna norna sténa (N1) pro zachyceni tuki

a zaroven pro nasmérovani OV ke dnu nadrze (zamezeni zkratového proudéni). Zachycené
tuky budou odstrafiovany ruéné za ptitomnosti obsluhy (nabiraci nddobou na prodlouzené
nasad¢).

Denitrifikac¢ni sekce bude mechanicky homogenizovéana jednim ponornym michadlem (M1).
Michadlo bude instalovano na polohovacim spoustécim zafizeni. Za anaerobnich podminek
bude dochazet plisobenim mikroorganismil aktivovaného kalu k biologické denitrifikaci.

V denitrifikaci budou instalovany jemnobublinové aera¢ni elementy (PSD) napijené
vzduchem z ptivodniho vzduchového potrubi po nitrifikaci p¥islu$né linky .

8.4.2 Nitrifikace

Po prichodu denitrifika¢ni sekci aktivacni nadrze bude smeés OV a aktivovaného kalu
piivadéna do nitrifikacni sekce. Nitrifikaéni stupet bude vybaven jemnobublinovymi
aeracnimi elementy (PSN) instalovanymi na tfech nosnych roStech. Kazdy roSt bude mit
vlastni uzaviratelny pifivod vzduchu. Misto ros$ti je mozné pouziti systému jednotlivych

3) Na vyslovny pozadavek zadavatele a SCVK.
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nosnych trubek s aerdtory s vlastnimi uzaviratelnymi pifivody. Dodévka vzduchu bude
realizovana dmychadly D1.1 a D1.2 umisténymi ve dmycharné.

Obé¢ nitrifikacni komory budou vybaveny kyslikovymi sondami pro méfeni koncentrace
rozpusténého kysliku, na zakladé které bude mozné regulovat mnozstvi dodavaného vzduchu
do aeracnich systémii. Sondy budou instalovany v cca 2/3 délky nitrifikacni nadrze.

Zvlastni pozadavky na MaR: Dodévka ultrazvukovych sond ve varianté pro spusténi na
fetizku a vyhodnocovace.

8.4.3 Dosazovaci nadrze

Z nitrifikacni sekce aktivacni nadrze bude smés aktivovaného kalu a odpadni vody piivadéna
pies odplynovaci odtokovy objekt (ON) s nornou sténou (instalovany na konci nitrifikace)
a uklidiiovaci valec do separacniho stupné — dosazovaci nadrze (DN).

Odtoky z nitrifikaci budou vybavené deskovymi Soupaty umoziujicimi nastaveni vysky
hladiny a uzavteni natoku do DN.

Jako separacni stupeni bude slouzit ¢tvercova vertikalné protékana dosazovaci nadrz o délce
hrany 3,5 m. Dosazovaci nadrz bude vystrojena odtokovymi Zlaby s ,, V¢ prelivnymi
hranami a s predsazenymi nornymi liStami, zarizenim na sfoukavani plovoucich necistot
(Z1a, b), sbérnym zarizenim plovoucich necistot z hladiny (Z2a) a natokového valce
(Z2b s mamutkou (PM) dimenze DN100 PVC.

Ptedsazené norné listy budou ve vzdalenosti 150 mm od odtokového Zzlabu pro zajisténi
snadného cisteni.

Plovouci necistoty z hladiny dosazovaci nadrze a sttedového valce budou sbirany stahovacimi
boxy (Z2a, b) a mamutim ¢erpadlem (PM) odvadény ptes hranu nadrze do rohu nitrifikacnich
sekei.

Zatizeni sfoukavani hladiny a mamutka budou zadsobovany samostatnym dmychadlem (D2),
které bude umisténo ve dmycharné. Funkce bude pretrzitd, fizend solenoidovymi ventily od
fidiciho systému.

Pro regulaci pritoku budou instalovany rucni armatury, pro spusténi vzduchu do mamutiho
Cerpadla bude instalovan solenoidovy ventil s ru¢né ovladanym bypassem.

V dosazovaci nadrzi bude dochdzet k oddé€leni kalu od vyc¢isténé odpadni vody. Vycisténa
odpadni voda bude odvadéna z hladiny dosazovaci nddrze do odtoku, odseparovany
aktivovany kal bude ze dna dosazovaci nadrze €erpadlem (P2) s jednotkovym vykonem
3,0 1.s™! odebiran do potrubi vratného kalu (VK). Cerpadlo bude dodano se spoustéci sadou
(po vodicich ty¢ich) a s patnim kolenem pro samosvorné propojeni cerpadla.

Potrubi vratného kalu bude zausténo do rozdélovaciho objektu. Z potrubi bude pretrzité
odbockou odvadén prebytecny aktivovany kal do provzdusinovaného kalového sila.
Uzavirani potrubi bude =zajiSténo prostiednictvim dvojice elektricky ovladanych
mezipiirubovych nozovych Soupat.

Potrubi vytlaku kalu bude provedeno v DN65 d70 z oceli tfidy 17 240 nerez.

Zvlastni pozadavky na MaR:

-Stahovéni neéistot bude probihat v dobé spusténi ¢erpadel ve vstupni CS v nastaveném poctu
sepnuti za den. Funkce bude pietrzita, nastavitelna v fidicim systému a s moznosti ru¢niho
spusténi. Spinani solenoidového ventilu pro mamutku bude provedeno s nastavitelnou
casovou prodlevou od spusténi dmychadla a sfoukavani.
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Ventil pro mamuti ¢erpadlo PM bude spinat na pracovni hladin€ po cca 5 minutach od sepnuti
Cerpadla P1. Ventil pro ofuk hladiny Zla, Z1b bude spinan castéji 1 pifi minimalni hladiné
v dosazovaci nadrzi.

-Vykon Cerpadla P2 bude fizen frekvencnim ménicem FM — jen pro ruc¢ni nastaveni vykonu
erpadla. Funkce ¢erpadla bude Gasové regulovatelna nastavenim fidiciho &lenu COV.

Bude provedena blokace deskového Soupatka pro piebytecny kal v piipadé¢ dosazeni
maximalni hladiny v kalojemu.

Pro manipulaci s michadly M1 a s ¢erpadly P2 budou instalovany pfenosné jetabky
(J2, J3) usazeny na pevné¢ instalovanych patkach.

Odsazena vyciSténa voda z dosazovaci nadrze bude gravitacné odtékat pfes mérnou Sachtu
do odtoku a dale mimo COV do recipientu.

Pritok vy¢isténé vody ze separa¢niho stupné bude na vytoku z COV méfen pomoci
Parshallova zZlabu (MO1).

Zvlastni pozadavky na stavbu: Dodéavka Sachty v¢. Sachtového dna se zlabem.
Zvlastni pozadavky na MaR: Dodavka sondy pro MO1 s vyhodnocovaci jednotkou.

8.5 PS 03 - Odkalovaci potrubi v biologii

Dle vyslovného pozadavku SCVK pro vypousténi a odvoz obsahu biologickych linek byla
navrzena soustava sacich potrubi zakoncenym rychlospojkou na vnéjsi sténé objektu, odkud
bude hydrosmés odsavana do fekavozu a odvazena ke zpracovéani na jinou COV 9.

8.6 PS 04 - Dmycharna

Objekt dmycharny bude realizovéan pro instalaci zdroji vzduchu COV.

Pro dodavku vzduchu do biologické linky budou instalovana dmychadla (D1) v sestaveé 2 +
1 ks o vykonu 50-106 m*h'! vzduchu. Rezervni dmychadlo bude slouzit i pro aeraci
kalojemu.

Regulace mnozstvi dodavaného vzduchu do nitrifikacnich sekci bude probihat regulaci otacek
dmychadel prostiednictvim frekvenénich méni¢t v zavislosti na koncentraci O2 métfeného
kyslikovou sondou v nitrifikaéni nadrzi. Pfi uziti dmychadla D1 pro dodavku vzduchu do
kalojemu bude tomuto dmychadlu nastaven snizeny vykon FM na pozadovanou frekvenci.

Vytlaky dmychadel budou propojeny, aby byla zajisténa zastupnost. Zmeéna sméru dodavky
vzduchu bude provadéna automatizované prenastavenim elektricky ovladanych klapek, které
budou variantnd prednastavitelné na Fidicim ¢lenu COV. Budou dodany klapky
s elektromotorem s moznosti manualniho ovladani.

Na fidicim ¢lenu bude také nastavend funkce stfidani dmychadel, aby bylo dosazeno
srovnatelného po¢tu motohodin a rovnomérného opotiebeni.

6 Na vyslovny poZadavek zadavatele a SCVK.
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Pro potiebu vzduchu v dosazovacich nadrzich bude, na zékladé¢ pozadavku provozovatele,
instalované dmychadlo D2.

Potrubi vytlakii do biologie bude provedeno v DN65 a DN80, do kalojemu v DN50 a do
separacniho stupné v DN40 z oceli tfidy 17 240 nerez.

Zvlastni pozadavky na MaR:
dodavka frekvenénich méni¢a FM.

V prostoru dmycharny bude usazen kompresor (K1) pro dodavku vzduchu do VLP. Tok
vzduchu bude ovladan solenoidovymi ventily.

8.7 PS 05 - Kalové hospodarstvi

Pro ukladéni, stabilizaci a zahuSténi ptebytecného kalu bude realizovan kalojem o objemu cca
100 m®,
Prebytecny kal bude periodicky odvadén z vytlakt vratného kalu do kalojemu.

Kalojem bude osazen provzdusiiovacim zafizenim se stfedobublinovym systémem aerace
(PSK) pro promichéni obsahu nadrze a aerobni stabilizaci kalu. Dodavku vzduchu do
provzdusiiovaciho systému bude v periodickych cyklech zajistovat primarné¢ dmychadlo
(D1.3), kterému bude v ptipad¢ menSiho objemu kalu v nadrzi snizen vykon upravou otacek.
Predpoklada se provoz aerace v pferuSovaném rezimu cca 16 hodin stani a 8 hodin chod
denné.

Prebytecnd kalova voda z kalojemu bude pteCerpavana kalovym cCerpadlem (P3) zpét do
rozdélovaciho objektu pied denitrifikacemi. Cerpadlo bude vybaveno spfazenym
(integrovanym) plovakem, vytlacné hrdlo bude v provedeni pro montdz flexibilni hadice
a bude instalovano s polohovacim zafizenim pro polohovani ¢erpadla ve vodnim sloupci,
sestavajici z dvojice vodicich ty¢i, ttmenu na uchyceni ¢erpadla s vodicimi brylemi.

Vytlak ¢erpadla bude zaustén do natokového trychtyte, ktery bude slouzit k vizualni kontrole
¢erpaného média. Odtud bude voda odtékat gravitatné potrubim do rozdélovaciho objektu.
Potrubi vytlaku bude provedeno v DN65 d70, gravitacni odtok bude proveden potrubim
DN100 d104 z oceli tfidy 17 240 nerez.

Pro manipulaci s ¢erpadlem P3 bude pouzivan pienosny jefabek J4, pro ktery bude
instalovana pevna patka.

Kalojem bude opatien havarijnim gravita¢nim pifepadem do denitrifikace.

Prebyte¢ny aktivovany kal odebirany z dosazovaci nadrze bude obsahovat cca 0,7 % suSiny.
Koncepce zpracovani piebytecného aktivované¢ho kalu bude zalozena na jeho gravitatnim
zahus$téni a aerobni stabilizaci. Po gravitacnim zahusténi bude kal obsahovat cca 2,0 — 2,5 %
susiny.
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Gravitacn¢ zahusStény a aerobné stabilizovany kal bude odvaZzen FEKA vozem k dalsi fizené
likvidaci.

Pro ptipojeni FEKA vozu bude pevné instalovano saci potrubi ze dna nddrze. Potrubi sani
kalu bude vyvedeno k piijezdové stran¢ kalojemu, s pfipojovacim rychlouzavérem savic
s ¢epy. Na potrubi bude instalovan kulovy kohout pro zavzdu$néni potrubi. Pod spojnym
mistem bude instalovana ukapova vanicka (N2) s odvodem ukapu zpét do kalojemu.

9. Dodavka vody do technologického procesu

Pro pottebu cisténi technologickych zafizeni je navrzeno vyuziti pitné vody z vodovodniho
radu.
Hranice dodavky stavba / technologie je vyznacena ve vykresu.

10. Systém rizeni technologického procesu

Rizeni technologického procesu bude plné automatické.

Z ftidiciho systému budou ovlddany vSechny stroje a technologické postupy dle algoritmu
popsanych vyse a dle technologického navrhu.

Komunikace mezi obsluhou a fidicim systémem bude probihat pies operacni panel a ovladaci
a signalizacni prvky na rozvadéci, ktery bude umistén v provozni mistnosti.

Pro fizeni a monitorovani technologického procesu bude zvolen fidici systém, ktery zaruci
provoz technologie s minimalnimi naroky na obsluhu. V ptipadé poruchy systému, ¢i havarii
na technologii v provozu bude systém schopen pomoci komunikatoru (GSM brany) ohlasit
poruchu na pfedem zadaném telefonnim cisle, stejné tak jako pfi naruseni objektu.

Vzhledem k vy$§im hodnotdm v provozni mistnosti (RS a OP) a v mistnosti strojovny (RS)
budou tyto mistnosti elektronickym systémem zabezpeceny proti vloupani.

Projekt MaR tesi samostatna slozka PD.

11. Pracovni sily a sménnost

Provoz COV bude nepfetrzity. Obsluhu zafizeni a Gidrzbu strojné-technologického zafizeni
upravny vody bude zajistovat zaskoleny pracovnik. Jednd se o provoz s dennim dohledem
kvalifikované obsluhy na ¢aste¢ny uvazek, ptipadné jiny smluvni tvazek.

12. Vyroba hlavnich a vedlejSich vyrobkti, odpadni latky

Provoz je urden pro ¢isténi odpadnich vod biologickou metodou. COV byla navrZena na
nasledujici vstupni parametry:

Qu 1,51/s,
Qv e, 5,0 Us,
Qéerp max — eeeeeeeens 6,0 I/s.
15
PROVOD Inzenyrska spole€nost s.r.o. tel. : 475 201 580

V Podhaji 226/28, 400 01 Usti nad Labem e-mail : provod@provod.cz



Odkanalizovani sidel mésta Stéti - Poceplice, Straci, Radoun, Chcebuz a Brocno

Cast RADOUN - COV, Zména stavby pred dokonéenim

Jako odpadni latky vznikaji pouze kaly odloucen¢ ze zneciSténé vody. Pro uvaZovane
zatizeni COV odpovidajici 1 100 EO Ize ocekavat néasledujici produkei shrabku a kalu:

celkovy zachyt shrabki 5,5 t.rok™!,

specificka objemovéa hmotnost 800 kg.m™,

objem shrabki 19 1.d".

produkce pisku 8,0 m>.rok™,

zachyt pisku 22 1dh

hmotnostni produkce kalu 54 kg.d! =20 trok™,
objem kalu po zahusténi 2,7 m?.d'= 1000 m*.rok™.

Zahusténé a aerobné stabilizované kaly budou feka vozy odvazeny k dalsi fizené likvidaci.
Ostatni odpadni latky budou odvaZzeny nakladnimi vozy na skladku.

13. Rozpis energqii, paliv a vody

Tlakovy vzduch

Tlakovy vzduch pro potieby technologie se odebird zmistnich zdroji (dmychadla,
kompresory). Ptredpokladand ro¢ni spotieba tlakového vzduchu z dmychadel je 720 000
m?/rok.

Voda z rozvodu pitné vody

Pro technologii je pitna voda vyuZzivana pouze pro lis shrabki a na oplach zatizeni. Dale ji
bude pouzivano v soc. zafizeni v mistnosti obsluhy. Voda bude odebirdna ze stavajiciho
obecniho vodovodu

v objemu cca 50 m>/rok.

Elektricka energie

Elektrickd energie slouzi pro pohon cerpadel, michadel, kompresoru, dmychadel, cesli,
napajeni rozvadée MaR, pro osvétleni mistnosti a aredlu. Pfedpokladana rocni spotieba
elektrické energie je 90 000 kWh/rok.

Ptesn¢jsi udaj o ro¢ni spotiebe elektrické energie jsou uvedeny v projektu elektro.

14. Manipulace s materialem

Odpadni voda do CS v arealu COV bude natékat gravitaénd z kanalizadni sitd. V provozu
mechanického pifedCisténi, biologické linky a odtoku vycisténé vody bude voda protékat
gravitacné pres pirepadové hrany.

Obtok COV bude gravitaéni.

Odpadni vody Z CS do COV, vratny a prebyte¢ny kal, kalova voda z kalojemu budou éerpany
elektrickym cerpadlem.
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Sediment z VLP a odtah plovoucich necistot budou ¢erpany FEKA vozem.

Mechanické necistoty ze separujicich zafizeni (strojni ¢esle SCC) budou vynaSeny vlastnim
zafizenim a nasledn¢ ukladany do kontejnert.

Zahustény kal z kalojemu bude odsévan vlastnim zatizenim FEKA vozu.
K manudlni manipulaci bude dochazet pti ¢isténi rucné stiranych ¢esli RC, odbéru plovoucich

tukdi, pfi odvéazeni popelnic a pifi drobné udrzbé.

15. Volba a zptlisob provedeni tepelnych izolaci

Bude provedena tepelna izolace vodovodniho potrubi v aktivaci.
Ostatni zafizeni ani potrubi neni potieba izolovat. Jedna se o vnitini instalace.

16. Zdlvodnéni dispozi¢niho Freseni

Zatizeni COV je navrzeno do novych objektd. Umisténi strojniho zafizeni je navrzeno
s ohledem na dispozici objektu, snadnou obsluznost zafizeni, na minimalizaci provoznich
nakladi a, v neposledni fad¢ také, na ergonomické feseni provozu COV.

17. Bezpecnost a hygiena prace

Veskeré strojni zafizeni je dodano a provozovéno v souladu s pfisluSnymi bezpecnostnimi
predpisy, které je nutno dodrZovat i pii opravach tohoto zatizeni. Obsluhovat strojni zatizeni
sméji pouze osoby k tomu urcené a fadné poucené. Obsluha musi mit k dispozici ochranné
odévy a pomiicky dle smérnice MLVH CSR ¢.8/83.

Vlastni provoz upravuje schvaleny provozni fad.

18. Pozadavky na pozarni signalizaci

Pozadavky na pozarni signalizaci nejsou zadné.

19. Pozadavky na vyrobu a montaz

V provozu se nepracuje s vysokymi tlaky ani teplotami, nejsou zvlastni pozadavky na vyrobu
a montdz. Je tedy nutno dbat pouze na absolutni t€snost vSech armatur a potrubnich spoju.
Pomocné konstrukce jako jsou konzole, tfrmeny a ptichytky potrubi budou feSeny v provedeni
znerezoveé oceli. Kotveni do betonovych konstrukci bude provedeno pomoci chemickych
kotev s nerezovym spojovacim materidlem.

17

PROVOD InZenyrska spoleCnost s.r.o. tel. : 475 201 580
V Podhaji 226/28, 400 01 Usti nad Labem e-mail : provod@provod.cz




Odkanalizovani sidel mésta Stéti - Poceplice, Straci, Radoun, Chcebuz a Brocno

Cast RADOUN - COV, Zména stavby pred dokonéenim

19.1 Klasifikace potrubi

Podle CSN EN 13480-1, tabulky 4.1-1 pro kapaliny, pfi pracovnim tlaku 0,1 MPa a DN 100
(200) jsou zarazena do kategorie 0 (PS > 0,5 bar a PS.DN < 2000).

Pouzité nerezové trubky jsou Svové, tavné svarfované dle EN 10217-7, z materidlu 1.4301
(t£.17), patii do materialové skupiny 8.1 dle CSN EN 13480-2. Pro oblouky jsou pouZity
trubkové ohyby hladké R = 1,5d. Zpracovani potrubnich dild, ohyby, Gprava svarovych ploch
se tidi CSN EN 13480-4. Svafovani potrubi se provadi dle ¢l. 9, ¢asti 4 této normy, a to jen
svarecCi, kteti maji kvalifikaci dle této normy a svafovacimi postupy dle tabulky 9.3.1-1 pro
kategorii potrubi 0. Montaz potrubi se provadi dle ¢lanku 8 této normy.

Pouzité plastové trubky jsou z materidlu PP, pfipadné¢ PE 100. RovnéZ potrubni tvarovky
budou z materidlti PP a PE100 nejlépe od stejného vyrobce jako potrubi.

Zpracovani potrubnich dild, ohyby, uprava svarovych ploch se fidi piepisy vyrobce.
Ptedpokladany zptsob spojovani potrubi je svafovanim pites natrubky (PP), na tupo, piipadné
s pouzitim elektrotvarovek (PE100).

19.2 Armatury

Hlavni uzaviraci armatury pro kazdé strojni zafizeni COV jsou umistény tak, aby byly
ovladatelné a nebyly ve vySce vyssi nez 1,8m.

19.3 Uchyceni potrubi, piiruby a prirubové spoje

Pro kotveni potrubi bude pouzit nerezovy kotevni material (konzoly, objimky, tfmeny, pfip.
zaveésy) dle podminek potrubni trasy.

Piiruby a piirubové spoje jsou voleny dle CSN EN 1092-1, a to pro jmenovity tlak PN 10.
Ptiruby budou to€ivé TYP 02 z materidlu tf.17. Pfivatovaci lem TYP 33 z materidlu tf. 17.
Pro plastové potrubi budou pouzity plastové tocivé ptiruby a lemové krouzky s piipojovacimi
rozméry odpovidajicim tlakové tfidé PN10.

Jako spojovaci material volime nerezové Srouby A2-70 velikosti dle svétlosti potrubi, tésnéni
NBR. Na kazdém ptirubovém spoji kovového potrubi pouzit dvé dvojice véjitovitych
podlozek pro zajisténi vodivého spojeni potrubi. Potrubi uzemnit pospojovanim k zemnicimu
systému prislusného stavebniho objektu.

19.4 Kompenzace

Pocitd se samokompenzacni schopnosti potrubnich rozvoda. Provozni teplota médii je
pocitana v rozmezi teplot 5 az 25 °C (u vzduchu az -10° az 40°C).

19.5 Odvodnéni a odviduSnéni

Odvodnéni systému je feSeno vyspadovanim potrubnich rozvodl se sklonem minimalné 1 %.
Odvzdusnéni bude provadéno ruéné prostiednictvim instalovanych kulovych kohoutli DN15.
Odvodnéni aeracnich systémt musi byt soucasti dodavky tohoto zatizeni.

19.6 Uzemnéni

Uzemnéni stroji musi byt feSeno na spole¢ny potencidl. Na kazdém piirubovém spoji
kovového potrubi pouzit dvé dvojice vé&jitfovitych podlozek pro zajisténi vodivého spojeni
potrubi. Potrubi uzemnit pospojovanim k zemnicimu systému piislusného stavebniho objektu.
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19.7 Povrchova uprava a barevné ieSeni

Plastové potrubi a aparaty nejsou natfeny a ztstanou v barvé plastu ze kterého jsou vyrobeny.
Potrubi a aparaty zhotovené z nerezav¢jici oceli neni potieba chranit proti korozi natérem. Pro
potrubi z nerezové oceli budou svéary pifebrouseny a premofeny (pasivovany), potrubi bude
oCisténo a v pripad¢ znecisténi otérem ¢i okujemi Cerné oceli bude pielesténo diamantovou
rouskou. Ocelova potrubi a aparaty z ¢erné oceli jsou natfeny natérovym systémem PUR nebo
epoxy o celkové tl. 200 pum v barevném provedeni modry /pitnd voda), hnédy (kal) a zeleny
(uzitkova voda) odstin.

Oznaéeni potrubi a aparati je podle CSN 130072.

19.8 Zkouseni a vyroba

Vsechna potrubi budou vodivé propojena a uzemnéna. Kovova potrubi budou zhotovena
v souladu s CSN EN 13480-1 az 5, coz se tyka vybéru materialu, vypodtil, montaze
a zkoudeni. Veskeré potrubi bude zkouseno dle CSN EN 13480-5. Plastové potrubi bude
zkouseno dle CSN 75 5911 ,,Tlakové zkousky vodovodniho a zavlahového potrubi®. Bude
zhotovena dokumentace o provedenych zkouSkach dle ¢l. 9.5 této normy. Protokoly doda
dodavatel potrubi.

Konec¢na kontrola potrubi se provadi dle ¢l. 9.2 této normy. Kontrola se sestava z:

- vizudlni kontroly pted tlakovou zkouskou

- vizualni kontroly po tlakové zkousce

- prohlidky vyrobnich dokumentt.

Vsechna zkouseni a kontroly musi byt dokumentovany. Zhotovitel pak vyda dokumentaci
o tlakové zkousce dle této normy spolu s provozni instrukci a prohlaSenim o shodé€. Veskeré
zkousky provadét pred izolaci a natéry.

20. Zvlastni pozadavky na stavbu

Pozadavky jsou pribézné uvadény v textu Technické zpravy fazeny do odstavct.

21. Zvlastni pozadavky na MaR — méreni a regulaci

Zvlastni pozadavky jsou prubézné uvadény v textu Technické zpravy fazeny do odstavci.
Strojné technologické zatizeni musi byt pfistupné pro obsluhu a servis. Zejména je nevhodné
do pfistupového prostoru umistovat kabelové kandly, konstrukce ¢i rozvadéce. Umisténi
zafizeni a vedeni doporucujeme konzultovat s projektantem.

22. Specifické pozadavky

Tento projekt je proveden v rozsahu dokumentace pro zadani stavby, a to za Gcelem ziskéani
dodavatele technologického teseni pii zachovani pozadavka. Zhotovitel projektu v této fazi
neznd konkrétni zafizeni, kterd budou dodéna, a zaroven je nutné reflektovat skutecnou situaci
realizace kanaliza¢ni soustavy a dalSich aspektt ve vystavbé. Z toho ditvodu je nutné nésledné
zpracovani dokumentace pro provadéni stavby, kterou bude zajist'ovat zhotovitel.
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23. Uvedeni do provozu

Pro namontovani strojli a zafizeni v€etné potrubi je nutné provést individudlni zkousky

v souladu s normou TNV 75 6910 ,,Zkousky kanalizacnich objekta a zafizeni®.

Komplexni zkousky se provedou rovnéz v souladu s TNV 75 6910. Komplexnimi zkouskami
se rozumi uvedeni smontované¢ dodavky do provozu ¢imz zhotovitel prokaze, ze dodavka
véetné montaze je kvalitni a schopna zkuSebniho provozu. Rozsah a napli komplexnich
zkousek bude upiesnéna dohodou mezi investorem a zhotovitelem na zaklad€ jeho ndvrhu na
provedeni zkouSek a musi byt v souladu s PD.

Komplexni zkousky se provadi ndhradnim médiem, vétSinou uzitkovou vodou. Zkousky
obvykle trvaji 72 hodin nepterusované¢ho chodu technologického zatizeni s maximalni délkou
preruseni max. 4 hodiny, k provedeni nutnych oprav a sefizeni strojii. Po dobu trvani zkousek
bude provedeno vysttidani vSech rezerv strojii, zafizeni a provoznich alternativ dle projektu.
Rovnéz budou simulovany rizné poruchové stavy a kontrolovdna spravnost odezvy. Po
uspesném trvani zkouSek muize zacit pti splnéni nezbytnych podminek zkuSebni provoz dle
vyse uvedené normy.

K zahajeni zkuSebniho provozu je nutno piedlozit schvéleny ,,Navrh provozniho fadu pro
zkusebni provoz®.

24. Zavér

Projektovda dokumentace byla bcéhem zpracovani konzultovana s objednavatelem,
provozovatelem a s dodavateli zatizeni.

Dokumentace byla zpracovana jako funkcni celek. VeSkeré zmény lze provadét pouze se

souhlasem projektanta.

Vykresy COV jsou souéasti strojné-technologické &asti této projektové dokumentace.
Vykres situace COV je soucasti stavebni Casti této projektové dokumentace.

25. Seznam vykresu

D2.1_01.01_2  Strojné technologickeé schéma bez méftitka,
D2.1_01.01_3.1 Strojni a potrubni dispozice — CS 1:50,
D2.1_01.01_3.2 Strojni a potrubni dispozice — COV pudorys 1:50,
D2.1_01.01_3.3 Strojni a potrubni dispozice — COV fez AA 1:50,
D2.1 01.01 3.4 Strojni a potrubni dispozice — COV fez BB 1:50.
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