Vyména zabradli a zaskleni balkkobytovych dond Kurskéa 2, 4, 6, 8, Kyjevska 1, 3 v Brn

SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

1 Popis Uzemi stavby

Stavebni pozemek je n&tsiné plochy mirg svazitou parcelouipéhajici k mistni
komunikaci vedouci na severni a vychodni stnateésné blizkosti pozemku did pristupnou
pro chodce i vozidla. ezd k jiznim a zapadnim f{felim je takécast&né mozny, nelze
vSak zajistit pijezd az do bezprastdni blizkosti jednotlivych objekt Pro gijezd €zSi
techniky nutno uvazovat s tigovanim zvlastniho uzivani komunikace, paghodnik.

V ramci projektové fipravy byl proveden ziny staveb# technicky péizkum
konstrukci ¥etné zantreni stavajiciho stavu d@né casti objektu a nejblizSiho okoli,
vysledky byly zé&lenény do projektové dokumentace. Jinézkumy nebylo nutné vzhledem
k rozsahu stavby provéd

V bezprostednim okoli datenych ¢asti fasad se nenachézi trasyieygych
inZenyrskych siti, pouze jejichtipojek, které bude nutnéfgal realizaci vyt§it a them
realizace ochranit ipd posSkozenim. V dé&bzpracovani projektu neni znamo, Ze by na
pozemku byla &aka ochranna a bezpstni pasma.

Stavebni pozemek se nenachazi v zaplavovém anofma@hém Gzemi.

Realizace navrZzenych stavebnich Uprav neovlivninblstavby. Okoli stavby jerdba
chranit Bznymi prostedky — dodrzovat rimi klid, zamezit nad#rné hlwnosti a prasnosti.
Stavba nerni odtokoveé poréry v Uzemi.

Realizace stavby nevznaSi pozadavky na asanaceglidenani vyrazajSi kaceni
dievin. Lze ale pedpokladat, Ze bude eba mirného i@zu rEkolika vétvi keru ¢i stromi
zasahujicich az k degnym balkogm.

Neni poteba zabar zenedélskeho mdniho fondu nebo lesa.

Napojeni na dopravni i technickou infrastruktururnse®ni — Zistava stavajici bez
Gprav.

2 Celkovy popis stavby
2.1 Uéel uzivani stavby, zakladni kapacity funk  énich jednotek

Jedna s o stavajici objekty bytovych dorRealizaci navrzenych stavebnich Uprav se
nezneéni el ani kapacita.

2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

Z hlediska urbanistického se nic n@r Uzemni regulace do navrhu nevstupuiji.
Z hlediska kompozice prostorovébeseni se nic nefni.

Z hlediska architektonického dojde k velmi mirné&menvzhledu — stavajici ocelové
zabradli s vypini z dratoskla bude nahrazeno noggbradlim z hlinikovych profil s vypini
z ml&né zakaleného bezpeostniho skla. Zabradli bude dofho systémem zaskleni
s posuvnymi Kdly. Architektonicky vyraz stavby bude jen mirodliSny od dneSniho.
BarevnéreSeni se nezéni — dotenécasti stavajiciho zateplovaciho systému budou opsave
a opateny novou tenkovrstvou omitkodilplizné stejné barevnosti jako byla stavajici.

2.3 Celkové provozni FeSeni, technologie vyroby

Jedna se o bytové domy, kde neni Zadny jiny pronayagz tak ani Zzadna vyroba.

2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Stavajici pistupy Zistavaji beze zem.
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2.5 Bezpeénost p i uzivani stavby

Stavba je navrzena tak, aby byl pzivani bezpéna. VeSkeré hrany kovovych
konstrukci budou zabrouSené tak, aby nebyl ostrémko naslapna vrstva je navrZzena
keramicka protiskluzna dlazbddy R10.

2.6  Z&kladni charakteristika objekt G

Jednd se o stavebni Upravy stavajicich objektovych dond, jejichZz konstrukni
systém se neéni. Pouze bude stavajici ocelové zabradli s driswskhahrazeno novym
hlinikovym s bezp&ostnim sklem. Navrzené konstrukce jsou jednoduehélehkeé,
pozadavky mechanické odolnosti a stability jsousgajy konstruknim navrhem a statickym
posouzenim.

2.7  Z&Kkladni charakteristika technickych a technolgickych zatizeni
Zadné technicka ani technologick&izani nejsou navrhovana.

2.8  Pozarré bezp&nostniireSeni
PBR je feSeno samostatnotilphou PD, vizéast D.3 Pozaghbezpénostniteseni.

2.9  Zasady hospodgeni s energiemi

Rozsah praci neni tak velky, aby bylo povinnostagzpvat novy pikaz energetické
nara:nosti budovy. Stavajici ochlazované&)an konstrukce astavaji beze zem.

Alternativni zdroje energii nejsou navrhovany, néla gipad by Slo o neadekvatni
feSeni vzhledem k malému rozsahu stavebnich praci.

2.10 Hygienické pozadavky na stavby, poZzadavky nagcovni a komunalni pros¥edi

Vétrani byt zastava pirozené, konstrukce zaskleni balkge navrzena tak, aby bylo
mozné vSechna posuvnéika otewit dovnitt se shrnutim k jednomu okraji.

Vytapeni byt se nemni.

Oswtleni byfi se nemini. Systém posuvného zaskleni je navrzen jako bemna
z ¢irého skla, tudiz neovlivni parametriippzeného ositleni v bytech.

Zasobovani vodou i kanalizacéstavaji beze zem.

Odpadové hospodstvi se rovaz nengni.

Stavba nijak neovlivni okoli, rozsah navrzenych awptykajicich se venkovniho
prostedi je maly.

2.11 Ochrana stavby ped negativnimi &inky vnéjSiho prostredi

Ochranu ped pronikanim radonu z podlozZi nefgltareSit — balkony nejsou kontaktni
konstrukci s podloZim.

Ochrana ped bludnymi proudy je zaji&a stavebnim feSenim stavajici
elektroinstalace.

Ochranu ped technickou seizmicitou nediebaieSit, v budovach neni a nikdy nebude
Zadny provoz, ktery by vyvozoval takovéiriky.

Zaskleni balkof zlepSi ochranu ifpd hlukem pronikajicich do hytz vrgjSiho
prostedi.

Protipovodiova opaiteni neniitebaresit, stavba se nenachazi v zaplavovem uzemi.
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3 PFipojeni na technickou infrastrukturu

Stavajici objekt je napojen natemé si¢ elektro, vodovod, kanalizace, plynovod,
zasobovani teplem. Tatdipojeni Zistavaji stavajici beze zm, Zzadna nova napojeni nejsou
navrhovana.

4 Dopravni feSeni

Podél jizni hranice stavebni parcely vede komurakaiculici Kosmonaut. K objektu
vede jiz ve stavajicim stavuiezdova komunikace z litého asfaltu, kam je porgbdjezd
pouze dopravni obsluze. Novy sjezd tedy n&tid budovat, stavajictigtane beze zén.

Parkovani je zajisho na stévajicich parkovacich mistech podél pareelya
protilenlém parkovisti. Matska Skola pro provoz negebuje trvalé parkovani, vzdy jde
pouze o kratkodobé zastaveni v dennié&ldlaly pilehld rozsdhla parkovitjsou téndt
prazdna.

Zadné psi a cyklistické stezky nejsou navrhovany.

5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tprav

Terénni a sadové Upravyistavaji beze z#m ve stavajicim stavu, pouze budou
provedeny rekultivace ploch v okoli kazdého sloupatkoni dottenych provozem stavby.
Zadné zasadgisi terénni Upravy nejsou navrzeny.

Zadné vegetmi prvky nejsou navrhovany, ani jakékoliv bioteatkdi opateni.

6 Popis vlivii stavby na Zivotni pros¥edi a jeho ochrana

Stavba nebude mit negativni dopad na Zivotni fedst Provoz stavby neobsahuje
Za&dnou vyrobu, takZe nebudou vznikat Zadné zplodkigré by ohroZovaly ovzdusi.
Provozem ddenych konstrukci nebude vznikat Zadny hlukd# rovréZz nebude nijak
zngistovana.

Stavba neovlivni soustavu chewych Gzemi Natura 2000. Nebylo nutné vést

s

zjiStovacitizeni EIA. Nejsou navrhovana Zadna ochranna amdseastni padsma.

7 Ochrana obyvatelstva

Stavba nebude pro provedeni navrhovanych stavebapchv pro obyvatelstvo
nebezpéna.

8 Zé&sady organizace vystavby
8.1  Poteby a spoteby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajis€ni

Soutasti projektové dokumentace je régrkomplexni vykaz vyrr, ktery obsahuje
vypis veSkerych dodavek a pragiee vSech materiél Jejich zaji&ni je wci budouciho
zhotovitele.
8.2  Odvodreéni stavenisg

Vzhledem ktomu, Ze jde o stavebni Upravy stavajiadbbjektu, neni nutndesit
odvodréni stavenidt, protoze tato zalezitost je #gfena jiz ve stavajicim stavu.

8.3  Napojeni stavenidt na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Stavenist se rozklada poastech kolem jednotlivych sloujpbalkori téméi po celém
obvodu bloku bytovych doin Z mistni slepé komunikace vedouci podél vychaalmpiiceli
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objekth Kurska 2, 4, 6 a 8 jefpmy pristup k ¢mto pracelim. Rijezd do vnitrobloku k jiznim

a zapadnim @Eelim dotenych stavebnimi Gpravami jéijezd mozny pes stavajici sjezd

z ulice Kyjevsky s fijezdem do nadwd, avSak pijezd korgi cca 10 az 70 m od vlastnich

balkoni. StaveniStni doprava bude vedena po ulicich Jema)kKurska, Kyjevska.
Zasobovani stavby elektrickou energii a vodou bondZnéiesit napojenim na tyto

zdroje ve stavajicich objektecheg vlastni réfeni a s Uhradou sgeby. Roviz I1ze uvazovat

I pronajem ®kterych mistnosti v suterénu objékjgko jsou umyvarny nebo suSarny pro

potieby stavby.

8.4  Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemka

Realizace navrzenych praci neovlivni okolni pozeraiky stavby. PoSkozené plochy
zelerg provozem stavby budou uvedeny dovpdniho stavu.

8.5  Ochrana okoli stavenid a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kate

dievin

Povinnosti stavby je chranit okoli stave&i&tmimo vymezené plochy nic neskladovat
ani se nepohybovat. Ro¥h tak je nutnocinit opateni proti znéisténi okoli stavenist
odfouknutim lehkych odpaéd

V souvislosti se stavbou nejsou navrhovany Zadaéaa®, ani demolice, ani kaceni
dievin. V rékterych gipadech v nadvd bude #ejm¢ nutné zkrétit skolik vétvi keft nebo
stromi zasahujicich az k fasadbjektu, které by branily stagteSeni.

8.6  Maximalni zabory pro stavenisé

Pro stavenigt je uvazovanacast volnych ploch kolem d&nych ¢asti objektu.
Konkrétre pruh siky 3 m kolem kazdého sloupce s balkony na jizni@pazinim i vychodnim
praceli. V piipadt potreby zaboru viejné plochy pro peéeby vybudovani zézeni stavenigt
si tento zabor \ydi budouci zhotovitel na vlastni naklady.

8.7  Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpad a emisi @i vystavbé, jejich
likvidace

NejobjemrjSim odpadem budou demontovana ocelova zabradiatasklo. DalSim
hlavnim odpadem budou ftky bouranychtasti stavajiciho zatepleni a stavebni sa
spojitosti s bouracimi pracemiidstraiovani nesoudrznyckasti balkonovych desek.

DalSimi odpady bude spalitelny odpad: kartony, may@ obaly, pytle od sypkych
stavebnich hmot v mnoZstvi do 200 kg.

VesSkeré odpady budou likvidovany vyh& v zaizenich, které maji opragni
k likvidaci odpad a doklady o pedani odpail do €chto provozoven musi zhotovitel, gop
stavebnik, uschovat prdgipadnou kontrolu.

8.8  Bilance zemnich praci, poZzadavky naiffisun nebo deponie zemin

Zadné vykopové prace nejsou navrzeny, na stavesistiproto neuvazuje se
zfizovanim dgasné ani trvalé deponie.
Pfisun zeminy na stavent&teni zapdebi.

8.9  Podminky pro ochranu Zivotniho proskedi pii vystavbé

Béhem vystavby musi byt pouzivané jen stroje #Hzeai v nalezitém technickém
stavu tak, aby nemohlo dojit k aniku ropnych laekpidy, pog. do podzemnich vod.
Odpady je mozno likvidovat vylmé v zaizenich, které maji opravni k likvidaci
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odpad: a doklady o pedani odpail do €chto provozoven musi zhotovitel, gogtavebnik,
uschovat pro fipadnou kontrolu.

Béhem stavby nesmi dochazet ke &G&govani ovzdusi, ndp palenim spalitelného
odpadu nebo nedostatgm zajiSénim lehkych materiél proti odfouknuti.

Veskerou stavajici zeleje povinen zhotovitel chranitied poSkozenim, vifpad
potreby i zbudovat ohrazeni kolem kmink

8.10 Zasady bezpi#nosti a ochrany zdravi fFi praci na stavenisti, posouzeni pdtby
koordinatora bezpe&nosti a ochrany zdravi [ praci

Béhem provadni stavebnich praci musi byt striktdodrZzovany ustanoveni ifizeni
vlady ¢. 591/2006 Sb. O blizSich miniméalnich pozadavciahbezpénost a ochranu zdravi
pii praci na stavenistich a délefizani vladyc¢. 362/2005 Sb. O blizSich pozadavcich na
bezpénost a ochranu zdravitippraci na pracovistich s nebezpa padu z vysSky nebo do
hloubky. Odpo¥dnost na bezgaost spoiva na zadavateli, zhotoviteli i stavebnim dozoru.

Plan bezpénosti a ochrany zdravifippraci na stavenisti podle zakot809/2006 Sb.
815, odst. 2 zajisti podle druhu a velikosti stadaglavatel stavby, budou-li na stavenisti
vykonavany prace é&nnosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohroZgivota nebo
poSkozeni zdravi. K tomu zde v souladuitopou ¢. 5 ndizeni vliady¢. 591/2006 dochazi,
neba’ hrozi pad z &Si vySky nez 10 m.

Z hlediska rozsahu jde o stavbu, kde Ize opfa¥predpokladat nutnouifiomnost
koordinatora bezgmosti (vzhledem krozsahu navrzenych praci |tedpokladat, Zze na
stavenisti se budou pohybovat pracovnici vice adigho dodavatele).

8.11 Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou déenych staveb

Vystavbou nejsou déeny zadné dalSi stavby, tudiz neigba prova& Upravy
pro jejich bezbariérové uzivani.

8.12 Zasady pro dopravni inZenyrska opaeni

Pfi vjezdu a vyjezdu ze stavenriSbude teba osadit dtasné jednoduché dopravni
znaeni upozaiujici na vjezd a vyjezd ze stavesistlina dopravni inzenyrska opexti
se nepedpokladaji.

8.13 Stanoveni specialnich podminek pro prové&di stavby

NavrZzené stavebni Gpravy jsou jednoduché, nejsmio pstanovovany specialni
podminky pro provéashi. Nutno vSak upozornit na nutnost zajistit bénopst Ehem praci,
zejména kdyz bude odstramostavajici zabradli a dosud nebude osazeno ddeéhrozi pad
z vySky rekoho z obyvatel domu, zejménatid Dodavatel musi svou organizaci prace a
navaznostmi eliminovat toto nebeZpdvystrazné cedule na vSech balkonovychibe a
jejich pravidelna kontrola a damvani, demontaz klik, provizorni zdbrany u balkoyav
dveti apod.)

8.14 Postup vystavby, rozhodujici déi terminy

Predpokladané zahajeni stavby: 06/2014
Predpokladané ukaeni stavby: 10/2014

V Olomwanech dne 13.2.2013 vypracoval : Ing. Slanhof



