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A.1. Vseobecné

Udaie o stavbé

Nazev stavby

PROSTORY EXPOZICE A DEPOZITAR MERICi TECHNIKY
MUZEUM BLANENSKA, P.O. - ZAMEK 1, BLANSKO

Misto stavby

Zamek 1, 678 01 Blansko

parc.¢. 31/1, 1747, st.36/1, st.35/6, st.35/5
k.u. Blansko [605018]

Predmét dokumentace

Jedna se o rekonstrukci nebytového prostoru kocarovny v aredlu objektu zamku Blansko a
souvisejicich arealovych inzenyrskych siti v k.U. Blansko [605018] méstu Blansko [581283].
Rekonstrukce bude zasahovat do celého objektu, véetné prilehlych uzitnych ploch a souvisejicich
inzenyrskych siti pro rekonstruovany objekt.

Objekt bude napojen do vodomérné Sachty v aredlu investora. Splaskové odpadni vody budou
napojeny na stavajici pfipojku splaskové kanalizace na pozemku investora. Destové vody budou
likvidovdny napojenim na stavajici destovou kanalizaci v aredlu investora.

Jednda se o stavbu trvalou. Dokumentace je zpracovana v rozsahu projektu pro vydani
spole¢ného povoleni.

SO 02 - Depozitaf méFici techniky
SO 04 - Splaskova kanalizace

SO 05 - Destova kanalizace

SO 06 - Vodovod

A.2. Podklady

Podkladem pro zpracovani byly stavebni vykresy objektu vc¢etné orienta¢niho zakresu
aredlovych inZenyrskych siti. Uréeni polohy napojovacich bodl splaskové kanalizace, destové
kanalizace a pitného vodovodu spravcem jednotlivych siti.

A.3. Pouzité normy a predpisy

Ceské technické normy

CSN 75 5455 Vypocty vnitinich vodovodt

CSN 75 5409 Vnitfni vodovody

(::SN 01 3450 Vykresy ve stavebnictvi. Vykresy zdravotnich instalaci
CSN 75 5455 Vypoéty vnitinich vodovodu

CSN 75 5409 Vnitfni vodovody

(::SN 01 3450 Vykresy ve stavebnictvi. Vykresy zdravotnich instalaci
CSN 75 6101 Stokové sité a kanalizacni pFipojky.

@SN EN 752- 1-4 (75 6110) Venkovni systémy stokovych siti a kanaliza¢nich pFipojek
CSN EN 12056 - 1-5 (75 6760) Vnitini kanalizace — Gravitacni systémy

@SN 75 6760 Vnitini kanalizace
CSN 75 5411 Vodovodni pFipojky
CSN 73 60 05 Prostorové usporadani siti

A.4. 2Zvlastni pozadavky a podminky

Pokud se provadi jakékoli prace v mistech, kde je predpoklad vyskytu nepfistupnych nebo bez
bourani neprokazanych tras jinych vedeni, je povinnosti zhotovitele nechat vytycit veSkera
vedeni, pfipadné je zabezpecit nebo vypnout. Tato podminka se vztahuje jak na vedeni
ulozena v zemi, tak na vedeni uloZzena pod zakrytymi konstrukcemi (stény, podlahy).
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Pfi priichodu instalaci stavebni konstrukci je nutno vyuZit pfedem provedenych otvord. Pokud
je nezbytné prochazet stavebni konstrukci mimo tyto otvory je nutno si vyzadat pisemny
souhlas zpracovatele statiky. Bez tohoto souhlasu se nesmi otvory provadét. Pred realizaci je
nutné zpracovat realizacni dokumentaci. Pfi pfedani stavby bude povinnosti dodavatele
montaznich praci predat odbérateli dokumentaci skutecného provedeni.

A.5. Destova kanalizace

Stavajici stav:
Likvidace destovych vod probihd svedenim venkovniho odpadniho potrubi do terénu,
pravdépodobné bez napojeni na arealovou kanalizaci (trativod, apod).

Novy stav:

Nové bude likvidace destovych vod (SO 05) probihat odvodem do stavajici aredlové kanalizace
na par ¢. 31/1. Na pozemku investora (par.¢. 31/1) se na destové kanalizaci nachazi stavajici
revizni Sachta destové kanalizace. Stav, hloubka, dimenze, material Sachty je nezndmy (nutné
ovérit pred realizaci). Do této Sachty bude svedena destova kanalizace z objektu SO 02.

Na poZadavek investi¢niho odboru bude zhotoven podzemni lokalni stérkovy vsak o celkovém
objemu 5m3, plosné 2,5x2,0m, kamenivo o fr. 32/64, obaleny geotextilii, s
bezpenostnim ptepadem do aredlové destové kanalizace. Hydrogeologicky prizkum nebyl
v dobé zhotoveni PD zhotoven.

Potrubi destové kanalizace bude provedeno z plastové potrubi PVCKG.

A.6. Bezpecnost prace

Bezpelnost prace by se méla fidit dle v8ech platnych zédkonl a nafizeni vladdy a to zejména
Zakon ¢. 262/2006 Sb. zakon 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy.

Nafizeni vlady 591/2006 Sb. O blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
pfi pracich na stavenistich

Nafizeni vlady 362/2005 Sb. O blizsich poZzadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo d hloubky

VSichni pracovnici , pracujici na stavbé , musi byt proskoleni odpovédnym pracovnikem
z bezpeénostnich pFfedpisl v rozsahu potifebném pro vykon jejich prace na stavbé&. Pracovnici ,
kteFi nesplfiuji podminky odborné a zdravotni zpUsobilosti nesmi provadét prace , pro které je
tato zpUsobilost nutna.

Zakres siti je pouze informativni. Pfed zapocCetim zemnich praci je tfeba zajistit presné vytyceni
vSech stavajicich siti. V blizkosti siti je tfeba provadét zemni prace ruc¢né (1,0 m na kazdou
stranu).

Budou respektovany pozadavky spravci siti, pfi sou¢asném dodrzeni zasad danych normu CSN
73 60 05 - Prostorové usporadani siti.

V Brné brezen 2023 Vypracoval: Ing. Zdenek Vanérka
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