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2.27.Zavérecné doporuceni zpracovatele

1. Uvod

1.1.VSeobecné

PfedloZzena realizaCni dokumentace feSi objekt stodoly v centralni ¢asti obce Mal3ovic a
navazuje tak na realizovanou akci ,Revitalizace obce MalSovice*.

Nazev stavby je: Udrzovaci prace na stavajicim objektu stodoly v obci MalSovice

Stavajici vyuziti: Skladovani obecniho materialu.
Umisténi kamerového systému a obecniho rozhlasu.

Majitel: OBEC MALSOVICE

Mal$ovice 16, PSC 405 02

IC: 00261548

Zastoupena: starostou obce — panem Jifim Krpalkem

1.2.Situace stavenisté

Uzemi staveni$té je mirné svazité smérem k vychodu, vyskovy rozdil bodi na zépadni a
vychodni strané feSeného Uzemi je cca 8 m respektive 199,37 a 191,27 mnm. Zapadni ¢ast
Uuzemi je rovinna. Stavajici terén se zacina svazovat az ve vychodni Casti lokality. Povrchy a
okoli budouciho stavenisté je tvofeno pfevazné komunikacemi mistniho vyznamu a nové
realizovanymi parkovymi Upravami provedenymi vramci projektu ,Revitalizace obce
MalSovice“. Pfedmétny objekt stodoly je umistén v centralni &asti takto feSeného Uuzemi. Viz
nasledujici situacni vyfez:
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Pozemky dotéené stavbou:

Reseni se tyka st.parc. 14/2; v k.U. Mal$ovice a ve vlastnictvi zadavatele.

1.3.Dispozice reseni

Stavajici stavba ma jednoduchou dispozici ve tvaru pismene ,T* odpovidajici danému ucelu.
Hlavni vstup je ze zpevnéné plochy prostfednictvim posuvnych vrat, bude zachovan a vratovy
systém bude replikovan. Vedlejsi vstup, rovnéz prostfednictvim posuvnych vrat bude zrusen.
Ve vzniklém stavebnim otvoru bude provedena vydfeva s jednokfidlovou brankou (viz vykres
¢. 10). Objekt neni podsklepen.

Dispozice je dokumentovana ve vykresové Casti D této dokumentace.
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Parametry objektu:
Zastavéna plocha (stavebni €ara)  .......cocoiiiiiiiiiiii 248,7 m2.
UZithd PloCha... ..o 236 m2

Celkova vyméra dotcenych pozemki je 551m2.

Obestavény prostor celkem 2093ms3

Plocha severozapadni fasady 111,5 m?
Plocha jihozapadni fasady 106,2 m?
Plocha severovychodni fasady 132,1 m?
Plocha jihovychodni fasady 102,4m?
Fasadni plocha celkem bez stfesSnich rovin 452,2m?2

1.4.Specifika stavby a stavenisté

Na stavajicim objektu stodoly stojicim na p.&. 14/2 v ki MalSovice budou provadény udrzovaci
prace souvisejici s opravou fasady objektu, vyménou vypini vstupnich otvoru v jihovychodni a
severozapadni fasadé a provedenim sanacnich praci na vnitfnich dfevénych konstrukcich.
Takto souborné nazvané prace jsou dale detailné popsany v této technické zpravé a jsou dale
dokumentovany ve vykresové ¢asti této dokumentace.
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Jedna se o udrzovaci prace, jejichz provedeni nem(ize negativné ovlivnit zdravi osob, pozarni
bezpecnost, stabilitu, vzhled stavby, Zivotni prostfedi nebo bezpecCnost pfi uzivani a nejde o
udrzovaci prace na stavbé, ktera je kulturni pamatkou.Budou provadény stavebni upravy aniz
by doslo k zasahu do zdénych nosnych konstrukci stavby, stavebni Upravy, které neméni
vnéjsi vzhled stavby ani zplsob uzivani stavby, nevyzaduji posouzeni vlivli na zivotni
prostfedi a jejich provedeni nemuze negativné ovlivnit pozarni bezpecnost stavby a nejde o
stavebni upravy stavby, kde by se ménila stavebni ¢ara objektu. Takto provadéné zasahy do
stavby a prace nevyzaduji stavebni povoleni ani ohlaseni pfislusnému stavebnimu Gfadu..

Stavba stodoly je postavena v kombinovaném kostrénim systému, kde nosnymi prvky jsou
cihelné pilife o pldorysnych rozmérech 600x600 resp. 600x450mm. Intercolumnia takto
vyzdénych nosnych pilif jsou v pfizemi po celém obvodu stavby vyplnéna nenosnymi
vyzdivkami tloustky 150mm. Spolu s nosnymi pilifi tvofi tyto vyzdivky plast objektu v pfizemi.
Intercolumnia zdénych nosnych pilifa v patfe jsou vyplnéna zchatralou vydfevou z dfevénych
prken tl. 22 — 25mm r{izné Sifky a tvofi, spolu s nimi, plast objektu v patfe. Vyjimku tvoFi
jihozapadni §tit objektu, kde je nenosna cihelna vyzdivka vyzdéna az po uroven krokvi.
Stavajici plast objektu je patrny z vykresu pohledl 6,7,8 a 9 ve vykresové ¢asti. Na kazdém
jednom vykresu je vzdy dokumentovan v méfitku 1 : 50 stav stavajici a stav novy.

Na korunach pilifa jsou tramové pozednice nesouci krokve sedlovych krovu a doplnénych
vodorovnym ortogonalnim systémem vaznych a pfi¢nych tramcU. Tento trdmcovy systém je
uvnitf stavebni ¢ary nesen provizornimi trubkovymi podporami (pramér 100 mm), které budou
odstranény a nahrazeny novymi, dfevénymi tramovymi podporami viz déle a viz vykresy fezl
3A,3B,4A,4B a 5 ve vykresové Casti této dokumentace. Konstrukeni systém je patrny

z vykresl padoryst 1A a 2A a fezl 3A a 4A ve vykresové ¢asti.

Znamky poddolovani, poruseni stability a svahovych pohybu v lokalité pozorovany nebyly.
Zhotoviteli projektové dokumentace nejsou znamy technické, vlastnické ani jiné vazné
dlvody, které by realizaci stavby na tomto pozemku znemoznily.

Stavba rekreaCniho objektu bude realizovana na pozemkové parcele, ktera je ve vlastnictvi
stavebnika. Zafizeni staveni$té bude rovnéz umisténo na témze pozemku stavebnika.

Na stavenisti se nenachazeji mista pro odbér stavenistni vody a el. energie, stavenistni
pFipojky budou pfivedeny ze sousednich pozemk(. Staveni$té je napojeno na vefejnou
komunikaci mistniho vyznamu a nevyzaduje zvlastni opatfeni ani nahradni trasy.

Pro dopravu stavebniho materialu je v okoli stavby dostatecny prostor.

2. Stavebné technické reseni
Uvod:

UdrZzovaci prace na stavajicim objektu stodoly v obci MalSovice lze rozdélit do nasledujicich
stavebnich fazi, z nichz nékteré mohou probihat sou¢asné. Jedna se o:

- Pfipravné a bouraci prace

- Oprava soklovych figur na severovychodni, jihovychodni a severozapadni fasadé.

- Oprava plasté objektu

- Oprava vnitfni tramové vydfey

2.1.Pripravné a bouraci prace

Charakter stavby vécné neklade naroky a pozadavky na rozsahlejsi asanaci.

Po pfevzeti stavenisté a jeho zafizeni budou zahajeny pfipravné prace, zafizeni stavenidté a stavba
leSeni.

Bouraci prace budou probihat na soklovych figurach severovychodni, jihovychodni a severozapadni
fasadé. Stavajici nesourody material na soklech bude sejmut pneumatickym kladivem a budou tak
obnazeny betonové konstrukce zakladG objektu. Vzhledem ktomu, Ze jednotlivé uUseky v
severovychodni, jihovychodni a severozapadni fasadni fronté vykazuji rGznou materialovou skladbu
jsou stavebni prace dokumentované na vykrese €.11 rozdéleny do 5 figur, z nichz kazda jedna ma
specifické konstrukeni feSeni podkladu a jsou shodné toliko v povrchové Upravé — obkladu pfirodnim
kamenem, ktery byl aplikovan na terénnich Upravach v pfilehlém parku resp. DIVOKY DLAZBA
DUBICNA. Na vykrese &.11 jsou jednotlivé figury 1-5 dokumentovany v popisu, ve vzorovych Fezech a
v pohledech.
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Do oboru bouracich praci Ize zaradit Uplné otlu¢eni omitek na nosnych pilifich a vycisténi
pohledového zdiva na nich. Ostatni omitky na vyplfovych vyzdivkach t1.150mm budou otlu¢eny jen
Castecné tam, kde jsou poskozené. Predpokladany ploSny rozsah je 20-30% omitek.

Ke kaceni dfevin v pfed zacatkem stavby ani v jejim prabéhu nedojde, pozemek je v okoli stavby
zpevnén v dostatecné mife pro deponii stavebniho materialu a je tak na stavbu pfipraven. Po celou
dobu provadéni dodrzovat zasady bezpec€nosti prace.

2.2.Vykopy, podsypy, zasypy

P¥i realizaci soklovych figur nutno pocitat s uritym mnozstvim nesourodého vykopku. V pfedmétném
okoli stavebni ¢ary nebyly provadény kopané sondy a z toho diivodu neni mozné presné specifikovat
vykopany material. Provedené sokly budou zasypany zeminou a koruna zasypku bude ohumusena.
Pozadavky na pfisun zemin spocivaji v navezeni ohumusené ¢ernozemé. Bilance zemnich praci tedy
neni zcela vyrovnana, nutno predpokladat odvoz vykopku vzniklého pfi hloubeni vykopu pfi
obnazovani zakladovych past objektu. Urcity objem vykopané zeminy bude uzit ke zpétnému zasypu
po realizaci sokll . DalSi vytézeny zemni material bude uzit pfi Cistych terénnich Upravach ve fazi
dokon&ovani stavby a pfebytecny material bude odvezen na skladku po dohodé se spravnim vedenim
obce MalSovice.

2.3.Zaklady

Tato projektova dokumentace fesi udrzovaci prace na stavajicim objektu stodoly. Do masivu
zakladovych konstrukci nebude zasahovano. V souvislosti s realizaci novych kamenem oblozenych
podezdivek (sokl) budou stavajici zakladové konstrukce tvofené misty smiSenym kamennym zdivem
postupné obnazovany a budou zpevnovany novymi dobetonovavkami viz figury 1-5 vzorové fezy
vykres €. 11. , tfida betonu C16/20. Pod témito novymi monolitickymi figurami bude proveden hutnény
Stérkovy podsyp (frakce 16-32mm), tloustky 100mm. S ohledem na nesourodost téchto stavajicich
zakladovych pasl doporucuji provadét dobetonovani postupné napf. po tfech béznych metrech aby
bylo minimalizovano riziko jejich vyboc&eni.

Takto provedené zdivo bude po vyzrani nasledné obloZeno tzv. DIVOKOU DLAZBOU DUBICNA.

P¥i realizaci podezdivek doporucuji po obvodu pudorysu domu polozit umélohmotné drenazni trubky
primér 110mm do vyska zakladové spary. Trubky budou obaleny filtraéni geotextilii a nasledné
obsypany Stérkem frakce 16-32mm.

Objekt stodoly neni podsklepen.

2.4.Svislé konstrukce

Vyjma betonaze shora popsané v bodé 2.3. nabudou v ramci oprav vyzdivany zadné nové svislé zdi.
Savajici omitnuté obvodové zdivo je vyzdéno z bézného cihelného formatu 30x15x7,5 cm bude pouze
povrchové upravovano v ramci opravy plasté objektu - viz vykresy pohledt €.6,7,8,9, ve vykresové
Casti této dokumentace.

Vnitfni povrchy nosného i nenosného zdiva budou ponechany v piivodnim stavu.

Zasady pfi provadéni:
- Dodrzovat zasady bezpecnosti prace.
- Nehromadit material v jednom misté a zajistit pribézné zasobovani zdicim materialem.

2.5.Vodorovné konstrukce

Podlahu stodoly tvofi betonova mazanina riizné tloustky.Pfed zapocetim projektovych praci byly
provedeny dvé vrtané sondy Vv jejichz misté byla betonova mazanina 10 a 20 cm silna. Podlaha
stodoly neni vodorovna, vykazuje vySkovy rozdil do 10ti cm.

Do této konstrukce nebude zasahovano.
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2.6.Strecha

Stfecha nad objektem stodoly je vyhovujici nebude do ni zasahovano vyjma natérd. Stavajici krokve a
prkenné podbiti (stejné jako vSechny ostatni dfevéné konstrukce) budou opatfeny natérem proti
dfevokaznému hmyzu a dfevokaznym houbam BIOCHEMIT Opti F+.

2.7.Schodisté

V objektu stodoly bylo v tomto roce postaveno jednoduché difevéné schodisté vedouci do podesty v
patfe pro potfeby osazeni a udrzby tlampace mistniho rozhlasu. Tyto dfevéné konstrukce budou
opatfeny natérem proti dfevokaznému hmyzu a dfevokaznym houbam BIOCHEMIT Opti F+. DalSi
schodisté v objektu stodoly neni a nebude feSeno.

2.8.Upravy povrchti — vnitini

Povrchy zdéné.
Do vnitfni povrchll nosnych a nenosnych cihelnych konstrukci nebude zasahovano.
Povrchy drevéné.

Veskeré dievéné konstrukce v interiéru stodoly budou po navrzenych konstrukénich upravach
oCistény suchym procesem a nasledné budou opatfeny natérem proti difevokaznému hmyzu a
dfevokaznym houbam BIOCHEMIT Opti F+.

2.9.Upravy povrchii — vnéjsi

2.9.1. Povrchy zdéné - obvodové vyplrnové cihelné zdivo tl.15 cm

Stavajici venkovni vapeno-cementové omitky budou v celém obvodu stavby otlu€eny
do vysky 1 - 1,5 metru nad terénem otlu¢ena na cihlu, odstranény uvolnéné ¢asti a zhotovena nova
skladba :

- Al — soklova ¢ast - do vysky cca 1 - 1,5 m — dle potfeby a stupné zasoleni, zdivo bude vysparovano
Baumit Monotras H a zhotoveny tyto nasledné vrstvy :

- Sanacni prednastfik Baumit Sanova prednastiik

- Sanacéni omitka Baumit Sanova MonoTras H — cca 20mm

- Sjednocujici fasadni stérka Baumit MultiWhite 3mm - vyztuZzena sklotextilni sitovinou Baumit
StarTex

- Natér fasadni silikonovou barvou Baumit StarColor — odstin bude stanoven dle navrhu v pribéhu
provadéni architektem, budou provedeny barevné vzorky na sololit 40 x 40 cm a odsouhlaseny
ivestorem a architektem

A2 — ostatni omitané plochy

Stavajici vapenocementova omitka nad urovni 1 — 1,5 m nad terénem bude otlu€ena na cihlu v3ude
tam, kde vykazuje vady (odhad 20% ploch), budou odstranény uvolnéné ¢asti a zhotovena tato nova
skladba :

Pfrednastfik Baumit pfednastfik

Ru¢ni jadrova omitka Baumit Manu 2 — cca 20mm

Sjednocuijici fasadni stérka Baumit MultiWhite 3mm — vyztuZzena sklotextilni sitovinou Baumit
StarTex s 15 cm presahem

Natér fasadni silikonovou barvou Baumit StarColor — odstin Svétlé (béZové) dle provadénych vzorku
viz Al.

2.9.2. Povrchy zdéné - nosné obvodové cihelné pilife 600x600 a 600x450mm skladba B

Obnazené cihelné zdivo bude vysparovano sparovaci hmotou Baumit Ceramic F v odstinu dle
navrhu odsouhlaseného projektantem
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Pohledové cihelné zdivo na nosnych pilifich po obvodé stavby bude opatfeno hydrofobizaénim
natérem LOBAXAN 100 (LX 100)
a zUstane ,pohledove®

Poznamka autora: Stavajici stavebné technicky stav omitek neni ve vSech partiich jednotlivych fasad
stejny a predepsana vyska otlu¢eni omitek neni tudiz strikiné zavazna a je véci rozhodnuti stavebnich
dozort do jaké vySky stény dle stupné zasoleni omitku na cihlu otloukat.V rozpoctu stavby je
uvazovano s vySkou min. jeden metr nad terénem.

2.9.3. Povrchy dievéné - nenosna obvodova vydreva v patre.

Obvodova stavajici svisla vydreva v patfe bude kompletné odstranéna a nahrazena novou prkennou
svislou vydfevou z prken 21 x 145 x 600 pero-drazka. Prkna budou kracena na stavbé dle potfeby.
Drevény obklad bude opatfen lazurovacim natérem v odstinu tmavé hnédé barvy — odstin dle vybéru
architekta.

2.9.3. Povrchy kovové — vratovy zavés.

Veskeré kovové zamecnické prvky osazované na fasadu v souvislosti s montazi nového zavésu
vratovych kfidel budou odmastény a opatfeny polyuretanovym jednoslozkovym natérem 1K
POLYURETAN U2210 - vrchni antikorozni barvou 2 v 1 (zakladni a svrchni natér v jednom) na kovové
povrchy.

2.10.Vyplné otvoru

2.10.1. VyplIné okennich otvort

Fasadni otvory na jihozapadni fasadé budou bez pozi¢ni zmény a dievéné vyplné budou repasovany.
Fasadni otvory ve svislé vydfevé v patife budou bez pozi¢ni zmény replikovana. Viz vykresy 6,7,8,9.

2.10.2. VyplIné vstupnich otvoru — vrata.

Intercolumnium nosnych pilifd na jihovychodni fasadé je opatfeno posuvnymi vraty s brankou. Viz
nasledujici obrazek

V ramci uprav bude provedena tvarovda a materiadlova replika (KOPIE) téchto vrat véetné
posuvnych zamecénickych prvki a jejich kotveni do zdénych konstrukci. Dimenze stavajicich
zkorodovanych zamecnickych prvk( budou zachovany vyjma pojezdovych kladkovych kole¢ek — R 70
mm, ktera budou mit samomazna lozZiska. Vratova kfidla visi na ocelovém profilu ,L“ 60x60x4mm.
Pravy i levy konec posuvu bude nové osazen koncovou zarazkou provarenou s profilem ,L* Viz
vykres €. 11.a detail pravé zarazky. Kruhova Cést zarazky bude mit polomér odpovidajici
pojezdovému (styénému) poloméru kolecek.

Ing. arch. Zdenék Havlik, Masarykova 106/129, 400 01 Usti nad Labem.
Str.-8 -



OBJEKT STODOLY MALSOVICE CERVENEC 2020

Po zpétném zavéSeni nové pobitych vratovych kfidel prkny tl. 20 mm pero drazka bude do otvoru
v pravém kfidle vyrobeno a zavéSeno pravé kfidlo nové branky vysoké 202 a Siroké 90 cm. Panty a
petlice na visaci zamek branky puvodni budou z plvodniho kfidla demontovany a ocisténé budou
opatfeny vrchni antikorozni barvou 2 v 1 - 1K POLYURETAN U2210 stejné tak budou natfeny
vSechny nové zamecnické prvky zavésu vratovych kfidel. Takto repasované kovani bude osazeno na
noveé kfidlo branky. Dfevéna replika posuvnych vrat bude opatfena lazurovacim natérem, stejnym jako
svisla vydfeva v patfe, v odstinu tmavé hnédé barvy — odstin dle vybé&ru architekta.

Intercolumnium nosnych pilifl na severozapadni fasadé je, obdobné jako na jihovychodni fasadé
opatfeno posuvnymi vraty s brankou. Stav této konstrukce je nevyhovujici -viz nasledujici obrazek.

V ramci Uprav bude tato vypld demontovana v celém rozsahu vyjma pozednice lezici na korunach
zdénych pilitd vymezujicich stavebni otvor o Sifce 4240mm. Stavebni otvor bude vypinén pevnou
vydrevou s brankou — viz vykres 10. Ram této vydrevy bude kotven do stavajici pozednice.
Zamecnické prvky, pojezda a zavésy vrat budou odstranény a zdivo zacisténo.

Dfevéna vypln bude opatfena lazurovacim natérem, stejnym jako svisla vydfeva v patfe, v odstinu
tmavé hnédé barvy — odstin dle vybéru architekta.
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Poznamka autora: - Presna provedeni a barevné odstiny finalnich dprav fasady mohou byt uréeny
dodatec¢né po vybéru zhotovitele stavby. Po dohodé s firmou BAUMIT budou v pribéhu praci
provedeny barevné vzorky na sololitovych deskach 50 x 50 cm a ve spolupraci sinvestorem a
architektem bude o konkrétnich odstinech rozhodnuto. Stejné tak budou na kontrolnich dnech stavby
predloZeny zhotovitelem vzorky prken opatrenych finalnim natérem.

2.11. Izolace proti vodé - Nebudou provadény.
2.12.1zolace tepelné - Nebudou provadény.
2.13.1zolace akustické - Nebudou provadény.

2.14 Konstrukce zamecnické

V ramci Uprav jihovychodni fasady bude provedena tvarova a materialova replika posuvnych vrat.
Stejné tak budou vyrobeny kopie stavajicich zkorodovanych zamecnickych prvkl. Viz nasledujici
obrazek, kopie zajistujici bezproblémovy posun vrat z GUplné uzaviené do Uplné oteviené Uvraté.
Repliky téchto zamecnickych prvk( budou kotveny do zdénych konstrukci stejnym zpUsobem jako
puavodni. Nové vyrobeny pojezdovy profil “L“ 60x60x4 bude kotven do zdi obdobnym zplsobem jako
stavajici a bude na obou koncich opatifen navarkem resp. pojezdovou zarazkou viz detail na vykrese
¢.11.

2.15.Konstrukce klempirské

Destové podokapni zZlaby a svodni trubky jsou na objektu stodoly vyhovuijici - v ramci oprav do nich
nebude zasahovano.

Poznamka zpracovatele: Stavebné technicky stav deStovych podokapnich Zlabt a svodnich trubek
je podle mého nazoru vyhovujici a neni nutné do nich zasahovat. Presto, pro pfipad, Ze se investor
rozhodné tyto klempirské prvky vyménit, uvadim nize jejich vykaz. Tyto prvky nejsou soucasti
rozpoctu stavby.

VYPIS KLEMPYRSKYCH PRVKU

o ks POPIS BM  ROZM. /MM MATERTAL

P 1] | oestove fLas JHovicHooNt Faséos 18,16 [W 15@ MM | TITANZINEK @, 5MM
P2 1 | oesfovi ZLas JiHDviCHOONT Faséos 4,75 B 152 MM|TITANZINEK @.5HM
|'J 3 1 | cESfovY ZLsa JIHOVYCHOOMD Faséos 8.5 |F 158 M| TITANZINEK ©.5HM
P41 DESTOVY 2L#8 JIHOVYCHOOMD FasADs 2,5 | 153 MM| TITANZINEE 0. 5HM
P51 DESTOVY 2148 JIHOVFCHOOMI Fasdna 8 [ 1538 MM| TITANTIKEK @,5HM
P& |1 | oestove svoo JIHOVECHOONT Faséne & LEE MM | TITENZINEK @, 5HM

P 7 [ 1| oestovi svoo sEveErnzéraont Fasdpe 180 M4 | TITANZINEK @, 5HM

o

F & | | | cestovt svoD SEVERDZAP&OND FaséDa LB@ MM | TITeNZ INEK @, SHM
P 9|1 | cestovi svon JIHOWFCHOOMT Faséos B.5 | 18 MM [ TITRNZINEK €. 5HK
F 1| 1 [ oPLEcHovént CELa STRESME SkiLapey-HL. STITY TITRHZINEE &, SHH
P 11| 1 |oPLECHDVANT CELA STRESNT SKL&DBY-BOCNI RTIT TITRNZINEK B, 5MK

P12 1 |©oPLECHovAN] CELA STRESKI SkLAOBY-B0CNI ETIT

DPLECHOVAMI CEL& STHESMI sKLsDey-HL, STITY

POZNAMKA

VEECHMY KLEMPYASKE FRVEY BUDOU WYILSTEMY & POMECHANY.
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2.16.Krytina
Sedlové stfechy maiji vyhovuijici krytinu a béhem udrzbovych praci do ni nebude zasahovano..

2.17.Podlahy
Viz bod 2.5. této zpravy.

2.18.0bklady - Nebudou provadény

2.20.PVC, vinylové krytiny - Nebudou provadény
2.21.Zaskleni - Neprovadi s

2.22.Truhlarské a tesarské konstrukce

2.22.1.Truhlarské konstrukce
V ramci oprav objektu stodoly je navrzeno zna¢né mnozstvi truhlarskych praci.

Posuvna vrata

Jedna se o prkenné vypiné repliky posuvnych vrat na jihovychodni fasadé.viz popis v bodé 2.10.2.
Novy vratovy ram bude pobit prkny t1.20mm pero drazka, $itka mize byt proménna 120-150mm.

Pevna vydieva na severozapadni fasadé — viz také bod 2.9.2.

Intercolumnium nosnych pilifd na severozapadni fasadé je, obdobné jako na jihovychodni fasadé
opatfeno posuvnymi vraty s brankou. Viz nasledujici obrazek

V ramci Uprav budou na severozapadni fasadé demontovana posuvna vrata brankou a stavebni
otvor o Sifce 4240mm bude vyplnén pevnou vydfevou s brankou — viz vykres 10. Zamecnické prvky,
pojezda a zavésy vrat budou odstranény a zdivo zacisténo. Nova ramova vypli bude pobita prkny
t.20 mm pero drazka, Sitka mize byt proménna 120-150mm.

Nenosna obvodova vydieva v patie — viz také bod 2.9.3.
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Obvodova stavajici svisla vydieva v patfe bude kompletné odstranéna a nahrazena novou prkennou
svislou vydfevou z prken 26 x 145 x 600 pero-drazka. Prkna budou Sroubovana na sraz Cernymi
samorfeznymi Srouby dl. 50 mm a budou kracena na stavbé dle potfeby.Vétraci otvory ve vydfevé
severozapadni a severovychodni fasadé budou provedeny nové dle pozic ve stavajicim stavu.
Dfevény obklad bude opatfen lazurovacim natérem v odstinu tmavé hnédé barvy — odstin dle vybéru
architekta.

2.22.2. Tesarské konstrukce

Podpora hlavniho tramce

Vnitini tramové konstrukce vykazuji na nékterych mistech konstrukéni vady, které vyzaduji zasah a
napravu. Hlavni vazny tram transeptu stodoly je v useku cca 150 cm pferuSen a provizorné podepien
kovovymi trubkami viz nasledujici obrazek.

Jedna se o velmi neodborny zasah do stropni dfevéné konstrukce, ktery hrubé porusil jeji statickou
zpusobilost.

Namahani vazného tramu je extrémni, kovové trubkové podpory jsou umistény nevhodné takze
konzola tramce nepienasi vahu pfiénych tramcu a dochazi ke znanému prihybu tramovi.

V ramci udrzby a provadéni oprav na objektu bude nutno tento konstrukéni nedostatek odstranit.
Pdvodné 18,1m dlouhy hlavni tram 220/190 byl v minulosti z neznamych ddvodu prerusen. Vznikly tak
dva tramce 9,9m a 6,7 m dlouhé a byly provizorné podporeny ocelovymi stojnami o priméru 200mm
viz obrazek. Tento nezbytny konstrukéni prvek bude opatfen podporami A a B na dvou mistech. Bude
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podeprfen dale popsanym zpusobem v misté pferuseni a v bézném useku dlouhém 9,9 m viz fez B-B
ve vykresové ¢asti.

Poznamka autora: Podpory A a B budou provadény na dvou mistech v ramci jednoho
heverového zdvihu tramové soustavy umisténi heveru bude provedeno uprostred podpory ,, A“

PODPORA ,,A“ - Prerudeny usek stavajiciho hlavniho tramce bude podlozen tramem stejného
prafezu 220/190 a délky 5150mm tak aby byly zajistény dostateéné presahy tramd min. 180cm a
v této fazi budou tramy provizorné proSroubovany zdvitovovymi ty€emi délky min 450mm, opatfenymi
podlozkami a maticemi. Tato sestava bude uprostfed nového podpulrného tramce zvizena heverovou
soustavou provedenou odbornou firmou. VySka zdvihu (cca 60 mm) bude o 10mm vétsi nez vyska
Cepu a hloubka dlabu. Pod heverem musi byt (napfi. i tvarovek YTONG)postaven pevny
provizorni tzv. suchy zaklad s vodorovnou korunou. Na koruné zakladového bloku bude pod
hever umistén roznaseci drevény tramec. Po vertikalnim zdvihu cca 50 — 60 mm budou pod tram
do mélkych dlabl (50mm) vsazeny stojny s mélkymi ¢epy (50mm) takto vsazené cepované podpory
spocivajici na backorach délky min 800mm. BacCkora bude spodivat na bet. mazaniné a bude s ni
spojena oproti posunu pomoci 2 ks kotevnich Uhelnikd s prolisem 90x100/100 mm Viz vykres €. 5.
Vznikne tak podpurny ram, ktery bude zavétrovany a presahy nového podplrného tramce budou
s pGvodnim pfoSroubovany a stazeny pomoci zavitovovych ty¢i délky min 450mm, a podlozek a matic.
Viz nasledujici schéma.

Poslednim ukonem je pomalé spousténi heverové soustavy..

Poznamka zpracovatele: Doporucuji provadéci firmé provadét heverovani za ucasti statika.
Tyto prvky jsou soucasti rozpoctu stavby.

Schéma podpory ,A"

PODPORA ,,B“ - PreruSeny stavajici hlavni tramec bude podlozen tramem stejného prifezu
220/190a délky 2000mmmm tak aby byly zajiSténo dostatec¢né roznaseni svislych sil pusobicich na
stavajici trdm. V této fazi budou tramy provizorné pfoSroubovany zavitovovymi tyéemi délky min
450mm, opatfenymi podlozkami a maticemi. Tato sestava bude uprostfed nového podpurného tramce
zviZzena heverovou soustavou provedenou odbornou firmou. Vy38ka zdvihu (cca 60 mm) bude o 10mm
vétsSi nez vySka €epu a hloubka dlabu. Pod heverem musi byt (napf. i tvarovek YTONG)postaven
pevny provizorni zaklad s vodorovnou korunou. Na koruné zakladového bloku bude pod hever
umistén roznaseci drevény tramec. Po vertikalnim zdvihu cca 50 — 60 mm budou pod tram do
mélkych dlabud (50mm) vsazeny stojny s mélkymi Cepy (50mm) takto vsazené Cepované podpory
spocivajici na backorach délky min 800mm. Backora bude spocivat na bet. mazaniné a bude s ni
spojena oproti posunu pomoci 2 ks kotevnich Uhelnik( s prolisem 90x100/100 mm Viz vykres €. 5.
Vznikne tak podpurny ram, ktery bude zavétrovany a pfesahy nového podplrného tramce budou
s plvodnim pfoSroubovany a stazeny pomoci zavitovovych ty¢i délky min 450mm, a podloZek a matic.
Viz nasledujici schéma.
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Poslednim ukonem je pomalé spousténi heverové soustavy..

s v oz

Podpora vaznych tramu v severovychodni ¢asti - PODPORY ,,C*- ,,D*

Dva vazné tramy ve vnitfni tramové konstrukci v severovychodni &asti vykazuji znaény prihyb a
v misté jejich stfedu jsou navrzeny PODPORY ,,C“ a ,,D“ skladajici se z vodorovnych tramc( délky 2
m a stejného prarezu 220/190 jako vykazuje tram podporovany. Stfedovy Usek stavajiciho tramce
bude podlozen tramem stejného prifezu 220/190 a délky 2000mm tak aby byly zajisténo dostatecné
roznaseni svislych sil plsobicich na stavajici tram. V této fazi budou tramy provizorné volné
proSroubovany zavitovovymi tyéemi délky min 450mm, opatfenymi podloZzkami a maticemi. Tato
sestava bude v krajnich Usecich nového podpurného tramce zvizena heverovou soustavou
provedenou odbornou firmou. VySka zdvihu (cca 60 mm) bude o 10mm vétsi nez vySka Cepu a
hloubka dlabu. Pod heverem musi byt (napf. i tvarovek YTONG)postaven pevny provizorni zaklad
s vodorovnou korunou. Na koruné& zakladového bloku bude pod hever umistén roznaSeci dievény
tramec. Po vertikalnim zdvihu cca 50 — 60 mm bude pod trdm do mélkych dlabd (50mm) vsazena
stojna s mélkymi €epy (50mm) takto vsazena Cepovana podpora spocivajici na backofe délky min
800mm. Backora bude spocivat na bet. mazaniné a bude s ni spojena oproti posunu pomoci 2 ks
kotevnich uhelnikd s prolisem 90x100/100 mm Viz vykres €. 5. Vznikne tak podplrna sestava, ktery
bude zavétrovana a proSroubované pfesahy nového podplrného tramce s plvodnim budou dotazeny
stazeny pomoci zavitovovych tyCi délky min 450mm, a podloZzek a matic. Viz nasledujici schema.
Poslednim ukonem je pomalé spousténi heverové soustavy..

Toto opatfeni bude provedeno na dvou mistech jedna se o podpory B,C a D - viz vykresova ¢ast.

Schéma podpory ,B,“C*,“D*.

2.23.0statni prace

VeSkeré viditelné dfevéné konstrukce v interiéru stodoly budou po navrzenych konstrukénich
upravach ocistény suchym procesem a nasledné budou opatfeny natérem proti dfevokaznému hmyzu
a dfevokaznym houbam BIOCHEMIT Opti F+.

2.24.Vytah - Neprovadi se .
2.25.0ploceni - Neprovadi se .

2.27.Zavérecné poznamky

V ramci Uprav a oprav nelze vylouc€it nékteré prace, které se budou provadét na zakladé rozhodnuti
stavebnika. Tyto prace by mély byt konzultovany s autorskym dozorem. Toto se tyka také pfipadného
pouziti materialll, které nebyly poZzadovany v zadani nejsou tudiz v projektové dokumentaci a které
nemohl projektant v dobé zpracovani PD pfedpokladat.

- VeSkeré podrobné nespecifikované materidly, barvy, povrchy atd. mohou byt upfesfiovany
v prubéhu stavby v soulinnosti investora a autorského dozoru na zakladé realnych vzorki
predlozenych dodavatelem stavby.

- Pri provadéni stavby je nutno dodrzovat predpisy tykajici se bezpecnosti prace a technickych
zafizeni. Zejména nafizeni vlady €.591/2006 o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

Ing. arch. Zdenék Havlik, Masarykova 106/129, 400 01 Usti nad Labem.
Str. - 14 -



OBJEKT STODOLY MALSOVICE CERVENEC 2020

- Zakladnim podkladem k vypracovani této dokumentace bylo zadani stavebnika a stavebni program
souvisejici s opravou plasté stodoly.
- Dalsim podkladem bylo stavebné technické zaméfeni stavajiciho objektu.
- Ostatni podklady nebyly k dispozici.
- Stavebné technicky prizkum:
- Pred stavebné technickym zaméfenim byla provedena prohlidka stavenisté za ucelem zjisténi
jeho zplsobilosti k vystavbé. Z téchto Setfeni nebyly provadény zaznamy — vystupem je tato
jednostupriova dokumentace dopracovana do stupné dokumentace pro provedeni stavby.

2.27. Zavérecné upozornéni zpracovatele

- Pfi vystavbé nutno dodrzovat schvalenou a projednanou projektovou dokumentaci, veSkeré pfijaté a
provedené zmény oproti této dokumentaci nutno zaznamenat do stavebniho deniku a do pribézné
vypracovavané dokumentace skute€ného provedeni stavby.

- Navrzené shora popsané tesarské prace - viz bod 2.22.2.Tesarské konstrukce musi byt provadény
odbornou firmou ktera se timto oborem ¢&innosti zabyva. Navrzené postupy, zvlasté pak heverové
zdvihy tramovych sestav, budou klast naroky na odbornost provadéci firmy. Prace musi byt provadény
pod dohledem technického dozoru stavby, pfipadné autorského dozoru.

- Zavaznym kvalitativnim ukazatelem pro aplikované materialy je rozpocet stavby, ktera je soucast této
dokumentace.Toto se tyka nejen kvality a uhlafskych dprav nové aplikovaného dfeva a natérovych
hmot, ale také dodrzeni jednotlivych omitkovych skladeb A1 a A2. popsanych ve stati 2.9.- Upravy
povrchd — vnéjsi.

Za ptipadnou pfedem se zpracovatelem neprojednanou zaménu pfedepsanych material( v prabéhu
udrzovacich praci nenese zpracovatel zodpovédnost.

VYPRACOVAL: Ing. arch. Zdené&k Havlik autorizovany architekt CKA 773.......................
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